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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 N NOTAS:
 N.1 Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
 N.2 Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
 N.3 Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.
 N.4 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação

inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 N.5 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no

local, da natureza e condições dos trabalhos.
 N.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e

colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.
 N.7 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos em valas, proteções das paredes existentes a manter dos edifícios,

pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 N.8 As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
 T TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 T.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com o artigo 350º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no

Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação
e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações
provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.

vg 1

2 T.2 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros
equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 A PAVIMENTAÇÃO
 A.1 Em calçada de granito
3 A.1.1 Abertura de caixa com 0.30m, incluindo pequenos movimentos de terras para acerto altimétrico da plataforma, consolidação e compactação, carga, transporte e

descarga dos materiais sobrantes para vazadouro devidamente autorizado e todos os trabalhos necessários.
m2 2020

4 A.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa do tipo \"tout-venant\" com 0.15 m de espessura, incluindo compactação, rega e
todos os trabalhos complementares.

m2 2020

5 A.1.3 Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 1ª escolha do tipo Freixeiras ou equivalente com as dimensões de (11x11x11cm)  incluindo: execução de valetas para
encaminhamento das águas pluviais, quando necessário, fornecimento e aplicação da base em areão com 0.10m e camada de areão com 0.03m para preenchimento de
juntas, regularização, compactação e todos os trabalhos e materiais complementares para a sua completa execução de acordo com as cotas do pavimento existente.

m2 2020

 A.2 Em lajeta
6 A.2.1 Abertura de caixa com 0.28m, incluindo pequenos movimentos de terras para acerto altimétrico da plataforma, consolidação e compactação, carga, transporte e

descarga dos materiais sobrantes para vazadouro devidamente autorizado e todos os trabalhos necessários.
m2 120
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7 A.2.2 Fornecimento e aplicação de lajeta de granito do tipo Placas Britadas 60x40, Ref. 312 Granito cinza da \"Macel\", ou equivalente, incluindo fornecimento e execução de
massame em betão ligueiramento armado com 0.10m de espessura, assente sobre camada de tout-venant com 0.15m de espessura, regularização de superficie de
acordo com cotas de projeto, remates, cortes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução e ao seu perfeito acabamento.

m2 120

 A.3 Guias de remate
8 A.3.1 Fornecimento e aplicação de lancil de betão da Artebel refª LGU 2512\" ou equivalente com as dimensões de 1,00 x 0,25 x  0,12 x 0,08 x 0,1m ( c x a x l x h x b),  1ª

qualidade, incluindo fundação em betão para o seu total assentamento, cortes,  preenchimento de juntas com argamassa, carga e transporte de material sobrante para
vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.

m 180

 B DIVERSOS
9 B.1 Deslocação e colocação de bancos existentes, incluindo fundação em betão para o seu assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua completa

execução.
UN 7

 C DRENAGEM
10 C.1 Fornecimento e execução de sumidouro em betão pré-fabricado, nas dimensões de 0.60x0.40x1.00m,  incluindo aro e grelha articulado em FFD, anti-roubo, nas

dimensões 0.60x0.40 de abertura livre para encastrar no pavimento, movimentação de terras e todos os trabalhos complementares.
UN 2

11 C.2 Fornecimento e aplicação de todo o material para rebaixamento ou levantamento de: tampas, sumidouros e caixas de infra-estruturas existentes no pavimento, incluindo
todos os trabalhos complementares.

UN 8
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