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LOURINHA Municipio da Lourinha

MUNICIPIO

Procedimento ADCM/1/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHO PREPARTATORIOS
1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1.1 Montagem e construcéo do Estaleiro de acordo com a legislacdo em vigor, satisfazendo as condigdes de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade | vg 1
com o Dec.-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo todos os trabalhos de acordo com o C.E.
2 1.1.2 Manutencéo do Estaleiro incluido no artigo anterior durante a execugéo da obra. vg 1
3 1.1.3 Montagem, construgdo e manutengdo de instala¢cdes para a Fiscalizacdo de acordo com o CE, podendo o Dono de Obra no decurso da mesma prescindir da sua|vg 1
utilizacéo, sendo ressarcido do valor correspondente a sua néo utilizagdo através de racio mensal.
4 1.14 Desmontagem e demoli¢céo do estaleiro de acordo com a legislagcédo em vigor, incluindo reposigéo das condi¢des do terreno originais e todos os trabalhos de acordo com | vg 1
o CE.
5 1.1.5 Fornecimento, montagem e desmontagem de paineis identificativos da empreitada, de acordo com o modelo constante no caderno e encargos. vg 1
6 1.1.6 Implementagao e cumprimento do plano de seguranca e saude e normas de qualidade durante o prazo de execucao da obra, tudo de acordo com as normas e legislagéo | vg 1
em vigor.
2 PLANOS
7 |21 Execucgéo do PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLICAO, assegurando designadamente: vg 1
- A promogéo da reutilizagdo de materiais e a incorporagdo de reciclados de RCD na obra;
- A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestéo seletiva dos RCD;
- A aplicacéo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o0 seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado;
- Que os RCD sejam mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior a 3 meses.
3 PAMU - Centro da Lourinha:
3.1 Entrada da Camara Municipal - Praga José Maximo da Costa
8 3.1.1 Remocéo de corrimdo metdlico incluindo transporte e deposito a centro de valorizagéo. ml 4
9 3.1.2 Remocédo de papeleira e reposicdo da mesma na frente da rampa apds a conclusdo da obra, incluindo abertura de fundacao na calgada e reposi¢éo da calgcada inclui | UN 1
ainda o transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.
10 |3.1.3 Remocé&o de muretes e parte das rampas de acesso a camara com transporte e depositos incluidos de todos os materiais a vazadouro. m2 15
3.14 Execucéao de Floreira em frente a camara municipal com a dimenséo de 2,00mx2,00m:
11 (3.1.41 Abertura de caixa com dimensdo de 2,00mx2,00mx0,60m, com remocdo do pavimento de calgada de cubos de calcario em toda a area destinada a construgéo do | m3 2,4
canteiro, assim como das camadas de areia e de tout-venant nos locais onde irdo ser plantadas as espécies vegetais indicadas em projeto. Incuindo carga, selecéo e
separacao dos diferentes tipos de materiais, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizados.
12 (3.1.4.2 Fornecimento e colocacéo de Terra Vegetal. m3 2,4
13 |3.1.43 Recolocagéo das arvores existentes na floreira a demolir para a nova floreira UN 8
14 |3.1.4.4 Fornecimento e colocacao de tela de proteccéo contra infestantes tipo plantex com 68g/m2 ou equivalente. m2 8
15 |3.1.45 Fornecimento e espalhamento de seixo branco de 2cm aproximadamente com espessura de 5¢cm. m2 8
16 |3.15 Fornecimento e colocacéo de tout-venant numa camada com 20cm de espessura em toda a area onde existia as duas floreiras, incluindo rega e compactacgao. m2 8
17 (3.1.6 Fornecimento e colocagéo de pé de pedra numa camada com 10cm de espessura em toda a area onde existia as duas floreiras, incluindo rega e compactacéo m2 8
18 (3.1.7 Execucdo de pavimento em calgada de cubos de calcario beije 10x10x10cm em toda a &rea onde existia as duas floreiras, com reaproveitamento de calgcada proveniente | m2 8
da ramapa e nova floreira a criar.
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19 (3.1.8 Remocéo do pavimento de calcada de cubos de calcario em toda a area destinada a construgdo da rampa e reaproveitamento dos materiais até & cota da fundagdo da | m2 20
rampa. Incuindo carga, selecdo e separacgao dos diferentes tipos de materiais, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizados.
3.1.9 Execucdo de Rampa e escadas de acesso a camara municipal:
20 |3.1.9.1 Abertura de fundacéo para execucao de murete com 40cm de profundidade: ml 14
21 |3.1.9.2 Fornecimento e execucéo de betdo C20/25 em sapata. Nao se considera confragem por se considerar colocagao de betéo direto ao solo e cortes verticais no solo. m3 2,24
22 |3.1.93 Fornecimento e colocagdo de armadura A400 em sapatas diametro 10mm. kg 34,552
23 |3.1.94 Fornecimento e execucéo de betdo C30/37 em murete. m3 1,96
24 13.1.95 Fornecimento e colocagéo de armadura A400 em sapatas diametro 8mm. kg 88,48
25 13.1.9.6 Fornecimento e aplicacdo de cofragem em murete. m2 14
26 |3.1.9.7 Fornecimento e colocacgéo de vidros de seguranca com as dimensdes aproximadas as indicados pelas pecgas desenhadas assim como serdo colocadas nos lugares e | ml 14,9
posicdes semelhantes, fixos a acessorios em inox assim como os prumos de suporte dos vidros serao do mesmo material em inox.
27 |3.1.9.8 Fornecimento e colocacdo de guardas em inox com as dimensdes apréximadas as indicados pelas pecas desenhadas assim como serem colocadas nos lugares e [ ml 15,3
posicdes semelhantes.
28 |3.1.9.9 Fornecimento e colocagdo material de aterro na rampa até & cota da camada de forma devidamente compactado em camadas ndo superiores a 15cm. m3 10
29 ]3.1.9.10 |[Fornecimento e colocagdo camada de forma em argamassa de cimento. m2 21
30 |3.1.9.11 |Fornecimento e colocagdo malha electrossoldada AR48 na camada de forma. m2 21
31 |3.1.9.12 |Fornecimento e colocagdo de Pedras Liés Beige como guia retangular 130x20x3cm em degraus, incluindo colas de assentamento para uso exterior na delimitagcdo da | ml 17,3
rampa onde se fixa as guardas.
32 |3.1.9.13 |Fornecimento e colocagdo de Pedras Lids Beige Bujardado retangular 170x40x3cm na rampa, incluindo colas de assentamento para uso exterior. m2 35
33 [3.1.9.14 |Fornecimento e colocacdo de Pedras Lids Beige bujardado com a largura de 30cm em degraus, incluindo colas de assentamento para uso exterior. ml 25,6
34 |3.1.9.15 |Fornecimento e colocagdo de Pedras Lids com a 30x30cm em patamar das escadas, incluindo colas de assentamento para uso exterior. m2 22
3.1.9.16 |Fornecimento e aplicacdo de fundac¢do de novos degraus, com macico de fundacdo em betdo armado com seccéo de 600x120x25cm C20/35:
35 ]3.1.9.16.1 | Fornecimento e aplicagdo de betdo armado C20/25: m3 1,8
36 |3.1.9.16.2 | Fornecimento e colocagdo de armadura A400 no maci¢co diametro 12mm. kg 177,6
37 ]3.1.9.16.3 | Fornecimento e execucao de volume de escadaria em blocos de betdo sobre a fundagao para apoio do cobertor do degrau, incluindo argamassas necessarias. m3 3,85
38 [3.1.9.17 |Fornecimento e aplicacéo de pinturas no murete da rampa a tinta de dgua branco sujo, com 3 demaos e todos os trabalhos necessarios incluido & sua perfeita execucéo . | m2 7
3.2 Calcada Rua Jo&o Luis de Moura
39 [321 Remocédo do pavimento de calgcada de cubos de calcario em toda a area destinada a colocacéo de Pedra Moleanes Bujardada. Incuindo carga, selecao e separagao dos | m2 297,05
diferentes tipos de materiais, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizados pela fiscalizacéo.
40 |3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em areia da duna com 4 cm de altura apés recalgque, incluindo transporte, espalhamento e compactacéo, conforme [ m2 297,05
desenhos anexos.
41 |3.2.3 Fornecimento e aplicagio de pavimento em Pedra Li6és Bujardada com 6cm de espessura assente diretamente sobre almofada de areia fina da duna. m2 297,05
42 |13.24 Recolocagéo de pavimento em calgada de cubos de calcéario beije 10x10x10cm em remates &s pedras moleanes colocadas no eixo da rua, com material proveniente no [ m2 68,55
levantamento e apds sua recuperagdo, nomeadamente limpeza.
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