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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 - O presente documento enuncia apenas a listagem dos itens incluidos no projecto, não descrevendo as suas características técnicas. Para a correcta interpretação destas

medições deverão ser consultados os restantes documentos que constituem o Projecto:
UN 1

 - Memória Descritiva, Especificações Técnicas, Caderno de Encargos (CTE), Peças Desenhadas e eventuais Anexos.
 - Todos os artigos incluem fornecimento e execução, montagem ou assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares conforme as peças desenhadas do projecto,

nomeadamente o Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.
 - Todos os materiais, produtos e equipamentos definidos com marcas de referência, poderão ser alterados por materiais com as mesmas características técnicas sempre sujeitos à

aprovação do dono de obra e fiscalização.
 0. ESTALEIRO
2 0.1 Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro. Trabalhos necessário para garantir a segurança de todas as pessoas que

trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas. Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste. Plano de Sinalização temporária. Acompanhamento de policiamento se necessário.

vg 1

3 0.2 Implementação e manutenção do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no estaleiro de obra, de acordo com legislação em vigor. Execução de todos os trabalhos e
implementação das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro; quer para os constantes da
empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no restrito
cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de Segurança do Dono da Obra e/ou Fiscalização. Implementação do Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD´s).
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4 0.3 Painéis de identificação da obra que incluam imagens a cores conforme pormenor a aprovar pelo Dono de Obra. Com dimensões 0,70 m x 1,00 m. UN 1
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
5 1.1 Fresagem de pavimentos betuminosos na profundidade até 10cm, incluindo corte, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a deposito da CMTV, no COM - Centro

Operacional Municipal da Paúl, ou outro local a indicar pelo Dono de Obra
m2 12600

6 1.2 Escavação, abertura de caixa, execução de base em tout-venant com 0,20m e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. Incluindo compactação, limpezas e todos
os trabalhos

m2 3000

7 1.3 Escavação, abertura de caixa, execução de base em tout-venant com 0,30m e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.  Incluindo compactação, limpezas e todos
os trabalhos

m2 1000

8 1.4 Fornecimento e colocação de geotêxteis em leitos de pavimento com gramagem 200g/m2. Incluindo todos os trabalhos acessórios m2 200
 2. PAVIMENTOS
9 2.1 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, AC 14 REG 50/70, com incorporação de 20% de fresados, na espessura variável incluindo trabalhos

complementares, limpezas de pavimento com vassoura mecânica e fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa ECR1
TON 860

10 2.2 Execução camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste AC14 surf ligante, em betão betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo
limpeza com vassoura mecânica e manual, todos os trabalhos necessários. Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa ECR1

m2 12600

 3. Drenagem
11 3.1. Alteamento ou rebaixamento de caixas de concessionarias existentes na faixa de rodagem, para a nova cota do pavimento betuminoso final, incluindo todos os trabalhos

complementares  necessários.
UN 80

 3.2. Execução de orgãos de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, carga e transporte dos
produtos a local licenciado para tratamento de resíduos:
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12 3.2.1 Valetas não revestidas de secção triangular. ml 1500
13 3.2.2 Execução de bermas em saibro conforme pormenor, incluindo espalhamento, compactação e todos os trabalhos. ml 1500
14 3.2.3 Execução de valetas triangulares, revestidas a betão com 0,70m , incluindo abertura de caixa, base em tout-venant com espessura variável e revestimento de betão com

0,10m de espessura. Incluindo todos os trabalhos acessórias
ml 80

15 3.3 Serventias, Ramais em tubo corrugado de dupla parede em polipropileno da classe SN 8, com ligação por junta elástica, incluindo todos os acessórios e ligações,
abertura e tapamento de valas, entivações se necessárias, regularização do fundo da vala, areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, restante
enchimento da vala com agregado britado de granulometria extensa com características de base, todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução,
fornecimento e montagem. Com Ø 200 mm.

ml 40

16 3.4 Caixa de visita circular para inserção no coletor, com a altura necessária para o seu perfeito funcionamento, composta por: soleira em betão simples com acabamento
em reboco afagado; anéis pré-fabricados em betão simples com o diâmetro interior de 1,00 mm; cúpula cónica excêntrica pré-fabricada em betão armado; tampa
redonda articulada em ferro fundido dúctil da classe D400 da \"Fucoli - modelo Eixo e Dobradiça\" ou equivalente, com 600 mm de abertura útil e com as seguintes
inscrições \"PLUVIAIS\" e \"SMAS\"; degraus em varão de aço envolto em polipropileno copolímero da \"Fucoli, ref.ª 20207010\" ou equivalente; impermeabilização das
juntas com produto de base cimentosa flexível; incluindo movimentos de terras necessários, todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito funcionamento e
acabamento final, fornecimento e execução.

UN 1

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 2 de 2


