Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 05/DMIE/DEE/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem de estaleiro, incluindo vedacéao tipo tapume com porta de acesso em materiais resistentes, em cumprimento com todas as disposissoes legais em vigor. A | vg 1
altura minima da vedacé&o devera ser 2,00 metros. Inclui sinaletica de seguranca. Inclui area para depoésito de materiais.
2 12 Fomecimento e instalag&o do painel de identificagdo da empreitada conforme layout enviado pelo Dono de Obra. UN 1
5 1.3 Execucédo da desmontagem do estaleiro no final da obra, de modo a deixar o local em condi¢Ges, sendo iguais, pelo menos semelhantes as encontradas no inicio, | vg 1
incluindo a reposicao de pavimentos e solo com materiais iguais aos existentes.
2 IMPLEMENTACAO DOS PLANOS DE SEGURANCA E RESIDUOS DE CONSTRUCAO
4 2.1 Implementacé@o das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre seguranca e saude e/ou Plano de Seguranga e Saude, quer para o estaleiro, quer | vg 1
para os trabalhos constantes da obra, incluindo, todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e trabalhos. Tudo devidamente executado por pessoal
especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagcdo em vigor quer pela entidade de seguranca do dono da obra e/ou Fiscalizagao.
5 2.2 Implementagdo das medidas previstas no Plano de Prevencdo e Gestao dos Residuos de Construgdo e Demoligdo (RCD), incluindo a recolha, separagéo, |vg 1
armazenamento temporario, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo selectiva da RCD, aplicagdo em obra de
metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que al ndo seja possivel o seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado tendo em vista a sua posterior
utilizacéo, valorizagdo ou eliminacédo por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestéo licenciados, assegurando igualmente que os RCD séo
mantidos na obra 0 menos tempo possivel. bem como a promogéo da reutilizagdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na obra. incluindo-se tambem no
ambito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas a gestao e tratamento de residuos inertes para deposito em aterro.
3 DESMONTAGEM ELEVADORES EXISTENTES
3.1 Desmontagem de todo o equipamento a ser substituido. Inclui todos os trabalhos. meios. transporte, produtos, acessoOrios, equipamentos e mao de obra
necessarias a completa e segura execugao das tarefas. Inclui sinalizagao de segurangca, bem coma todo o0 equipamento de protecao necessario acompleta execugcao dos
trabalhos. Inclui todos trabalhos de construcao civil e eletricidade associados a desmontagem de todos os componentes dos ascensores. Trabalhos deverao ser
devidamento faseados consoante execucao das diferentes fases daintervencao incluidas no caderno de encargos e anexo .
6 3,11 No edificio 1 vg 1
7 3,12 No edificio 2 vg 1
8 (3.2 Transporte, remocéo e tratamento de materiais, de equipamento, pecas e acess6rios desmontados para local adequado, vazadouro certificado, em|UN 8
cumprimento de todas as disposicdes e exigencias legais em vigor . Com limpeza geral dos espacos intervencionados. Todos os trabalho deveram cumprir todas
as disposicdes legais e tecnicas em vigor.
4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO NOS ASCENSORES
4.1 Fornecimento e montagem de equipamento a instalar, de acordo com caderno de encargos, incluindo todos os componentes, maquinaria, estruturas, revestimento,
decoracdo de cabina, pecas, programacdo, eventuais medidas compensatérias necessarias, acessoOrios gerais, acessorios de interligacédo, fixagcdo, incluindo toda a méo
de obra necessaria a completa execucdo das tarefas, de forma a deixar o ascensor modernizado em funcionamento total, seguro e em conformidade com disposi¢des
legais em vigor. Inclui todos os trabalhos de construgéo civil, de eletricidade, ensaios, certificacéo, registos nas entidades competentes quando aplicavel, e em cumprimento
com todas as disposicoes legais e tecnicas em vigor e de acordo com todos os trabalhos, disposi¢des, caracteristicas, funcoes e especificacGes técnicas referidas em
caderno de encargos e anexo . Inclui transporte de todos os materiais. Os trabalhos deverdo ser devidamento faseados consoante execucdo das diferentes fases da
9 41,1 No edificio 1 UN 4
10 (41,2 No edificio 2 UN 4
5 DIVERSOS
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11 |51 Fornecimento de telas finais compilagéo tecnica, manuais e toda adocumentacao relevante do ascensor, componentes de seguranga, componentes |vg
diversos e acessoérios. Inclui plano de manutengdo para todo o equipamento, componentes e acessorios. Todos os documentos deverdo estar em portugués.
12 (5.2 Formacdo sobre todos os novos equipamentos e componentes instalados. Formag&o devera incidir no minimo sobre: Manobras de emergencia, resgate, [vg

comunicagdo bidireccional, desencravamento e posterior encravamento de porta de patamar. Deve incluir procedimentos considerados relevantes pelo
fabricante e/ou instalador.

13 |53 Tres copias de todas as chaves entregues com os ascensores, devidamente identificadas e com procedimentos/recomendacdes de seguranga para sua|vg
utilizacéo devidamente interligados com as chaves.
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