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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Estes trabalhos deverão obrigatoriamente ser lidos em conjunto com o Caderno de Encargos, Memória Descritiva e Peças Desenhadas, não constituindo portanto uma descrição

exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Aos preços apresentados acresce o valor do IVA à taxa em vigor.
Na execução deste orçamento deverão ser considerados os fornecimentos e aplicação de todos os materiais, equipamentos, acessórios e ainda todos os trabalhos (preparatórios e
complementares) necessários à execução da obra projectada Incluindo ainda carga, descarga, transporte, montagem, remoção de sobrantes, limpeza, ligações às redes
respectivas, remates e execução de todos os trabalhos necessários de forma a garantir o perfeito funcionamento e acabamento de todos os trabalhos, de acordo com o caderno de
encargos e todas as restantes peças do projecto e ainda, sempre que for o caso, de materiais específicos, com especificações técnicas particulares dos fabricantes. Devem ainda
incluir nos preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.
O empreiteiro deverá comunicar atempadamente ao representante do
dono de obra quaisquer dúvidas ou erros que detecte no decorrer da
obra e deverá apresentar amostras de todos os materiais para aprovação.
Complementam esta lista o descrito no Caderno de Encargos, Memória
Descritiva e todas as peças desenhadas de projecto, não constituindo
portanto uma descrição exaustiva integral das condições em que os
trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Todas as medidas
deverão ser ajustadas e rectificadas em obra, devendo ser cumpridos os
alinhamentos e as proporções definidas em projecto.
Todas as quantidades de trabalho deste projecto referem-se a áreas
planificadas, que resultam da projecção horizontal dos planos e taludes
representados em projecto, não conferindo direito a erros e omissões o
diferencial relativamente à área real.

 1 ARRANJOS EXTERIORES E INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1.1 Protecção e Segurança da Obra
1 1.1.1.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor. Encargos relativos às proteções

necessárias para a proteção dos elementos a manter e proteções contra as intempéries.
vg 1

 1.1.2 Estaleiro de Obra
2 1.1.2.1 GERAL - Os trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, englobando a limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial à fase final da

mesma, os trabalhos de implementação referentes à satisfação dos regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, os trabalhos de restabelecimento de
serventias e os trabalhos e meios necessários de acesso aos locais a intervir, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessárias de apoio à
execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável e gabinete para fiscalização, encontram-se diluídos nos preços unitários do presente articulado.

vg 1

3 1.1.2.2 Fornecimento e colocação de placas identificativas da obra, conforme indicação do dono de obra. vg 1
4 1.1.2.3 Fornecimento e colocação da vedação da obra e do estaleiro em chapa metálica lacada, a branco, com 2,00 metros de altura, de acordo com o caderno de encargos

incluindo todos os trabalhos e materiais
vg 1

5 1.1.2.4 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor vg 1
6 1.1.2.5 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos Sólidos, de acordo com a legislação em vigor. vg 1
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7 1.1.3 Execução de Abates de elementos arbóreos existentes e a abater, através de abate dirigido e levantamento e remoção de sistema radicular. Encaminhamento de
resíduos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e
Caderno de Encargos.

UN 15

8 1.1.4 Levantamento e remoção de sistema radicular de elementos arbóreos abatidos recentemente. Encaminhamento de resíduos para vazadouro credenciado ou outro local a
indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

UN 16

9 1.1.5 Execução de Abates de elementos arbustivos existentes e a abater, levantamento e remoção de sistema radicular. Encaminhamento de resíduos para vazadouro
credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

UN 22

10 1.1.6 Levantamento e remoção de pavimento em saibro existente com respectivas camadas base em zona de abertura de cova de plantação. Encaminhamento de resíduos
para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra. Deverão ser removidos e reaproveitados os 5 a 7 cm superficiais para recolocação após
plantações de árvores nos locais com pavimento no mesmo material. O armazenamento do saibro deverá ser indicado pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e
materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 990

 1.2 REDE DE REGA
 1.2.1 Piquetagem e Valas para instalação da tubagem

11 1.2.1.1 Execução da piquetagem e abertura e fecho de valas para instalação da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos,
Pormenores e Caderno de Encargos.

ml 2223

 1.2.2 Fornecimento e colocação da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
12 1.2.2.1 Colocação de negativo em zonas de passagem de tubagem de rega principal sob a ponte do Rio Pavia em Tubo em ferro fundido DN 125 mm. A fixação nas paredes do

viaduto deverá realizar-se com braçadeiras.
ml 63

13 1.2.2.2 Encamizamento em zonas pavimentadas com tubo em polietilene de alta densidade para 12 Kg/cm2 com diâmetro de 4\" ml 30
 1.2.2.3 Tubo em polietilene de alta densidade para 10 Kg/cm2, para rede de rega principal, com diâmetros:

14 1.2.2.3.1 Tubo em polietileno de alta densidade para 10 Kg/cm2 com diâmetro de 90 mm para ligação da rede de rega do Parque Urbano  de Santiago ao reservatório com
aproveitamento de águas de poços e furos existente a juzante da ponte sobre o Rio Pavia e adjacente à área de intervenção.

ml 230

15 1.2.2.3.2 1 1/2\" ml 1900
 1.2.3 Fornecimento e colocação de equipamento de rega nomeadamente Brotadores, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de

Encargos.16 1.2.3.1 Brotador para rega do sistema radicular de árvores do tipo \"Hunter\", modelo RZWS-E-36-50, ou equivalente com 92 cm de altura e débito de 1.9 l/min. Brotador
protegido com manga tipo geodreno do tipo \"Hunter\", modelo RZWS - SLEEVE ou equivalente.

UN 226

 1.2.4 Electroválvulas e Caixas
 1.2.4.1 Fornecimento e colocação de electroválvulas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
 1.2.4.1.1 Electroválvulas tipo \"Rain Bird\" modelos:

17 1.2.4.1.1.
2

150 PGA com solenoide de impulso UN 10

18 1.2.4.2 Fornecimento e colocação de caixas rectangulares com tampa para electroválvulas do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo VBSTD,  com 0,1x53,3 cm, alt.=30,7 cm e
tampa de sistema de bloqueio, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

UN 10

 1.2.5 Controlador automático e ligação à rede geral
 1.2.5.1 Fornecimento e colocação de controladores electrónicos,  incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

19 1.2.5.1.1 Caixa de controlo do tipo \"Compta Emerging Business\" ou equivalente, modelo \"Bee2bit Bluetooth\" ou equivalente, com capacidade para 8 electroválvulas.
Equipamento é compatível com a plataforma Bee2Green em utilização pelo Município de Viseu.

UN 10

20 1.2.5.1.2 Fornecimento de licenças de acesso à plataforma de gestão de rega  Bee2Green , por 24 meses, para comando dos programadores de rega. UN 10
21 1.2.5.1.3 Fornecimento de licenças de acesso à plataforma de gestão de rega  Bee2Green   add on Meteorologia , por 24 meses, para a ajuste remoto automático da programação

de rega.
UN 1

 1.2.6 Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento em PVC incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
Encargos.22 1.2.6.1 diâmetro 1 1/2\" UN 10
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23 1.2.7 Ligação da rede de rega à rede geral de abastecimento de água ao reservatório enterrado,  incluindo todos os trabalhos e materiais (válvulas, picagens, contador,
armário, etc). A ser executado conforme Desenhos e Caderno de Encargos.

vg 1

24 1.2.8 Ligação da rede de rega à sistema de rega à rede de rega principal existente no Parque Urbano de Santiago,  incluindo todos os trabalhos e materiais (válvulas,
picagens, contador, armário, etc). A ser executado conforme Desenhos e Caderno de Encargos.

vg 10

 1.3 REVESTIMENTOS
25 1.3.1 Fornecimento e recolocação de saibro removido nos trabalhos preparatórios, com uma espessura de 5 cm, em zona de abertura de caldeira para plantação de elementos

arbóreos., incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
m2 990

 1.4 REVESTIMENTO VEGETAL
 1.4.1 Regularização geral do terreno e colocação de terra vegetal incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

26 1.4.1.2 Nas covas de plantação de árvores em zonas pavimentadas e de sementeiras deverão ser preenchidas por substrato vegetal, constituído por uma mistura de 10% de
turfa, 45% de areia de rio lavada e 45% de terra vegetal  (1m3/cova árvores).
O substrato proposto deverá ser misturado com o solo existente no local. O solo sobante deverá ser encaminhado para local a indicar pelo Dono de Obra.

m3 335

27 1.4.2 Mobilização, despedrega, regularização de zonas de plantação de árvores e zonas de abertura de valas em sementeiras, às cotas definitivas e fertilização incluindo todos
os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 3150

 1.4.3 Fornecimento e plantação de árvores incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
28 1.4.3.1 Acer pseudoplatanus (Bordo); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 17
29 1.4.3.2 Arbutus unedo (Medronheiro); Altura 1.50 - 2.00 m; PAP 12 - 14 cm; fuste formado a 0.80 m. Tutoragem tripla. UN 4
30 1.4.3.3 Betula celtiberica (Bétula); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 38
31 1.4.3.4 Magnolia x soulangeana \"Alba superba\" (Magnolia com flor branca); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 44
32 1.4.3.5 Pyrus calleryana \'Chanticleer\' (Pereira de jardim); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 76
33 1.4.3.6 Prunus avium \"Plena\" (Cerejeira de jardim); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 18
34 1.4.3.7 Prunus serrulata \'Kanzan\' (Cerejeira do Japão); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 100
35 1.4.3.8 Quercus robur (Carvalho Alvarinho); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 26
36 1.4.3.9 Sorbus aucuparia (Tramazeira); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 12
 1.4.4 Fornecimento e execução de sementeiras por hidrossementeira incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

37 1.4.4.1 Sementeira de prado regado constituída por 20% Lolium perenne, 20% Poa pratensis, 45% Festuca arundinacea, 15% Trifolium repens. A aplicar com uma densidade de
sementeira de 40 gr/m2.

m2 3150
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