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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

otd

Estes trabalhos deverdo obrigatoriamente ser lidos em conjunto com o Caderno de Encargos, Memoria Descritiva e Pegcas Desenhadas, ndo constituindo portanto uma descrigao

exaustiva das condi¢c8es em que os trabalhos e fornecimentos deverao ser executados. Aos pregos apresentados acresce o valor do IVA a taxa em vigor.

Na execucdo deste orcamento deverdo ser considerados os fornecimentos e aplicagdo de todos os materiais, equipamentos, acessdrios e ainda todos os trabalhos (preparatérios e
complementares) necesséarios a execugdo da obra projectada Incluindo ainda carga, descarga, transporte, montagem, remoc¢do de sobrantes, limpeza, ligacGes as redes
respectivas, remates e execugédo de todos os trabalhos necessarios de forma a garantir o perfeito funcionamento e acabamento de todos os trabalhos, de acordo com o caderno de
encargos e todas as restantes pecas do projecto e ainda, sempre que for o caso, de materiais especificos, com especificagdes técnicas particulares dos fabricantes. Devem ainda

incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentagéo aplicavel.
O empreiteiro devera comunicar atempadamente ao representante do
dono de obra quaisquer dividas ou erros que detecte no decorrer da
obra e deverd apresentar amostras de todos os materiais para aprovagao.
Complementam esta lista o descrito no Caderno de Encargos, Memoéria
Descritiva e todas as pecas desenhadas de projecto, ndo constituindo
portanto uma descri¢céo exaustiva integral das condi¢g6es em que 0s
trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados. Todas as medidas
deverdo ser ajustadas e rectificadas em obra, devendo ser cumpridos 0s
alinhamentos e as proporg¢des definidas em projecto.

Todas as quantidades de trabalho deste projecto referem-se a areas
planificadas, que resultam da projeccgéo horizontal dos planos e taludes
representados em projecto, ndo conferindo direito a erros e omissdes o
diferencial relativamente a area real.

ARRANJOS EXTERIORES E INTEGRACAO PAISAGISTICA

11

TRABALHOS PREPARATORIOS

111

Proteccéo e Seguranca da Obra

1 1111

Encargos inerentes a instalacdo e manutencdo de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagdo em vigor. Encargos relativos as protecGes
necessarias para a protegao dos elementos a manter e protegées contra as intempéries.

vg

1.1.2

Estaleiro de Obra

2 11.21

GERAL - Os trabalhos de montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro, englobando a limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial a fase final da
mesma, os trabalhos de implementacéo referentes a satisfacdo dos regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho, os trabalhos de restabelecimento de
serventias e os trabalhos e meios necessérios de acesso aos locais a intervir, incluindo todas as instalagfes, equipamentos e infra-estruturas necessérias de apoio a
execucdo da empreitada, de acordo com a legislacéo aplicavel e gabinete para fiscalizagdo, encontram-se diluidos nos pregos unitarios do presente articulado.

vg

3 1122

Fornecimento e colocacéo de placas identificativas da obra, conforme indicagao do dono de obra.

vg

4 1123

Fornecimento e colocagéo da vedacéo da obra e do estaleiro em chapa metélica lacada, a branco, com 2,00 metros de altura, de acordo com o caderno de encargos
incluindo todos os trabalhos e materiais

vg

5 1.1.2.4

Encargos inerentes a instalagdo e manutengdo de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagéo em vigor

vg

6 1.1.25

Implementacgdo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos Sélidos, de acordo com a legisla¢éo em vigor.

vg
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7 1.1.3 Execucdo de Abates de elementos arboreos existentes e a abater, através de abate dirigido e levantamento e remocéo de sistema radicular. Encaminhamento de [ UN 15
residuos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e
Caderno de Encargos.
8 114 Levantamento e remocao de sistema radicular de elementos arbéreos abatidos recentemente. Encaminhamento de residuos para vazadouro credenciado ou outro local a | UN 16
indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
9 1.1.5 Execucdo de Abates de elementos arbustivos existentes e a abater, levantamento e remogéo de sistema radicular. Encaminhamento de residuos para vazadouro | UN 22
credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
10 (1.1.6 Levantamento e remogdo de pavimento em saibro existente com respectivas camadas base em zona de abertura de cova de plantagdo. Encaminhamento de residuos | m2 990
para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra. Deverdo ser removidos e reaproveitados os 5 a 7 cm superficiais para recolocagdo apds
plantacGes de arvores nos locais com pavimento no mesmo material. O armazenamento do saibro devera ser indicado pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e
materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
1.2 REDE DE REGA
121 Piguetagem e Valas para instalagdo da tubagem
11 |1.21.1 Execucédo da piquetagem e abertura e fecho de valas para instalagdo da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, [ ml 2223
Pormenores e Caderno de Encargos.
1.2.2 Fornecimento e colocacédo da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
12 (1.2.21 Colocagéo de negativo em zonas de passagem de tubagem de rega principal sob a ponte do Rio Pavia em Tubo em ferro fundido DN 125 mm. A fixacdo nas paredes do [ ml 63
viaduto devera realizar-se com bragadeiras.
13 (1.2.2.2 Encamizamento em zonas pavimentadas com tubo em polietilene de alta densidade para 12 Kg/cm2 com diametro de 4\" ml 30
1.2.2.3 Tubo em polietilene de alta densidade para 10 Kg/cm2, para rede de rega principal, com diametros:
14 |1.2.2.3.1 |Tubo em polietileno de alta densidade para 10 Kg/cm2 com diametro de 90 mm para ligacéo da rede de rega do Parque Urbano de Santiago ao reservatério com | ml 230
aproveitamento de aguas de pocos e furos existente a juzante da ponte sobre o Rio Pavia e adjacente a area de intervencao.
15 (1.2.2.3.2 |11/2\" ml 1900
123 Fornecimento e colocac&o de equipamento de rega nomeadamente Brotadores, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
16 (1.2.31 Brotador para rega do sistema radicular de arvores do tipo \"Hunter\", modelo RZWS-E-36-50, ou equivalente com 92 cm de altura e débito de 1.9 I/min. Brotador | UN 226
protegido com manga tipo geodreno do tipo \"Hunter\", modelo RZWS - SLEEVE ou equivalente.
124 Electrovalvulas e Caixas
1.2.4.1 Fornecimento e colocacéo de electrovalvulas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
1.2.4.1.1 |Electrovalvulas tipo \"Rain Bird\" modelos:
17 ]1.2.4.1.1. | 150 PGA com solenoide de impulso UN 10
2
18 (1.2.4.2 Fornecimento e colocacéo de caixas rectangulares com tampa para electrovalvulas do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo VBSTD, com 0,1x53,3 cm, alt.=30,7 cm e | UN 10
tampa de sistema de bloqueio, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
1.2.5 Controlador automatico e ligacdo a rede geral
1251 Fornecimento e colocagédo de controladores electrénicos, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
19 |1.25.1.1 |Caixa de controlo do tipo \"Compta Emerging Business\" ou equivalente, modelo \"Bee2bit Bluetooth\" ou equivalente, com capacidade para 8 electrovalvulas. | UN 10
Equipamento é compativel com a plataforma Bee2Green em utilizacéo pelo Municipio de Viseu.
20 |1.2.5.1.2 |Fornecimento de licengas de acesso a plataforma de gestao de rega Bee2Green , por 24 meses, para comando dos programadores de rega. UN 10
21 |1.2.5.1.3 |Fornecimento de licencas de acesso a plataforma de gestdo de rega Bee2Green add on Meteorologia , por 24 meses, para a ajuste remoto automatico da programacéo | UN 1
de rega.
1.2.6 Fornecimento e colocagdo de valvulas de seccionamento em PVC incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
22 [1.26.1 [diametro11/2\" [uN | 10
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23 |1.2.7 Ligacdo da rede de rega a rede geral de abastecimento de agua ao reservatério enterrado, incluindo todos os trabalhos e materiais (valvulas, picagens, contador, | vg 1
armario, etc). A ser executado conforme Desenhos e Caderno de Encargos.
24 11.2.8 Ligacdo da rede de rega a sistema de rega a rede de rega principal existente no Parque Urbano de Santiago, incluindo todos os trabalhos e materiais (valvulas, | vg 10
picagens, contador, armario, etc). A ser executado conforme Desenhos e Caderno de Encargos.
1.3 REVESTIMENTOS
25 |1.3.1 Fornecimento e recolocacéo de saibro removido nos trabalhos preparatérios, com uma espessura de 5 cm, em zona de abertura de caldeira para plantacéo de elementos | m2 990
arboreos., incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
1.4 REVESTIMENTO VEGETAL
1.4.1 Regularizacdo geral do terreno e colocagao de terra vegetal incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
26 |1.4.1.2 Nas covas de plantagdo de arvores em zonas pavimentadas e de sementeiras deverdo ser preenchidas por substrato vegetal, constituido por uma mistura de 10% de | m3 335
turfa, 45% de areia de rio lavada e 45% de terra vegetal (1m3/cova arvores).
O substrato proposto devera ser misturado com o solo existente no local. O solo sobante devera ser encaminhado para local a indicar pelo Dono de Obra.
27 |1.4.2 Mobilizacéo, despedrega, regularizacédo de zonas de plantacdo de arvores e zonas de abertura de valas em sementeiras, as cotas definitivas e fertilizacdo incluindo todos | m2 3150
os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
1.4.3 Fornecimento e plantacdo de arvores incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
28 1431 Acer pseudoplatanus (Bordo); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 17
29 1432 Arbutus unedo (Medronheiro); Altura 1.50 - 2.00 m; PAP 12 - 14 cm,; fuste formado a 0.80 m. Tutoragem tripla. UN 4
30 |1.4.33 Betula celtiberica (Bétula); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 38
31 |1.43.4 Magnolia x soulangeana \"Alba superba\" (Magnolia com flor branca); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 44
32 |1.435 Pyrus calleryana \'Chanticleer\' (Pereira de jardim); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 76
33 1436 Prunus avium \"Plena\" (Cerejeira de jardim); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 18
34 1.437 Prunus serrulata \'Kanzan\' (Cerejeira do Japao); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 100
35 1438 Quercus robur (Carvalho Alvarinho); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 26
36 |1.4.3.9 Sorbus aucuparia (Tramazeira); Altura 3.50 -4.00 m; PAP 14-16 cm; com fuste formado a 2.2 m. Tutoragem tripla. UN 12
1.4.4 Fornecimento e execugao de sementeiras por hidrossementeira incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
37 |14.41 Sementeira de prado regado constituida por 20% Lolium perenne, 20% Poa pratensis, 45% Festuca arundinacea, 15% Trifolium repens. A aplicar com uma densidade de | m2 3150
sementeira de 40 gr/m2.
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