MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

CAMARA MUNICIPAL

CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVICOS

CADERNO DE ENCARGOS

CaPiTULO | | Disposicfes Gerais
Clausula 1.2 | Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a “AQUISIGAO DE SERVIGOS
DE MANUTENC}AO PREVENTIVA DOS VARIOS SISTEMAS DE CLIMATIZAC}AO E AQS
INSTALADOS EM VARIOS EDIFICIOS MUNICIPAIS PUBLICOS E INSTALAQOES ESCOLARES”,
em regime de avenca mensal, em conformidade com as especificagfes técnicas constantes do

presente Caderno de Encargos e do seu anexo |.

Clausula 2.2 | Contrato

1 - O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissfes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

€ determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

Clausula 3.2 | Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os respetivos
termos e condi¢cBes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigaces acessorias que devam perdurar

para além da cessacdo do Contrato.

CapiTuLO Il | Obrigagcbes Contratuais
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Seccéo | | Obrigaces do prestador de servigcos
Subseccéo | | Disposicdes Gerais
Clausula 4.2 | Obrigag¢0es principais do prestador de servigos

1 — Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacédo aplicavel ou no Caderno de Encargos,
da celebragéo do contrato decorre para o prestador de servicos a obrigacao principal de proceder a
execucdo de trabalhos de manutencdo preventiva nos varios sistemas de climatizacdo e AQS
instalados em véarios edificios Municipais publicos e instalagcdes Escolares, constantes no anexo |, de
acordo com as especificagdes técnicas constantes do presente Caderno de Encargos.

2 — A titulo acessoério, o prestador de servicos fica obrigado a recorrer a todos 0s meios,
designadamente humanos, materiais e informaticos, que sejam necessarios e adequados a prestacdo

do servigo.

Clausula 5.2 | Prazo da prestagao do servico
O presente contrato de prestacdo de servicos devera produzir efeitos pelo prazo de 12 meses,
contados a partir da data de celebracdo do contrato.

Clausula 6.2 | Conformidade e garantia técnica

O prestador de servicos fica sujeito, com as devidas adaptacfes e no que se refere aos elementos
entregues ao Municipio de Vila do Conde em execucao do contrato, as exigéncias legais, obrigacdes
do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de bens moéveis, nos termos

do Cadigo de Contratos Publicos e demais legislacao aplicavel.
Subseccéo Il | Dever de sigilo

Clausula 7.2 | Objeto do dever de sigilo

1 — O prestador de servigcos deve guardar sigilo sobre toda a informagédo e documentacgéo, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa a Camara Municipal de Vila do Conde, de que possa ter

conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execu¢ao do contrato.

2 — A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execuc¢do do contrato.
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3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtencé@o pelo adjudicatario ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forgca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 8.2 | Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de cinco anos a contar do cumprimento
ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do
prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Seccéo Il | Obrigagcdes do Municipio de Vila do Conde
Clausula 9.2 | Preco base e Preco contratual

1 — Para efeitos do n° 1 do artigo 47° do CCP, o preco base é de 74.750,00 € (Setenta e Quatro Mil,

Setecentos e Cinquenta Euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2 — Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Vila do Conde deve pagar
ao prestador de servigos 0 pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em

vigor, se este for legalmente devido.

3 — O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade nédo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Vila do Conde.

Clausula 10.2 | Condi¢des de pagamento

1 — A quantia devida pelo Municipio de Vila do Conde, nos termos da clausula anterior, deve ser paga
mensalmente, apos a rece¢do pelo Municipio de Vila do Conde das respetivas faturas, as quais so
poderdo ser emitidas ap0s a realizagédo da prestacédo dos servicos referentes ao més a que cada uma

diz respeito.

2 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Vila do Conde, quanto ao valor indicado nas
faturas, deve este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
0 prestador de servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de

nova fatura corrigida.
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4 — Desde que devidamente emitida, a fatura sera paga através de transferéncia bancaria.

CapiTuLO Il | Penalidades contratuais e Resolucao
Clausula 11.2 | Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento das datas e prazos de execug¢ao do contrato, o Municipio de Vila do Conde
pode exigir do adjudicatario o pagamento, a titulo de pena pecuniaria, de uma multa até 1% do valor
do contrato, por cada dia de atraso.

2 — Poderé& ainda o Municipio aplicar san¢6es pecuniérias pelo incumprimento de outras especificacdes
definidas para a execucéo do contrato, ndo podendo o valor acumulado das mesmas exceder 5% do
precgo contratual e quando este limite seja atingido e a Camara Municipal de Vila do Conde devida ndo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite

é elevado para 10%, de acordo com o definido no artigo 329° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 — Na determinag&o da gravidade do incumprimento, a Camara Municipal de Vila do Conde tera em
conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do

adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

4 — A Camara Municipal de Vila do Conde pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do

contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

5 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Camara Municipal de

Vila do Conde exija uma indemnizacéao pelos danos decorrentes do incumprimento do adjudicatario.

Clausula 12.2 | Resolucéo por parte do Municipio de Vila do Conde

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucéo previstos na lei, o Municipio de Vila do Conde
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que lIhe incumbem, designadamente pelo atraso na

concluséo dos servicos.

2 — O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao

prestador de servigos.

Clausula 132 | Forgca maior
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1 —N&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servi¢cos, nem € havida como incumprimento,

a nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de

caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva

realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracao do contrato e cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do nimero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundacgfes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueio

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacbes governamentais ou

administrativas injuntivas.

3 — N&o constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador de

servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

dos seus subcontratados;

c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigcos de deveres ou

onus que sobre ele recaiam;

d) Manifestac8es populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servi¢cos de normais

legais;

e) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalagdes do prestador de servi¢os cuja causa,
propagacao ou proporc¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de

normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigcos ndo devidas a

sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada e justificada a outra parte, bem como o prazo previsivel para

restabelecimento da situagéo.

5 — A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacbes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca
maior.
CaPiTULO IV | Resolucéo de litigios

Clausula 14.2 | Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

CapiTULO V | Disposigdes finais

Clausula 15.2 | Subcontratacao e cessao da posicao contratual
A subcontratacéo pelo prestador de servicos e a cessao da posicao contratual por qualquer das partes
depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.
Clausula 16.2 | Comunicacgdes e notificacdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 17.2 | Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 18.2 | Legislacéo aplicavel

O contrato € regulado pela legislagéo portuguesa.

PARTE I
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DISPOSICOES TECNICAS

1 Disposi¢cdes Técnicas Gerais

As Disposi¢des Técnicas tém por objetivo habilitar os concorrentes a apresentar uma Proposta para a
celebracao de um Contrato de Prestacao de Servicos de Manutencao, Assisténcia e Gestdo Técnica.

1.1 Descricéo dos edificios

No anexo | é efetuada uma descricdo geral dos edificios e respetivos equipamentos existentes em
cada um dos edificios objeto do presente concurso bem como um plano minimo de rotinas a adoptar,

de modo a permitir um conhecimento prévio dos mesmos por parte dos concorrentes.

Diferencas nao significativas de pormenor podem ser encontradas nas instalacdes, relativamente aos

guadros descritos.

Para efeito do adequado plano de manutencgéo preventivo e demais necessidades a desenvolver, uma
vez que ndo sera possivel disponibilizar dados das caracteristicas especificas de todos equipamentos
el/ou instalacdes, deve o0 concorrente realizar visita as instalacdes que entender, através de prévio
contacto e agendamento com o Administrador do Contrato o qual se podera fazer representar pelo
responsavel local pela gestdo do edificio em questdo. Ndo podendo este invocar, durante o periodo
contratual, desconhecimento das condicfes da instalacéo prévia, incompatibilidade com infraestrutura

existente e normas vigentes.
1.2 Descricado da prestacdo de servigos

Instalagdes de Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado e AQS

1.2.1 Especificagdes

Incluem-se todas as intervencdes necessdrias ao permanente e bom funcionamento das instalacfes

e equipamentos objeto do Contrato.
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O adjudicatério obriga-se a prestar um servico de manutencao preventiva de modo a garantir a boa e
adequada funcionalidade das redes e dos equipamentos de AVAC, estabelecendo por meios proprios
0 acesso agueles equipamentos, independentemente do modo e local onde se encontram instalados.
O adjudicatario obriga-se ainda a ajustar as condi¢des de conforto interior as condic¢des climatéricas
exteriores, ao longo das estacdes do ano e a regularizar a programacao horaria de Verao e Inverno.
O adjudicatario devera proceder aos tratamentos quimicos dos sistemas de aguas e providenciar pelos
tratamentos bacteriolégicos dos equipamentos, com o0 apoio de técnicos especialistas. Os
procedimentos, métodos de controlo e monitorizacdo de incrustagbes, corrosdo e controlo
microbiol6gico, devem decorrer da apresentagdo do programa, conforme indicado nas funcdes do
Responsavel de Operagfes, de controlo de risco de infecdo por Legionella Pneumophila, associado
as instalacdes de transferéncias de massa de agua, nas instalacdes e definir a componente técnica do
servigo a prestar, no prazo de 30 dias, apos a assinatura do Contrato.

Relativamente aos Chiller's instalados, o adjudicatario obriga-se a realizar todos os servicos de
manutengdo preventiva prescritos no manual do fabricante e inspec¢fes de fugas.

As anomalias no sistema de ventilagéo e ar condicionado e AQS, sobretudo nas épocas mais quentes
ou mais frias do ano, podem dar origem a reclamagfes por parte do publico e dos funcionérios,
exigindo disponibilidade imediata do adjudicatario para resolucdo do problema.

Os sistemas de climatizacdo das salas técnicas de equipamentos devem apresentar condicfes de

funcionalidade permanente.

1.2.2 Materiais Incluidos

Devem ser considerados incluidos, as pecgas e materiais abaixo indicados:

= Consumiveis em geral:

v Produtos e meios gerais de limpeza e higienizacéo, desperdicios e 6leos

v Massas e produtos gerais de lubrificagéo, inibidores de corrosao, silicones

v Tinta primaria e esmalte para retoques

v Produtos e reagentes quimicos para sistemas de tratamento de aguas, tratamentos
bacterioldgicos dos equipamentos, andlises fisico-quimicas e microbiol6gicas de controlo dos
programas de tratamento.

= Pecas e outros materiais:
v Acessorios de refrigeracéo (porcas, parafusos, casquilhos)

v Forras exteriores de condutas (aluminio, chapa galvanizada ou outro tipo de acabamento)
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=  Consumiveis de UTAS, ventiladores e circuitos:

Filtros e pré-filtros de ar para: UTAS, ventiladores e ventilo-convectores

= Material elétrico de quadros:

Fusiveis de todos os tipos incluindo de alto poder de corte, bases de fusiveis de comando

Lampadas sinalizadoras, leds e componentes associados, "displays" de controladores

1.3 Ambito das Intervencoes

1.3.1 Manutencao Preventiva

A prestacdo de servigo consiste em assegurar a Operagdo e Manutengdo Preventiva, para as

instalagbes Municipais descritas no Anexo 1, de modo a garantir o perfeito funcionamento das

mesmas. Trata-se de uma prestagcdo de servigo por objetivo de resultados, em que o prestador de

servicos devera garantir o bom e normal funcionamento de equipamentos e instalacdes dos edificios,

para tal de necessitara de realizar:

Fazer o levantamento exaustivo das infraestruturas;
Andlise sistematica dos consumos energéticos;

Controlo de funcionamento dos equipamentos e instalacdes, com recurso a meios humanos
e informaticos;

Manutencao preventiva programada de todos os edificios;

Estabelecer regras técnicas de intervencdo por forma a rentabilizar o funcionamento das
instalagbes bem como dar ac¢Bes de formacgéo basica aos operadores a designar pela

entidade adjudicante.

Respeitar as Normas em vigor no que diz respeito aos servicos prestados;

Respeitar as regras de funcionamento dos edificios, respeitando as orientacdes de gestédo
dos recursos disponiveis, emitidas pelo Gestor do Contrato ou interlocutor por este indicado,
e dando-lhe conhecimento das anomalias, incidentes e outros factos relacionados com as
exigéncias do bom funcionamento técnico e bem-estar dos utilizadores dos edificios;
Manter atualizadas as informacdes técnicas sobre os edificios, elaborando o histérico dos

equipamentos.

MD.INFSIMP.v.1.1

pig.9/13



2P

MUNICIPIO DE VILA DO CONDE

CAMARA MUNICIPAL

1.3.2 Manutencgéo Corretiva

Sempre que solicitado pelo Gestor de Contrato a entidade adjudicatéria, obriga-se a disponibilizar uma
equipa técnica de assisténcia ao equipamento no prazo maximo de 24 horas, 12h para o0 caso
especifico das Piscinas Municipais e Teatro Municipal.

Devendo para o efeito na sequéncia da intervencao elaborar de imediato um relatério de ocorréncia

nos termos do ponto 1.4.5 das presentes disposi¢des técnicas.

1.4 Equipa Técnica e Responséavel de Operagdes

Até cinco dias ap6s a assinatura do Contrato o adjudicatario comunicard a entidade contratante os
elementos identificativos, curriculares e contactos dos membros da Equipa Técnica, bem como do
Responsavel de Operacdes.

O adjudicatario obriga-se a comunicar ao contraente publico qualquer mudanga nos elementos da
Equipa Técnica Permanente ou do Responsavel de Operagbes com pelo menos quinze dias de

antecedéncia e a respeitar integralmente o disposto no Caderno de Encargos.

1.2.3 Documentos de anélise

Competira ao Gestor de Contrato, em articulagio com responsavel pela gestdo do
edificio/equipamento Municipal a analise supervisdo ao cumprimento das Disposi¢cées Técnicas do
Contrato.

A Lista de Tarefas, detalhada em capitulo préprio, devera ser decomposta pelos diversos edificios.
1.2.4 Remocéo de residuos

O adjudicatario promove a remocédo dos residuos sélidos e liquidos resultantes dos trabalhos de
manutencéo, designadamente, 6leos, desperdicios, vidros, lampadas e outros, segundo as normas em

vigor para cada situacao.

1.2.5 Arquivo técnico
O arquivo técnico das instalacbes e equipamentos dos edificios, designadamente, manuais de

equipamentos, telas finais, relatorios, registos e outros, é propriedade do contraente publico.

O adjudicatério devera avaliar o arquivo técnico das instalacbes e equipamentos dos edificios do

Municipais e diagnosticar as caréncias existentes, dando conhecimento ao Gestor do Contrato.
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1.3 Elementos da Prestacdo De Servicos

Todas as operacdes de manutencéo serdo executadas por pessoas qualificadas e especializadas.

1.3.1 Responséavel de Operacbes

A prestagdo de servicos de manutencao, de assisténcia e gestéo técnica e o desempenho da equipa
técnica sdo coordenados por um Responsavel de Operacgfes, designado pelo adjudicatario, com
formacgéo superior em Engenharia Mecénica, inscrito na Ordem dos Engenheiros ou na Ordem dos

Engenheiros Técnicos.

O Responsavel de Operacdes representa o adjudicatario na execugdo do Contrato, com o qual assume
responsabilidade solidaria e responde pelo desempenho e pela atuagéo da equipa técnica em qualquer
momento das respetivas intervengoes.
O Responsavel de Operacdes ndo tem o dever de permanéncia aquando das intervengbes de
manutencgdo, mas tem o dever de visitar as instalagdes sempre que necessario, auscultando o Gestor
do Contrato ou Técnicos responsaveis pela gestao do edificio/equipamento.
O Responsavel de Operagfes tem ainda as seguintes fungdes:
* Implementar e fazer cumprir os procedimentos e métodos de trabalho relativos a cada
equipamento, dentro do contrato;
=  Definir as solu¢@es técnicas para eventuais problemas, dentro do contrato;
= Dar parecer ao Gestor do Contrato sobre as questdes ou problemas que se cologuem quanto
ao funcionamento das instalacdes ou em caso de ser necessario, estabelecer contactos técnicos

com os diversos instaladores das infraestruturas ou equipamentos.

1.4 Rotinas Periddicas de Manutencéo e de Assisténcia ao Funcionamento

1.4.1 Equipamentos e Infraestruturas

O adjudicatario juntamente com a proposta devera apresentar mapas de periodicidade de execucédo
de rotinas para as operacfes de manutencdo e assisténcia que julgue mais adequadas e fichas

técnicas de controlo de rotinas para os seguintes temas:

" Instalacdes Eletromecéanicas de Aquecimento, Ventilacdo e Ar Condicionado e AQS.
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1.4.2 Rotinas

Nas Disposicbes Técnicas, sdo descritas as diversas rotinas de manutencdo e respetivas
periodicidades, resumido no Anexo | - “Descricdo dos Edificios e Equipamentos”, para cada tipo de
equipamento, que deverdo ser sempre consideradas como indicativas ou minimas, sendo a

responsabilidade de propor as mesmas pelo Adjudicatério.

As intervencdes que possam afetar o normal funcionamento dos servi¢os instalados no edificio

deverdo ser sempre comunicadas ao Gestor do Contrato ou interlocutor por este indicado.

1.4.4 Planos de Manutencgéo Preventiva (PMP)

O adjudicatario devera elaborar e submeter para aprovacdo da entidade adquirente os Planos de
Manutencao Preventiva (PMP) especificos para cada tipo de infraestrutura a manter, tendo em atengéo
Nnao apenas 0s requisitos previstos nas Disposi¢cdes Técnicas, como também outros requisitos
regulamentares e legais e os especificos dos equipamentos em causa, as instruces do fabricante e

do instalador e a sua experiéncia, no prazo maximo de 30 dias apo6s inicio do contrato.

1.4.5 Comunicacdo de Anomalias
O adjudicatario obriga-se a alertar para a necessidade de proceder a trabalhos de manutencgéo
corretiva, documentando as necessidades dos mesmos e apresentando uma solugdo descriminada

para o efeito. Devera também apresentar proposta descriminada para o efeito.

O contraente publico reserva-se o direito de consultar o mercado e mandar executar os trabalhos a

outrem, se o entender, mantendo-se as obrigacdes de continuidade de manutencao, pelo adjudicatario.

1.4.6 Relatdério de Diagndstico (RD)

A avaliacdo do estado das infraestruturas abrangidos pelo contrato deve integrar a realizacdo de
ensaios gerais e de medi¢fes dos consumos energéticos, destinados a comprovar parametros de bom

funcionamento e de eficiéncia, a repetir com periodicidade anual.

O RD dos sistemas e dos equipamentos abrangidos pelo contrato deve ter por referéncia o
“Levantamento da Infraestrutura” indicando o seu estado de conservagao, os resultados dos ensaios
e medicoes e eventuais patologias detetadas.

O RD deve conter a descricdo da manutencdo efetuada (programada / ndo programada) e

necessidades de manutencéo corretivas.
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O RD deve incluir uma proposta técnico-econdmica de eventuais trabalhos de reparacao que nao se
enquadrem nos servigos de manutencao de rotina previstos no contrato, necessarios para devolver o
funcionamento adequado aos equipamentos, ou de trabalhos de beneficiacdo/alteracdo das
instalacdes e equipamentos obsoletos, em fim de vida Gtil ou ndo adequados ao fim a que se destinam.
O relatorio devera ser apresentado no prazo de 10 dias apds as visitas técnicas.

Além do referido relatério resultante das intervencdes programadas devera ser elaborado um relatério
inicial sobre o estado e operacionalidade dos equipamentos nos termos do atras enunciado no que se

refere ao conteudo.

Vila do Conde, 03/02/2023

O Presidente da Camara Municipal

b 4l

Vitor Costa, Prof. Doutor
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