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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servigos para estudo de
mobilidade para o projeto de reabilitacdo do Bairro Marechal Carmona.

Clausula 22 - Cessdo da posicao contratual

1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo poderda ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos

direitos e obrigacOes decorrentes do contrato sem autorizacdo da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizacdo prevista no niumero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
3169 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.°18/2008, de 29 de

Janeiro na sua atual redacao.

Clausula 32 - Disposicdes que regem o Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos e rege-se:

a) Pelas clausulas dele constantes;
b) Pelo estabelecido nos documentos que dele fazem parte integrante, nos termos do n© 2;
c) Pelo disposto no Cddigo dos contratos Publicos (CCP), aprovado pelo D.L. 18/20018, de 29

de janeiro, na sua atual redacdo, demais legislacdo aplicavel a contratac¢do publica e legislagao
aplicavel aos bens postos a concurso.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

f) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.
Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Seccao I - Obrigacdes do adjudicatario
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Clausula 4.2 - Prestacao de servigos

1. O adjudicatario obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Obrigacoes referentes ao tratamento de dados pessoais

O adjudicatario assegura que cumpre com a legislacdo de Proteg¢do de Dados Pessoais, nomeadamente
com o Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais (RGPD — Regulamento (EU) 2016/679 do

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016) e, em particular:

a) Assegura que os seus colaboradores autorizados a tratar dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigacGes legais de

confidencialidade, nos termos do RGPD;

b) Assegura que, no ambito dos servicos a prestar, objeto do presente contrato, adota e cumpre

integralmente as exigéncias e medidas de seguranca previstas no artigo 32.2 do RGPD;

c) Assegura a capacidade de prestar a necessaria assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de
permitir que este cumpra a obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo
em vista o exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso do titular
aos seus dados pessoais, direito de retificacdo e direito ao apagamento dos dados, sem prejuizo da
necessidade da sua conservacao, durante o prazo, legalmente fixado ou por esses serem

necessarios em processo judicial ou em execucdo de norma especial;

d) Garante mecanismos de notificacdo efetivos em caso de violacdo de dados pessoais;

e) Garante capacidade para nos termos da alinea g) do artigo 28.2 do RGPD, apagar ou devolver todos
os dados pessoais a Entidade Adjudicante, consoante a sua escolha, depois de concluida a

prestacdo de servigos objeto do contrato e decorrido o prazo para a sua conservacgao.

Clausula 62 - Prazo da prestacao de servigos

A prestacdo de servicos a realizar no ambito do contrato devera ser executada tendo em conta o
prazo mencionado na proposta adjudicada, no maximo de 45 dias, com inicio apds a data de envio da
requisicdo da Camara Municipal de Cascais, sem prejuizo das obrigacdes acessoérias que devam

perdurar para além da cessagdo do mesmo.
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Clausula 72 - Situagcdes imprevistas ndao imputaveis ao adjudicatario

1.

Qualquer situagdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacao do servico, deve ser de imediato comunicada ao servigo competente (Departamento

de Planeamento Estratégico) através do gestor do contrato conforme cldusula 112 deste caderno.

Ao gestor do contrato caberd dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execucao normal da prestagdao do servigo.

Clausula 82 - Responsabilidade

1.

O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdo de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execucdao e cumprimento da mesma.

O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissées na prestacdo do servigo,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o0 momento em que forem detetados, salvo se
provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

As acOes de supervisdo e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestacao do servico.

Clausula 92 - Objeto do dever de sigilo

1.

2,

3.

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagao e a documentagao que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 102 - Prazo do dever de sigilo
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O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou
cessacao do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.

Seccao II - Obrigagcdes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 112 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 122 - Prego contratual

1. Pela prestacao de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o preco constante
da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n.% 1 da presente cladusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas;
c) Todas as deslocacles, estadias e despesas de alimentacao;
d) Encargos com telecomunicagdes e correios;
e) Tradugdo de documentos;
f)  Reproducao de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritdrio.

4. Todos os encargos derivados da apresentacdo da proposta, assinatura do contrato, prestacdao de
garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

Clausula 132 - Preco base

1. O preco base para a totalidade da prestacdo dos servicos é de 9.400,00 € (nove mil e quatrocentos

euros).

2. Os valores indicados nao incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O preco base atras mencionado foi definido tendo em conta pedido de cotacdo anterior.
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Clausula 142 - Condigcoes de pagamento

1.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mencdo do nimero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da Lei n.°
8/2012, de 21 de fevereiro, na redacao que Ihe foi conferida pela Lei n.° 22/2015, de 17 de margo
e o constante no Decreto-Lei n.°© 127/2012, de 21 de junho, na versdo atualizada pelo Decreto-Lei
n.°99/2015, de 02 de junho.

As faturas deverdo ser preferencialmente submetidas de forma desmaterializada sob tecnologia
Electronic Data Interchange (E.D.I.) no portal de faturacdo eletrénica Saphetydoc da Saphety ou
no portal de faturagdo ilink da acinGov. No caso de impossibilidade de usar este método as faturas

poderdo ser enviadas via mail para drcd@cm-cascais.pt .

Podem ser propostos pagamentos parcelares, ndao havendo contudo lugar a adiantamentos,

conforme resulta da clausula 152 do presente caderno encargos.

Clausula 152 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolugdo

Clausula 162 - Penalidades contratuais

1.

3.

Pelo ndo cumprimento pontual de obrigacdes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sangdo pecunidria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servicos solicitados, e por causa imputadvel ao prestador dos servicos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual
correspondente a fase em questdo.

Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador dos servigos, a CMC pode
exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do prego contratual.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva

conclusdo, tenha determinado a resolucdo do contrato.

Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duragdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador dos servigos e as

consequéncias do incumprimento.
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A aplicacdo das sangoes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A cobranga das eventuais sangdes em que o prestador dos servigos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a
verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

As sancGes pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 172 - Resolucgdo por parte da Camara Municipal

1.

3.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputdvel ao prestador do servico das suas obrigacoes
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.9 e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.9 do CCP.

No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
execucao tenha determinado a resolugdo do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sancao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servigo, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do preco contratual.

Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servico, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execugdo dos servigos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

Na determinacao da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteragcdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sangbes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

O exercicio do direito de resolucdo previsto nos nimeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que lhe advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

A CMC, independentemente da conduta do prestador do servigo, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do CCP.
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A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 182 - Resolugao por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.2 e 449.9 (ex vi artigo 451.9)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que |he seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses ou o

montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente clausula, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a rececao
dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolucdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 192 - Forga maior

1.

3.

N3o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas

legais;
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d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagées do prestador de servicos cuja causa,
propagacao ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndao devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.

Capitulo IV - Resolugdo de litigios

Clausula 202 - Foro competente

Para a resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicdes finais

Clausula 212 - Publicidade

O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizacao da CMC.

Clausula 222 - Comunicagdes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagées e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no nimero anterior, a outra parte.

Clausula 232 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 242 - Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pela legislagao portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.
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PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 252 - Especificacdes técnicas

Aquisicdo de servicos para estudo de mobilidade para o projeto de reabilitacdo do Bairro Marechal
Carmona tendo em consideracdo as seguintes especificacdes técnicas e documentos anexos a este

caderno de encargos:
INTRODUCAO

A intervengdo no espago urbano do Bairro Marechal Carmona ira incidir numa visdo holistica, tendo por
base a narrativa de Bairro, que apresenta contributos substanciais, considerando a sua dimensao
humana, uma vez que s6 assim se conseguira ter um Bairro vivo, e destinado as pessoas. O espacgo
urbano nas suas mais complexas relagdes com aqueles que o utilizam, deve assim, promover a interacao
e 0 convivio entre os mesmos, de forma a que se possam consolidar os sentidos de origem e pertenca,

essenciais a identidade do Bairro, da Vila e do Concelho.

Uma das maiores preocupagdes nas cidades atuais, prende-se com a competigdo constante entre o
“automédvel” e o pedo pelo espago publico. Garantir um desenho que promova a circulagdo pedonal

segura para todas as faixas etarias, é fundamental.

Assim, o Estudo de Mobilidade para o Bairro Marechal Carmona devera ser um estudo integrado de
mobilidade tendo em conta que o planeamento da rede viaria deve responder ndo s6 a parte do trafego

rodoviario mas também cumprir os objetivos:
e Assegurar a acessibilidade multimodal;
»  Proteger sectores urbanos sensiveis do trafego motorizado;

«  Contribuir para a partilha coerente e equilibrada do espaco publico entre os diferentes modos de

deslocagao;
«  Contribuir para a sustentabilidade ambiental;
» Assegurar a qualidade de vida das populagdes.

Para a tematica da acessibilidade multimodal, o estudo devera focar-se na analise dos atuais percursos
pedonais, ciclaveis e servicos de transportes coletivos comparativamente com as novas acessibilidades

propostas para o bairro.

Para a componente de trafego a equipa técnica devera recorrer a um modelo informatico de simulagao
dindamica de trafego que servird como ferramenta de teste das solugGes e que apoiara uma tomada de

decisao mais fundamentada.
O desenvolvimento do estudo devera prever as seguintes etapas:

« Recolha e verificacdo de dados ja existentes nos servigos técnicos da Camara de Cascais nas
varias vertentes técnicas, tais como, cartografia da zona e envolvente préxima, dentro ou nas

imediacdes da zona em estudo, projetos que se mostrem relevantes.
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« Zonamento da area de estudo com o objetivo de facilitar a agregagdo de resultados para
posterior tratamento e analise mais finos e rigorosos. As areas mais préximas da futura travessia

terdo uma maior desagregacao.

o A &rea de estudo devera ser dividida em zonas de acordo com a distancia pedonal, a
acessibilidade aos eixos viarios atuais e futuros, a homogeneidade interna e ainda a divisdo
administrativa, respeitando os limites da subseccdo estatistica definida pelo INE de forma a

se conseguir definir alguns parametros socioecondmicos de cada zona.

o Em cada uma das zonas definidas deverd ser efetuado um levantamento dos principais
equipamentos, espacos residenciais, espacos comerciais e outros que tenham relevancia no
que respeita a geracdo de deslocagbes. A facilidade de deslocacdo em modos suaves entre

cada uma das zonas e as paragens e estagdes de transporte coletivo também sera analisada.

» Identificagdo e avaliagdo de percursos em mobilidade sustentdvel onde se deverd identificar
movimentos predominantes e distancias de forma a permitir entender quais as vias que sofrem
maior pressdao e quais as motivagdes e necessidades dos cidaddos em relacdo aos percursos

atuais e futuros.

» Avaliagdo qualitativa/quantitativa da oferta das infraestruturas existentes e futuras por forma a

apurar os niveis atuais e futuros de acessibilidade ndo poluente.

« Levantamento dos servicos de transportes coletivos por forma a caracterizar de forma exaustiva
as paragens existentes, carreiras, frequéncia e horarios das mesmas. Todas as carreiras deverao
ser codificadas no modelo de micro-simulacdo de acordo com o seu trajeto, paragem das

carreiras e frequéncia horaria do servico de forma a tornar o modelo mais proximo da realidade.

« Na Construgdo/Extensdo do modelo de micro-simulacdo, a equipa técnica devera ter em
consideracdo a dinamica de trafego da Baixa de Cascais, delimitada pela Av. 25 de Abril, zona
circundante da Ribeira das Vinhas, eixo Rua José Florindo/Rua de Santana e Av. de Sintra/Rua de

Sdo José/Rua de Sdo Bernardo até a 32 Circular, com as vias de maior nivel hierarquico.

« A construcao/extensdao do modelo de simulacdo da situacdo atual devera ser elaborado de uma
forma versatil e compativel com as alteragdes futuras na circulagdo, nomeadamente, com uma
futura passagem sobre a Ribeira das Vinhas com a futura ligagdo entre a Rua José Florindo e a
Av. de Sintra. Os levantamentos no terreno dos pormenores da oferta vidria deverdo permitir a
melhoria progressiva da qualidade do modelo relativamente a semelhanca do transito modelado

com o observado.
« Contagens de trafego

o Para o conhecimento das cargas de trafego atuais, em que se ird basear a previsdo dos
fluxos de procura futuros com a abertura futura ligacdo, devera ser efetuado um conjunto
de contagens de trafego num dia (til tipico, nas horas de ponta da manha e da tarde. Os
postos de contagens deverdo ser localizados nas interseccdes principais que poderao vir a

ser afetadas, negativa ou positivamente, com a futura ligacdo.
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o O conhecimento dos valores dos movimentos direcionais nos nds principais permitira
diminuir a incerteza da estimativa de preenchimento das células vazias das matrizes de
viagens Origem/Destino. As matrizes assim apuradas deverdo ter uma qualidade robusta,
permitindo uma confianga acrescida nas linhas de desejo atuais, que sdo fatores
essenciais na qualidade do modelo de simulacdo na analise das situagdes futuras,
principalmente naquelas com maiores intervengdes ao nivel da circulagdo viaria, como é o

caso da futura ligagdo sobre a Ribeira das Vinhas.

» Codificacdo de cenarios futuros no micro-simulador por forma a permitir que a geracdo de
solugBes alternativas possa partir da andlise de problemas de funcionamento observados na
situacdo atual, e espelhadas no modelo de simulacdo do transito. Os resultados obtidos na
simulagdo das propostas deverdo permitirdo identificar eventuais problemas de funcionamento e
partir para o desenvolvimento de outras solugdes. As solugles alternativas deverdo ser
desenvolvidas em conjunto e deverdo conseguir integrar o mais possivel do sistema viario atual,
de forma a diminuir os custos e as intervencdes fisicas que além de dispendiosas sdo sempre

muito desagradaveis para a populacdo no momento da sua implementagao.
» Sintese de conclusdes e recomendacbes

o Os resultados das simulagGes dos varios cenarios e alternativas, os resultados do calculo
dos niveis de servico das principais interseccdes viarias, a estimativa expedita de custos
das intervencgGes das varias solugdes e a comparacdo, que se recomenda vivamente, com
o cenario “zero”, ou seja, “nada fazer”, permitirdo tirar conclusées fundamentadas sobre
a bondade de cada alternativa e extrair importantes indicacbes sobre a ambiciosa

intervengdo a executar no sistema de circulagdo rodoviaria.

* No final do estudo devera ser entregue um relatdrio técnico global que incluira todo o trabalho
elaborado, acompanhado de uma apresentacdo, para utilizagdo nas reunides a realizar na Camara

Municipal de Cascais para mostra do trabalho e das respetivas conclusoes.
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