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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, Manutencé@o e Desmontagem do estaleiro, incluindo vedag6es dos acessos com chapa ondulada branca, acondicionamento dos materiais e de equipamentos | vg 1
de instalacoes da direccdo de obra e da fiscalizagéo, plano de seguranca e salide do estaleiro, plano de gestao de residuos, fornecimento e colocagéo de 1 placa de
identificacéo da obra.
2 1.2 Execucgéo e fornecimento de Telas Finais de obra com: altimetria e planimetria de todos os elementos executados, incluindo muros, fachadas e outros elementos, em | vg 1
suporte digital (CD) no formato DWG (georreferenciado ao ETRS 89) e um exemplar em papel.
2 REDE VIARIA
2.1 TERRAPLENAGENS
211 Remocao, escolha e acondicionamento em paletes de pavimentos existentes em bom estado, incluindo transporte para o estaleiro da Camara Municipal, remocao de fundacéo e
lancis, incluindo carga, transporte e colocagao dos produtos sobrates em vazadouro autorizado.
3 2111 Pavet hexagonal m2 1264
4 (2112 Calgada mitda de calcario m2 427
5 212 Escavacdo em terreno de natureza diversa, até a cota de projeto, incluindo abertura de caixa para pavimentos, limpeza e desmatacéo da superficie, desenraizamento se [ m3 931
necessario, e todos os trabalhos necessarios a perfeita execucéo, incluindo carga e transporte dos materiais provenientes da escavacéo néo utilizados para vazadouro
licenciado e autorizado nos termos do PGRCD.
6 2.1.3 Aterro com terras provenientes da escavagéo ou com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima | m3 34
através de equipamento manual formado por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcancar uma densidade seca nao inferior a 95% da maxima
obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo o LNEC.
7 214 Carga e transporte de produtos sobrantes da abertura de caixa a vazadouro, incluindo 20% de empolamento. m3 1076
8 2.15 Demolicdo da escada E1 existente, que interfere com a construgdo da rampa 2, incluindo transporte dos materiais sobrantes a vazadouro. vg 1
2.2 PAVIMENTAGCAO
221 Pavimentacgao de faixa de rodagem
9 221.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de sub-base de material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0.15m de espessura apds compactacao, devidamente | m2 760
regado e compactado (95% proctor modificado), incluindo regularizagao e compactacéo de fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios.
10 |2.2.1.2 Fornecimento e aplicagcdo de camada de base de material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0.15m de espessura apds compactagdo, devidamente | m2 760
regado e compactado (95% proctor modificado), incluindo todos os trabalhos necessarios.
11 (2.2.1.3 Aplicagdo de uma rega de impregnagdo com emulséo betuminosa a taxa de 1.50Kg/m2. m2 760
12 (2.2.14 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de regularizagdo em AC20 reg 35/50 (MB), com uma espessura média de 0,05 m. m2 760
13 (2.2.15 Aplicacédo de uma rega de colagem com emulsé@o betuminosa a taxa de 0,50Kg/m2. m2 760
14 12.2.1.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (BB) com 0.05 m de espessura média apos compactacao. m2 760
222 Pavimentacédo de estacionamentos
15 2221 Fornecimento e aplicagdo de camada de sub-base de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0.15m de espessura ap6s compactagao, | m2 396
devidamente regado e compactado (95% proctor modificado), incluindo regularizagdo e compactagéo de fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios.
16 (2.2.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base de material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0.15m de espessura apés compactagdo, devidamente | m2 396
regado e compactado (95% proctor modificado), incluindo todos os trabalhos necessarios.
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17 ]2.2.2.3 Fornecimento e assentamento de Pavet hexagonal, c/ 200 x 175 x 80 mm, , a aplicar nas zonas estacionamento, incluindo cimento e pé de pedra ao trago 1:7 com | m2 396
0.05m de espessura média ap6s recalque.
223 Pavimentac¢éo de passeios
18 (2.2.31 Fornecimento e aplicacdo de camada de base de material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0.10m de espessura apds compactacgéo, incluindo [ m2 1336
regularizacdo e compactacao de fundo de caixa e todos os trabalhos necessarios.
19 |2.23.2 Fornecimento e assentamento de Lajeta 200 x 200 x 45 mm, tipo \"placas Betoplan com acabamento Blaster Améndoa\", incluindo cimento e p6-de-pedra ao trago 1:7 [ m2 859
com 0,05 m de espessura, e rejuntada com argamassa de areia fina e cimento no trago 2:1.
20 |2.2.33 Fornecimento e assentamento de Lajeta 200 x 200 x 45 mm, tipo \"placas Betoplan com acabamento Blaster Améndoa\" assente com cimento cola. m2 170
21 2234 Massame de betdo C20/25 com 0.10m de espessura, armado com malha eletrosoldada CQ30. m2 170
22 2235 Fornecimento e assentamento de calgada milida nos passeios, incluindo cimento e p6 de pedra ao trago 1:7 com 0.10m de espessura média apos recalque. m2 307
224 Remate de pavimentos
23 2241 Fornecimento e assentamento de lancis guia de betdo pré-fabricado de 0,10m de espessura, incluindo fundacdo de betdo simples C16/20 com dimensdes de [ ml 85
0,20x0,20m, para assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta execugdo, e todos os trabalhos de escavacéo, aterro e transporte a
vazadouro de terras sobrantes.
24 12242 Fornecimento e assentamento de lancis de betdo pré-fabricado de 0,15m de espessura, incluindo fundacédo de betédo simples C16/20 com dimensdes de 0,25x0,25m, [ ml 442
para assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta execucdo, e todos os trabalhos de escavacédo, aterro e transporte a vazadouro de
terras sobrantes.
25 12243 Fornecimento e assentamento de lancis de betdo pré-fabricado de 0,15m de espessura, rebaixados, incluindo fundacéo de betéo simples C16/20 com dimens6es de [ ml 150
0,25x0,25m, para assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta execugéo, e todos os trabalhos de escavacéo, aterro e transporte a
vazadouro de terras sobrantes.
2244 Fornecimento e assentamento de \" Paver Ceramico Vermelho Vulcanico\" 200x100x70 em remate de caldeiras, incluindo fundacdo de betdo simples C16/20 com dimensdes de
0,25x0,25m, para assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta execugdao, e todos os trabalhos de escavagéo, aterro e transporte a vazadouro de
26 |2.2.4.4.1 |[Pecas dispostas paralelamente ml 34
27 |2.2.4.4.2 |Pecas dispostas perpendicularmente ml 33
2.3 Rampas e percursos acessiveis
23.1 Execucéo de rampa 1, escada 3 e canteiro
28 |2.3.1.1 Execucéo da rampa 1 e escada para acesso a pessoas com mobilidade reduzida, incluindo e escavagao, aterro, execugdo de muros rebocados e pintados na cor branca | vg 1
(2 primario + 2 demaos de tinta), pavimentos, laje em betdo armado, de acordo com as pecas desenhadas.
29 2312 Fornecimento e instalacdo de guarda constituida por perfil tubulares e barras de ago inoxidavel, liga AISI 316, acabamento escovado incluindo todos os tabalhos | ml 3
necessarios para a boa execugéo do artigo, de acordo com os pormenores da folha RV.17 .
232 Execucdo de rampa 2
30 |2.3.21 Execuc¢édo de rampa 2 para acesso a pessoas com mobilidade reduzida, incluindo fornecimento e aplicacéo de betdo C20/25, armadura de aco A400 NR, lajetas de betéo | vg 1
60x40, reboco pintado na cor branca (1 priméario + 2 deméaos de tinta), e todos os tabalhos necessarios para a boa execugéo do artigo, de acordo com o pormenor
RV.16.
31 |2.3.22 Fornecimento e instalacdo de guardas constituidas por perfil tubulares e barras de aco inoxidavel, liga AlSI 316, acabamento escovado incluindo todos os tabalhos | ml 13
necessarios para a boa execucgédo do artigo, de acordo com os pormenores da folha RV.16 .
233 Reconstrucédo da escada E2
32 2331 Reconstrugéo da escada E2, em lancil L10 com espelho maximo de 0,15m e cobertor em calgada mitda, incluindo escavagéo, fundagdo em betdo C20/25, armadura em | vg 1
Aco A400 NR, aterro e remocao de terras da escavacgéo, e todos os trabalhos e materiais necessarios para a boa execucao do artigo, de acordo com os pormenores da
folha RV.16.
33 |2.3.3.2 Fornecimento e instalagdo de corrimao lateral, constituido por perfi tubular e barras de aco inoxidavel, liga AlSI 316, acabamento escovado incluindo todos os tabalhos | ml 14

necessarios para a boa execugao do artigo, de acordo com os pormenores da folha RV.16.
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34 2333 Reparacdo do revestimento exterior em plaquetas de tijolo ceramico, na area confinante a escada E2, incluindo fornecimento e aplicacdo e todos os trabalhos | vg 1
necessarios para a sua correta execucao, de acordo como o pormenor RV.16.
234 DIVERSOS
35 |2.34.1 Fornecimento e instalacdo de guardas no Lote 15, constituidas por perfil tubulares e barras de aco inoxidavel, liga AISI 316, acabamento escovado incluindo todos os | ml 115
tabalhos necessarios para a boa execugéo do artigo, de acordo com os pormenores da folha RV.18.
36 |2.3.4.2 Execucéo de escada E4 com 2 degraus, em lancil L10 com espelho méaximo de 0,15m e cobertor em calgada mitda, incluindo escavagao, fundagdo em betdo C20/25, | UN 1
armadura em Ago A400 NR, aterro e remogéo de terras da escavagao, e todos os trabalhos e materiais necessarios para a boa execucéao.
37 2343 Execucéo de escada E5 com 3 degraus, em lancil L10 com espelho maximo de 0,15m e cobertor em calgada mitda, incluindo escavagao, fundagédo em betdo C20/25, | UN 1
armadura em Ago A400 NR, aterro e remogéo de terras da escavagao, e todos os trabalhos e materiais necessarios para a boa execucao.
2.4 SINALIZACAO E SEGURANCA
24.1 Sinalizagdo horizontal
2411 Pintura sobre Pavet a spray c/ tinta branca acrilica afrio, incluindo fornecimento, aplicagdo, limpeza do pavimento.
38 [2.4.1.1.1 |Linha delimitadora de lugar de estacionamento M14b - Linha Branca Continua (LBC 0,10) | ml | 274
24.1.2 Pintura com tinta branca termoplastica com microesferas incorporadas, incluindo fornecimento, aplicagéo, limpeza do pavimento e pré-marcagéo
39 |2.4.1.2.1 |Linha de paragem M8b com 0,50 m m2 1,95
40 |2.4.1.2.2 |Inscricbes STOP UN 1
41 |2.4.1.2.3 |Setas de selecao M15 com 5.00 m UN 2
42 |12.4.1.2.4 |Setas de selecdo M15b com 5.00 m UN 1
43 12.4.1.2.5 |Sinal internacional de mobilidade UN 3
242 Sinalizagao vertical
2421 Fornecimento e colocacédo de sinais de codigo DN 700, incluindo pecas de ligacdo (bracadeiras, porcas, anilhas, parafusos, etc.) em liga de aluminio e perfis para as calhas de
fixacdo, para postes de diametro 2\" em ago galvanizado de secgéao ligeira (2,9 mm), com aplicacdo de tela (HIP) de revestimento de reflectorizagéo de sinalizagdo vertical de 10
44 12.4.2.1.1 |[Conj. de um sinal B2 com poste de 3,40 m UN 1
45 [2.4.2.1.2 |Conj. de um sinal C1 com poste de 3,40 m UN 1
46 |[2.4.2.1.3 |[Conj. de um sinal D1a com poste de 3,40 m UN 1
47 |(2.4.2.1.4 |[Conj. de um sinal D1b com poste de 3,40 m UN 1
48 (2.4.2.1.5 |Conj. de 3 sinais Hla + mod.11d + mod 4a (6m), com poste de 3,75 m. UN 1
3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
49 |3.11 Escavacédo de abertura de valas para assentamento de tubagem em terreno de natureza diversa, incluindo baldeagéo, entivagdo sempre que necessaria, regularizagao e | m3 237
compactacédo de fundo, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo remogéo e transporte a vazadouro
autorizado dos materiais sobrantes da escavacao néo utilizados para aterro, incluindo espalhamento e eventual indemnizagéo por depdsito.
50 |3.1.2 Fornecimento e execucéo de protecdo da tubagem com areia compactada, conforme pecas desenhadas. m3 84
51 |3.1.3 Execucédo de Aterro compactado para implantagdo de coletores pluviais, incluindo fornecimento de terras e aproveitamento das provenientes da escavacdo, em|m3 75
camadas de 0,20m bem cirandadas e bem compactadas.
3.2 COLECTORES
3.21 Fornecimento e assentamento de tubagem em manilha de betédo, com juntas em anel de borracha e restantes acessoérios, nas condi¢cées preconizadas pelo fabricante e referidas em
52 |3.21.1 Didmetro 300mm ml 125
53 [3.2.1.2 Diametro 200mm ml 8
3.3 ORGAOS DE DRENAGEM
54 [3.3.1 Execucdo de camaras de visita em anéis pré-fabricados de betédo, terminando em anel troncocénico excéntrico, com aro e tampa em ferro fundido com a inscrigéo | UN 6
\"PLUVIAL\", fornecimento e colocagdo de degraus, soleira em massame de betdo, devidamente rebocadas interiormente, incluindo movimento de terras com transporte
a vazadouro, fornecimento de todos os materiais necessarios conforme pormenor desenhado.
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55 13.3.2 Execucéo de ramais domiciliarios de esgoto pluvial, incluindo caixa de ligagdo de diametro 500mm, com tampa em ferro fundido e soleira em betdo, ramal de ligacédo a | UN 1
rede em Manilha de betdo didmetro 200mm, abertura e aterro de caixa de trabalho e vala de assentamento do ramal com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
e todos os materiais necessarios, conforme pormenor desenhado.
56 [3.3.3 Fornecimento e assentamento de aro e tampa em ferro fundido D400 com a inscricdo \"PLUVIAL\" em camaras de visita existentes (executadas na anterior empreitada), | UN 6
fornecimento e colocacéo de degraus, execugdo de fundo e remates se necessario, fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios para uma perfeita
conclusao, conforme pormenor desenhado, para conclusédo de camara de visita.
57 |3.34 Fornecimento e assentamento de Canais de drenagem em betdo polimérico com grelha em ferro fundido classe B125 com 120mm de largura, incluindo todos os | ml 16
acessorios, ramal de ligacédo a caixa de ramal pluvial DN100mm, abertura e aterro da vala e assentamento do ramal e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e
todos os materiais necessarios, conforme pormenor desenhado.
3.4 DIVERSOS
58 [3.4.1 Fornecimento e assentamento de sumidouros em betdo, com camara de retencao de areias, incluindo grelhas metélicas com dispositivo antirroubo, ramal de ligagao ao | UN 17
coletor pluvial em tubagem em polipropileno corrugado didametro 200mm SN8, abertura e aterro de caixa de trabalho e vala de assentamento do ramal com transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os materiais necessarios, conforme pormenor desenhado.
59 [3.4.2 Levantamento ou rebaixamento de caixas de visitas de esgoto existentes no local e recolocagdo a cota final de projeto, incluindo desmontagem, execucao de ligacdes | UN 4
existentes, movimento de terras com transporte a vazadouro, fornecimento de anéis se necessario, e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta
execucao.
4 Instalacdes Elétricas (Rede de lluminagao Publica
4.1 VALAS
60 |4.1.1 Abertura e tapamento de vala para rede de |.P.de acordo com os pormenores de vala normalizados, com reposicdo de pavimentos na zona de intervengao, incluindo [ m 242
todos os
trabalhos e acessorios inerentes (areia e fitas
sinalizadoras)
61 |4.1.2 Abertura e tapamento de vala para redes de distribuicdo de energia com perfil BT de acordo com os pormenores de vala normalizados, incluindo todos os trabalhos e | m 24
acessorios
inerentes (areia e fitas sinalizadoras) em travessia de via.
62 |4.1.3 Fornecimento e instalacdo de tubo PEAD125 em travessias de via publica m 48

4.2 Cabos, Tubos e Caixas Rede IP

63 |4.2.1 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16 mm?2, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua boa instalagao. m 340

64 |4.2.2 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XV-R1G35mm2 para eletrificacéo de novas colunas de IP. m 34

65 |4.2.3 Fornecimento e montagem de conjunto de terra constituidos por eléctrodos de terra, condutores e bragadeiras a instalar nas CJ 17
colunas de IP, de modo a garantir que estas ficam ligadas a terra, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua boa instalacao.

4.3 Colunas e Luminaérias, fornecimento e montagem, de conjunto, incluindo todas as ligagcdes, testes e trabalhos para o bom funcionamento, caixas de protecéo e seccionamento
normalizada (DMA C71/590N) a incorporar na base da coluna Classe Il, IP44, modelo QEC-1_2/QEC-1-2-D, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou
cobre,autoextinguivel, com régua de fixagéo a coluna modelo: 1FN+3BD2+1BD2 OU 1FN+3BD3+1BD5

66 |4.3.1 Tipo 1 - Conjunto composto por : Coluna metédlica em ago galvanizado,formato Tronco-Piramidal octogonal com altura de 8m e 60 no topo,chapa de ago qualidade S275 | UN 9
JR,EN 10025-2, de fixacdo ao solo por enterramento,e bragco simples 1,25m de balango, para fixacdo lateral da luminaria com 5° de inclinagcdo,com acabamento
galvanizado natural sem pintura,e
Luminéria I-TRON ZERO 278 STU-M 4,40-3M VEX, 59,5W/400mA/8700Ilm,com ficha: NEMA:Socket 7 pin+cap,AEC llluminazione ou equivalente.

67 |4.3.2 Tipo 2 -Conjunto composto por: Coluna metalica em aco galvanizado,formato Tronco-Piramidal octogonal com altura de 4m e 60 no topo,chapa de aco qualidade S275 | UN 4

JR,EN 10025-2, de fixacé@o ao solo por enterramento,sem brago com acabamento
galvanizado natural sem pintura,e Luminaria decorativa ARYA 278 HC-S,25,5W/250mA/2710lm,com ficha: ZHAGA:Socket 4 pin, AEC llluminazione ou equivalente.
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68 |4.3.3 Tipo 3 -Conjunto composto por: Coluna metalica em ago galvanizado,formato Tronco-Piramidal octogonal com altura de 4m e 60 no topo,chapa de aco qualidade S275 | UN 4
JR,EN 10025-2, de fixacdo ao solo por enterramento,sem bragco com acabamento galvanizado natural sem pintura,e Lumindria decorativa ARYA 278 HC-ST,
25,5W/250mA/2710Ilm, com ficha: ZHAGA: Socket 4 pin, AEC llluminazione ou equivalente.
69 |44 Trabalhos a Realizar no QGBT do PTM n°592 para ligagéo do novo cabo de IP, de acordo com MD e desenhos apresentados, incluindo todas as ligacdes e fusiveis, | vg 1
testes e trabalhos
para o bom funcionamento da rede IP.
4.5 Desmontagens das redes existentes
70 |45.1 Desmontagem de conjuntos de IP existentes, com reposi¢éo de pavimentos nas zonas de intervengéo,incluindo entrega a operador de residuos certificado. | vg | 1
5 INTEGRAGCAO PAISAGISTICA
5.1 PREPARACAO DAS COVAS E PLANTACAO DE ARVORES EM CALDEIRA
51.1 Preparacdo das covas para plantagdo de arvores incluindo escavacdo para abertura de cova, incluindo transporte a vazadouro dos materias sobrantes, execucdo de camada
drenante com 20cm de brita n.° 2 e enchimento com terra vegetal devidamente fertilizada, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios, conforme caderno de
71 [5.1.1.1 Com a dimensdo minima de 1.20X1.20X1.20m m3 9
72 |5.1.1.2 Com a dimens&o minima de 1.00X1.00X1.20m m3 8,4
5.1.2 Fornecimento e plantacdo de arvores com plumagem, flecha intacta e com o sistema radicular bem desenvolvido, em torrdo ou em vaso, incluindo abertura de covacho a medida
do torrdo radicular, execucéo de tutoragem em tripeca com prumos em madeira de pinho ou eucalipto tratada com 3.00 m de altura e diametro superior ao PAP do tronco e néo
inferior a 8cm, ligados entre si através de cintas elasticas, em material elastémero que permitam a tripla tutorizagdo, regulaveis, resistente a raios ulta-violeta, largura minima
3,8cm, incluindo execucédo de caldeira para 12 rega, remocéo a vazadouro de materiais, incluindo todos os fornecimentos e os trabalhos necessarios a boa execugao conforme
73 |5.1.2.1 Fraxinus ornus, com PAP de 14/16, altura entre 2.5 a 3.0m e insercéo da copa a altura nédo inferior a 2.20m. UN 2
74 15.1.2.2 Prunus cerasifera var. pissardii, com PAP de 12/14, altura entre 2.5 a 3.0m e insercdo da copa a uma altura ndo inferior a 2.00m. UN 4
75 15.1.2.3 Bauhinia variegata purpurea, com PAP de 14/16, altura entre 2.5 a 3.0m e inser¢é@o da copa a altura ndo inferior a 2.20m. UN 6
5.2 PREPARACAO DE CANTEIRO E FLOREIRAS, E PLANTAGCAO DE ARBUSTOS E HERBACEAS
5.2.1 CANTEIRO
76 |5.2.1.1 Preparagdo do terreno do canteiro, incluindo escavagdo, mobilizagéo do solo numa profundidade média de 40cm, incluindo destorroamento e despedrega, conforme | m2 15
desenhos e caderno de encargos.
77 ]5.2.1.2 Fornecimento e enchimento com terra vegetal, numa espessura de 40cm devidamente fertilizada e incorporada com correctivos organicos na totalidade da area, | m3 6
incluindo modelagéo, espalhamento e regularizagédo, conforme desenhos e caderno de encargos.
522 FLOREIRA
78 |5.2.2.1 Preparacédo das floreira para plantagéo de herbaceas e arbustos, incluindo execucéo de camada drenante com 20cm de brita2 e manta geotextil e enchimento com terra [ ml 18,5
vegetal (1x0.6m) devidamente fertilizada e incorporada com correctivos organicos incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios, conforme desenhos e
caderno de encargos.
5.2.3 PLANTAGCOES DE ARBUSTOS E HERBACEAS
5231 Fornecimento e plantagdo de herbaceas e arbustos, com o sistema radicular bem desenvolvido, em vaso, incluindo abertura de covacho a medida do torréo radicular, execugao
para a 12 rega, remogdo a vazadouro de materiais, incluindo todos os fornecimentos e os trabalhos necesséarios a boa execugdo conforme pecas desenhadas e caderno de
79 |5.2.3.1.1 [Agapanthus umbelatus UN 11
80 |5.2.3.1.2 |Phormium tenax purpureum UN 26
81 |5.2.3.1.3 | Salvia officinalis purpurascens UN 10
82 |5.2.3.1.4 | Stipa tenuissima UN 16
5.3 REVESTIMENTOS
5.3.1 Fornecimento e instalacdo de casca de pinheiro seleccionada, crivada e calibrada, de granulometria 15/25mm de cor castanha, a formar uma camada minima de 8 cm, incluindo
regularizagdo, conforme pormenorizagdo de projecto e caderno de encargos.
83 |5.3.1.1 Canteiro (C) - area 13m2 m3 1,1
84 |5.3.1.2 Floreira (F1) - area 11m2 m3 1,2
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85 |5.3.2 Fornecimento e instalagdo de seixo em marmore para revestimento de caldeiras, constituido por uma mistura homogénea e equitativa de pedras de varias tonalidades, | m3 1,2
cinza claro, rosa claro e branco, de granulometria 15/25mm, a formar uma camada de 8cm, incluindo descarga, espalhamento e regularizacdo, conforme
pormenorizagdo de projecto e caderno de encargos.
86 |5.3.3 Fornecimento e instalacdo de tela anti-erva de densidadedade minima de 125g/m2, constituida 100% por polipropileno (PP) e ligada termicamente, a separar 0|m2 50
revestimento da terra da totalidade das caldeiras e do canteiro, incluindo sobreposicdo nas emendas, remates periféricos enterrados e todos os trabalhos e materiais
necessarios a boa execucéo, conforme pormenorizagéo de projecto e caderno de encargos.
Nota: A aplicar no canteiro C, Floreiras F1 e F2, e caldeiras de arvores.
5.4 MOBILIARIO
87 |5.4.1 Fornecimento e instalagcdo de banco cubo (forma cubica e desenho minimalista) com base ortogonal, em betdo armado de alta qualidade, acabamento por decapagem | UN 16
em &cido, hidrofugado e antigrafiti, constituido por agregados de marmore e granito, que tembém constituem o acabamento aparente, com granulometria seleccionada e
armadura em aco soldado com malha de ago corrugado B500 S (UNE3092).
Garantias: certificados CEE e 1ISO9001: 2000 SIMO. DIMENSAO: 60X60X45 cm, com 400Kg
88 |5.4.2 Fornecimento e montagem de banco linear (forma paralelipipédica e desenho minimalista) com base ortogonal, com encosto parcial em madeira e estrutura em aco com | UN 1
acabamento forja, em betdo armado de alta qualidade, acabamento por decapagem em acido, hidrofugado e antigrafiti, constituido por agregados de marmore e granito,
gue tembém constituem o acabamento aparente, com granulometria seleccionada e armadura em aco soldado com malha de aco corrugado B500 S (UNE3092).
Garantias: certificados CEE e 1ISO9001: 2000 SIMO. DIMENSAO: 210X60X45 cm, (parte com costas com 150 cm e parte sem costas com
60) com 900Kg.
89 |5.4.3 Fornecimento e instalagdo de papeleira paralelipipédica, coberta, com cinzeiro na supericie superior, com duas aberturas laterais para deposicao dos residuos, com | UN 4
aproximadamente 1,05x0,46x0,30m, estrutura em polipropileno, cuba amovivél, acessivel através de porta articulada, capacidade de 80 litros, (modelo do tipo utilizado
pela EMARP) apoiada ao solo e fixa a massame de betéo 0,50 x 0,40 x 0,35m, através de vardo roscado e bucha quimica, conforme instru¢des do fabricante.
5.5 REDE DE REGA
551 Fornecimento e instalagéo de sistema de rega incluindo todos os componentes e acessorios, designadamente os complementares ndo descritos, méo de obra, teste do sistema em
vala aberta e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu adequado funcionamento de acordo com as pecas de projecto, as recomendagdes técnicas dos fabricantes e as
boas normas construtivas, e teste do sistema em carga com vala aberta:
90 |55.1.1 Ligacéo da rede de distribuicdo, a instalar, ao contador existente, incluido as diligéncias junto da EMARP necessérias a boa execugéo do trabalho. | vg | 1
5.5.1.2 Caixa estanque enterrada a cota do limpo e adjacente ao lancil, em polietileno de alta densidade, para alojamento de componetes de rega, com tampa de aparafusar e dimenséao
adequada a situagdo a que se destina, e todos os acessdrios e diligéncias necessarias a boa execucao do trabalho:
91 |5.5.1.2.1 |ajuzante do contador, para alojamento de valvula de secionamento e filtro de discos ou lamelas, de formato retangular. UN 1
92 |5.5.1.2.2 |para alojamento de electrovalvulas (4 un.) e valvulas de seccionamento em PVC (4 un.) e programador, de formato retangular. UN 1
93 |5.5.1.2.3 |Para alojamento de boca de rega, de formato cilindrico. UN 1
94 |55.1.3 Valvula de secionamento em bronze, tipo Pegler, a juzante do contador. UN 1
95 |55.1.4 Filtro de lamelas ou discos, de calibre igual do contador existente. UN 1
96 [5.5.1.5 Vélvulas de esferas, em PVC, a montante da eletrovélvula. UN 3
97 |5.5.1.6 Electrovalvulas de 1\" de 9V e qualidade comprovada, construgao robusta em pvc, com regulador de fluxo e purga interna manual com 1/4 de volta do solenoide. UN 3
98 |5.5.1.7 Programador de rega, 9V, de 4 estacOes, controlavel remotamente através de APP, comunicagdo através de sistema LoRaWAN e bluetooth, compativel com o sistema | UN 1
de rega centralizado que o Municipio tem em implementacéo, com protecéo IP68.
99 |5.5.1.8 Tomada de agua em bronze, com cobertura em plastico e mola interna em ago inox, instalada em caixa em PVC. UN 1
55.1.9 Tubo \"Pead\", 10 bar, assente sobre almofada de areia com 5cm:
100 |5.5.1.9.1 |Diametro 50 mm ml 85
101 |5.5.1.9.2 |Diametro 32 mm ml 100
102 [5.5.1.10 |Tubo gota a gota extraflexivel de 16mm, c/ gotejadores autocompensantes de 2.2l/h espacados 33cm, c/ dupla camada e espessura de 1.2mm, incluindo tomdas e | UN 35

ganchos de fixagao espacados 1.5m.
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103 [5.5.1.11 |Brotadores (1 un/arvore) c/ débito 57 Litros/hora, pré-instalado a aprox. 50cm de profundidade, em dispositivo de rega radicular c/ 91.4 cm de altura e 10.2 cm de | UN 12
diametro, c/ grelha anti-vandalismo.
5.5.1.12 |[Abertura e fecho de vala, para colocacdo de tubagem, em zonas de terreno de qualquer natureza, incluindo baldeacdo para a superficie, entivagdo e escoramento se necessario,
tudo de acordo com as normas da boa execucé&o e conforme previsto no projecto e CTE:
104 |5.5.1.12.1 | em zonas nao abrangidas pela via automével, com 60 cm de profundidade e 45 cm de largura. m3 25
105 [5.5.1.12.2 | em zonas abrangidas pela via automével, com 80 cm de profundidade e 60 cm de largura. m3 15
106 [5.5.1.12.3 | Fornecimento e colocagdo em obra de areia de rio, camada de 0.15m, isenta de pedras, torrdes, raizes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens, | m3 9
incluindo compactacéo e regularizagdo do fundo para assentamento das tubagens, de acordo com as especificacdes decretadas em CTE.
107 |5.5.1.15 |Levantamento e reposicdo de pavimento em zonas de execugdo de vala para instalagdo de tubagem de rega (largura média de 0,70m), incluindo fornecimento de | m2 35
almofada de assentamento, com 0.10m de espessura média apds recalque, camada base em toutvenant, constituida por 0.15+0.15m de espessura, conforme pegas
desenhadas e escritas.
5.5.1.14 |Intalagdo de negativos, com as seguintes caracteristicas:
108 [5.5.1.14.1 |. tubo de ferro ductil, DIM 150mm, de 10 Kg, em zonas de travessia viaria. ml 30
109 (5.5.1.14.2 |. tubo corrugado, parede dupla, DIM 150mm, de 10 Kg, em zonas sem circulagdo viaria ml 96
rodoviaria.
5.6 TELAS FINAIS
110 [5.6.1 Execugéo de telas finais [vg | 1
6 ITUR
111 (6.1 Fornecimento e assentamento de aro e tampa em ferro fundido D400, para substituicdo de tampa de camara de visita de telecomunica¢des CVR existente na rua 1. | UN | 1
7 TRABALHOS ACESSORIOS
112 (7.1 Levantamento e/ou rebaixamento, de tampas de caixas de visita, cabecas moéveis das infraestruturas existentes, valvulas e sarjetas e eventuais reforgos de tampas, | UN 40
repondo situagéo existente.
113 (7.2 Fornecimento e execucdo de travessia técnica com 4 tubos PVC @ 125 PN6 (travessia TIPO 1), para futuras instalagdes de infraestruturas, incluindo abertura e [ ml 41
tapamento de vala, areia, fitas de protecéo segundo perfil de travessias apresentado nas pecas desenhadas.
114 (7.3 Impermeabilizacéo de parede de alvenaria em contacto com o terreno, pela sua face exterior numa altura maxima de 1.5m, com Emuls@o betuminosa aplicada como | m2 33

primério de impermeabilizacéo, tipo \"IMPERKOTE F\", Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 4 Kg/m2 e armadura de poliéster, protegida a
polietileno em ambas as faces, tipo \"POLYSTER 40\", LAmina granular em polietileno de alta densidade com geotéxtil incorporado, tipo \"AGUADRAIN GEO\",

Manta geotéxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora, tipo

\"IMPERSEP 150\" envolvendo a brita 2 e o Tubo de drenagem em PVC corrugado e ranhurado, tipo \"IMPERDRENO\" envolvido por geotéxtil e sua ligacéo a caixa de

ramal mais préxima e todos os trabalhos necessarios para a sua correta execucao.
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