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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod.

Designag&o |Unidade | Qtd

Fornecimento e montagem incluindo todos os trabalhos inerentes, ainda que néo especificados, mas conducentes ao cumprimento do Projecto e do Caderno de Encargos, bem
como a boa execucéo e funcionamento da obra, referentes aos seguintes artigos:

As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido.

Nao constituindo este documento uma descricdo exaustiva das condicdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, devera ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as Pecas Escritas e Desenhadas deste Projeto. Os equipamentos referidos neste documento, supdem o seu fornecimento, montagem, ligacéo e ensaios para entrega
ao dono de obra em perfeitas condi¢des de funcionamento, bem como a entrega de desenhos e instru¢cdes de montagem.

Estédo incluidos todos os trabalhos de contrugéo civil associados a execugédo dos trabalhos listados, incluindo movimento de terras, trabalhos de serralharia, pinturas, execugéo de
furos, macigos de apoio, configuragdo dos equipamentos por forma a integrar os sistemas existentes, a reposi¢cao das condicdes iniciais e todos os demais trabalhos necessérios
complementares, de acordo com as pecas deste procedimento, por forma a garantir o normal funcionamento dos recintos. Esta ainda incluido o transporte e descarga a destino
adequado dos produtos resultantes de todos os trabalhos contratados bem como o transporte desde a origem até ao local de implantacdo de todos os materiais, incluindo cargas e
descargas.

01

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

01.01

Estaleiro e Sinalizac&o

1 01.01.01

Execucédo de levantamento topografico e cadastral para confirmacéo das cotas de projeto, incluindo piquetagem da obra e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e | UN 1
maéo de obra necessérios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

2 01.01.02

Execugdo e montagem de Estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n° 18/2008 de 29 de Janeiro e satisfazendo as prescricdes relativas as | UN 1
Instalagbes Provisorias regulamentada pelo Decreto Lei n.° 46 427, de 10 de Julho de 1965, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes e
necessarios a sua perfeita manutengédo conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo especificagdes relativamente as redes provisérias de aguas, esgotos,
eletricidade e telecomunicagdes.

3 01.01.03

Conservacdo e manutencédo do Estaleiro da Empreitada, durante todo o prazo de execucgéo da obra, de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de [ UN 1
Janeiro em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei n°. 273/2003 de 29 de Outubro e conforme Caderno de Encargos.

4 01.01.04

Desmontagem e remocé&o do Estaleiro da Empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo instalacdes da Fiscalizacédo e | UN 1
Dono da Obra, desactivagao de redes e infraestruturas utilizadas, limpeza de toda a area intervencionada e eventuais obras de arranjo paisagistico para reposi¢édo das
condigdes iniciais de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.

5 01.01.05

Sinalizagdo das frentes de trabalhos, incluindo sinalizagdo rodoviaria e seguranca, e implementacéo de desvios de transito, conforme especificagdes do Caderno de |vg 1
Encargos.

6 01.01.06

Fornecimento e colocacéo de placas de identificagdo da obra/empreitada (1 por frente de obra e 1 no estaleiro), em aluminio extrudido com caracteristicas a especificar | vg 1
pelo Dono da Obra, fixos por vigas metélicas com macigos no solo bem como os restantes trabalhos necessérios, com as dimensfes especificadas no Caderno de
Encargos. A placa deve incluir a designagdo da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicacdo de comparticipacdo da Comunidade Europeia.

01.02

Implementacao de sistemas de Qualidade, Seguranca e Ambiente

7 ]01.02.01

Desenvolvimento e implementac&o do Plano de Gestdo de Residuos da Empreitada de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: A caracterizagdo da | vg 1
obra, a incorporagdo de reciclados, a prevengdo de residuos, o acondicionamento e triagem, a produgdo de residuos de construcéo e demolicdo e todos os demais
decorrentes da actividade da Empreitada e conforme Caderno de Encargos.

8 01.02.02

Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Seguranga e Salde e da Compilagéo Técnica da Empreitada, decorrentes da actividade da Empreitada, de acordo com a | vg 1
legislagdo em vigor e conforme Caderno de Encargos, incluindo fornecimento de todos os equipamentos de protecdo coletivos e individuais e implementacao de outras
medidas necessarias a execugéo da obra.
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9 01.02.03 | Desenvolvimento e implementagéo do Plano de Gestdo Ambiental (PGA), de acordo com o Caderno de Encargos. vg 1
10 (01.02.04 |Implementacéo do Plano de Gestao da Qualidade, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
11 [01.02.05 |Execucdo e implementagdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo o desvio e alteracdo do | vg 1
trafego no local de interferéncia dos trabalhos, todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios e complementares a sua implementagdo, a
submeter & aprovacéo do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
12 |01.02.06 |Criagdo, manutencao e beneficiacdo de acessos as frentes de obra, dimensionados para as maquinas e materiais a colocar em obra. vg 1
13 |01.02.07 | Acompanhamento arqueolégico, de todos os movimentos de terras em todas as frentes de trabalho, incluindo a realizagdo de relatérios mensais, sondagens, avaliagéo | vg 1
preliminar e pedido de autorizagdo ao DGPC (Pedido de autorizagdo de trabalhos de arqueologia - PATA).
14 |01.02.08 |Elaboragéo e fornecimento dos Manuais, incluindo manuais de funcionamento e manutencdo e demais elementos que constituem a compilagdo técnica, incluindo | vg 1
ficheiros de Manutencéo e SIG, fornecimento e colocagéo de etiquetas, conforme previsto no Caderno de Encargos.
15 [01.02.09 |Formacéo do pessoal nos termos previstos no Cadermo de Encargos. vg 1
01.03 Outros Trabalhos
16 |01.03.01 |Desenvolvimento e fornecimento de Telas Finais, em suporte informatico, incluindo mapa de acabamentos e plantas coordenadas planimetricamente e ligadas a rede | vg 1
geodésica Nacional, em formato *.DWG, SIG , e em papel, tendo por base o projeto de execucdo e o definido no Caderno de Encargos de todos os projetos de
especialidades e estudos de acordo com os trabalhos realizados, bem como fichas de cadastro, a entregar & Aguas do Tejo Atlantico quando da recepgao provisoéria da
obra.
17 ]01.03.02 |Execucdo de todas e quaisquer limpezas necessarias a entrega da obra, em condigbes de imediata ocupacéao, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios | vg 1
a um perfeito acabamento.
18 |01.03.03 |Organizagéo e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, | vg 1
constando em média de 100 fotografias mensais apostas ficheiro powepoint, legendadas e com registo de datas, e fornecimento de no maximo 6 ampliagées que pelo
Dono da Obra sejam indicadas. As fotografias serdo tiradas de acordo com orientagcdes do Dono da Obra, valendo para efeitos de aprovagéo os procedimentos indicados
no Caderno de Encargos.
19 |01.03.04 |Todos os trabalhos provisérios de construcédo civil e de montagem proviséria de meios e equipamentos para assegurar o funcionamento hidraulico e processual |vg 1
permanente da instalacéo durante a execugéo das obras.
20 |01.03.05 |Desvio (eventual) de outras infraestruturas existentes no subsolo (servicos afectados) face ao tracado de instalacdo do interceptor incluindo reposicao em condigdes de | vg 1
funcionamento, de acordo com o existente ou o regulamentar, arranque e reposicao de pavimento, movimento de terras, tubagens e acessorios dessas infraestruturas
apos levantamento e verificagdo do projecto a realizar pelo Empreiteiro e aprovagao das respectivas concessionarias.
02 NOVO COLETOR
02.01 Movimento de terras
21 |02.01.01 |[Retirada do mobiliario urbano existente e posterior reposigédo incluindo todos os trabalhos e acessérios, assente. vg 1
22 ]102.01.02 |Execucao de corte e demolicdo de tubagem em PVC DN 630 mm com cerca de 88.70 m de comprimento para implantacdo de camara de controlo de caudal, incluindo | CJ 1
transporte a vazadouro licenciado de produtos sobrantes, movimento de terras, e todos os trabalhos e materiais necessarios.
23 |02.01.03 |Execucao de demolicdo de caixa de visita, incluindo transporte a vazadouro licenciado de produtos sobrantes, movimento de terras, e todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios.
24 102.01.04 |Escavagado por meios mecéanicos para abertura de vala, em terreno de qualquer natureza, para assentamento de tubagem, acessorios e execugao de camaras de visita, | m3 349,24
incluindo, entivacédo e drenagem se necessario, conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos.
(Nota: As larguras das valas referem-se a distancias Uteis, entre entivagdes, se existirem e para efeitos de medicao dos trabalhos relativos a \"'movimentos de terras\", a
seccgao tipo das valas sera considerada sempre, com paredes verticais e com a largura definida).
02.01.05 |[Enchimento e aterro de vala conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos, com:
25 |02.01.05. |Material de escavagao limpo de pedras, torrdes e raizes com compactagdo idéntica a dos terrenos adjacentes, efectuada com equipamento que néo danifique a tubagem. | m3 167,28
01
26 |02.01.06 |[Envolvimento do colector com betdo armado (vala tipo de betdo), conforme desenhos e Caderno de Encargos. m3 133,54
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27 |02.01.07 |Fornecimento e aplicagdo de betdo de regularizagéo e limpeza C16/20, X0, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os materiais acessdrios e trabalhos necessarios e | m3 11,13
complementares.
28 |02.01.08 |Transporte dos produtos sobrantes da escavagdo, com um coeficiente de empolamento de 1,20 a vazadouro incluindo carga e descarga, regularizagdo e eventual [ m3 218,35
indemnizacéo por depésito.
02.02 Tubagens e acessorios
02.02.01 |Fornecimento e instalagcao de tubagens de PPc SN8, especificos para redes de aguas residuais, incluindo ensaios, fita avisadora a colocar na vala 0,30 m acima do extradorso da
tubagem e todos os acessoérios necessarios, de diametro:
29 (02.02.01. DN 800 mm m 74,19
01
02.02.02 |Reabilitacéo de coletor existente
30 |02.02.02. |Correccéo de deformagbes relevantes, superiores a 5% do didmetro, no emissario existente, por estimativa cerca de 28% do comprimento, previamente & aplicacdo | m 75
1 demanga de fibra de vidro, incluindo escavagdo por meios mecéanicos para abertura de vala sobre emissario existente, até zona de deformacéo, em terreno de qualquer
natureza, entivacdo e drenagem se necessario, correcgdo de deformagao, enchimento e aterro de vala com material de escavagéo limpo de pedras, torrdes e raizes com
compactacédo idéntica a dos terrenos adjacentes, efectuada com equipamento que ndo danifique a tubagem, conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos.
31 |02.02.02. |Demolicdo do pavimento existente de acordo com os elementos constituintes do mesmo sobre o tracado do colector existente por meios mecanicos, para posterior | m2 150
2 assentamento de tubagem, acessorios e execucdo de camaras de visita, conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos.
32 |02.02.02. |Fornecimento, espalhamento e compactacdo de agregado britado com 0.20m de espessura de granulometria extensa (com caracteristicas de base), de acordo com os [ m2 150
3 desenhos de projecto, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, sob as lajes de betao
33 |02.02.02. |Execucao de lajes de betdo com as caracteristicas similares as existentes no passeio na envolvente do parque urbano com 2 ou mais metros de largura, constituida por | m2 150
4 laje de betdo armado com espessura de 0,10 m, assente com areia, incluindo todos os trabalhos de acordo com os desenhos e o Caderno de Encargos
34 102.02.02. |Reabilitagio de coletor PVCc DN800 existente, pelo método de encamisamento continuo CIPP ou equivalente, garantido a resisténcia mecanica do emissario a classe de | m 271,45
5 rigidez SN8, incluindo a execugéo de todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais.
02.03 Camaras de Visita
35 |02.03.01 |Execucao de caixas de visita, de betdo armado (da classe C30/37 - XA2, hidrofugado, vibrado e armado com ago A500NR, execucgdo de cofragens, descofragens e [ UN 1
escoramentos), incluindo movimento de terras, execugdo de soleira com meia cana betonada \"in situ\" com betéo simples, devidamente protegidas com pintura das
superficies exteriores com 2 demaos cruzadas de \"Inertol F\" da \"Sika\" ou equivalente, nas faces em contacto com o terreno, e com pitura das superficies interiores com
resinas de epdxi e derivados do alcatréo de hulha (trés demaos cruzadas, por camada seca), do tipo \"Poxitar N\" da \"Sika\" ou equivalente, apds decapagem com jacto
de areia. As caixas de visita serdo munidas de degraus em vardo de ago 25, revestido em material compésito pultrudido, selados as paredes com resinas epoxy, as
tampas das caixas de visita serdo de ferro fundido ddctil, com diametro 600 mm de abertura Util, com aro redondo e da classe D 400, de acordo com a NP EN 124. Os
pormenores das camaras de visita encontram-se nas Pec¢as Desenhadas.
36 [02.03.02 |Execugao de remodelagdo de camara de visita, incluindo preparagdo de superficies através de hidrodecapagem a alta presséo (minimo 500bar) com remogéo de todo o | UN 7
betdo danificado e descontaminagdo com produto bioldgico o tipo \"Easy Syntec\" ou equivalente, reparacdo de betdo com Stocrete TG 252 (R4) ou equivalente, selagem
de infiltracdes com injecdo de espuma de poliuretano altamente expansivel, do tipo \"RascoFlex PU 516\" ou equivalente, selagem de destacamentos com argamassa de
reparacao do tipo RascoFlex PU 309 S, ou equivalente, fecho dos poros do betdo na camara, sempre que apresente betdo muito poroso nos anéis e no fundo e onde se
verifique a emergéncia de humidades, com aplicagcdo de argamassa do tipo \"Ergelit F rapid\" , ou equivalente, revestimento em HDPE com 2,5mm de espessura com
700 % de alongamento minimo a rotura de acordo com a norma ISO 527 do tipo FAW Lusoweld com alta resisténcia quimica e com 1230 ancoragens/m2 com fixacéo
com grout fluido com alta resisténcia mecanica inicial as 24 horas de 50 MPa e de 80 MPa aos 7 dias, capacidade de fluidez minima de 65 cm e um grao maximo de 3,5
mm do tipo Ergelit V35, e todos os trabalhos e materiais necessarios.
03 CAMARA DE CONTROLO DE CAUDAL
03.01 Trabalhos preliminares
37 |03.01.01 |Desmatagdo, decapagem e limpeza dos solos e fragmentos de rocha soltos e da vegetagdo que cobre a superficie do terreno do local das obras, incluindo todas as | m3 19,88
entivacdes e drenagens necessarias, desmatacéo, derrube, destroncamento e desenraizamento de vegetacdo, remocao, cargas, transporte, descarga e espalhamento
dos produtos em vazadouro.

ETAR de Alcantara, Av. De Ceuta
Telef. +351 213107900 / Fax. +351 213107901
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/

Pagina3de 7




N\ AG UAS o

N TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

Aguas do Tejo Atlantico, SA

Procedimento TA_22_275_CP_O_019_DPC

38 |[03.01.02 |Execugao de remogao de poste de iluminacéo e sua relocalizagdo em local adequado, incluindo movimentos de terras, transporte a vazadouro autorizado de produtos | UN 1
sobrantes, execugéo de macico e todos os trabalhos e materiais necessarios.
03.02 Movimento de terras
39 |03.02.01 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza, incluindo demolicdo de elementos de alvenaria ou betdo enterrados, baldeacdo, remocéo, entivacdes, escoramentos, | m3 98,75
drenagem das aguas afluentes a escavacéo e rebaixamento do nivel freatico quando necessario, empolamentos, regularizacdo e nivelamento do fundo das escavacoes,
rampas, valas, taludes, obras provisérias e contencdes de terrras que o Empreiteiro tenha de realizar, lavagem de todos os rodados de maquinas e equipamentos de
transporte de terras e restricoes da sua circulagao na via publica nos periodos a indicar pelo Dono da Obra. Eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas, todos os
trabalhos e equipamentos acessorios necessarios para a boa execugéo da obra.
Nota: O volume é calculado como sélido geométrico limitado inferiormente pela cota da superficie do betdo de limpeza das fundagdes, lateralmente por superficies
verticais tangentes as faces exteriores das paredes ou das fundacdes e superiormente pela cota do terreno existente.
40 [03.02.02 |Aterro compactado a 98% do OPM junto a estruturas ou elementos estruturais para preenchimento e reposicao de terras necessarias a abertura de fundagdes. m3 29,7
41 [03.02.03 |Transporte dos produtos sobrantes da escavacéo, com um coeficiente de empolamento de 1,20 a vazadouro incluindo carga e descarga, regularizacéo e eventual [ m3 82,86
indemnizacéo por depdésito.
03.03 Estrutura. Betbes
42 (03.03.01 [Fornecimento e aplicacdo de betdo armado da classe C35/45 - XA2, hidrofugado, vibrado e armado com aco A500NR, execucdo de cofragens, descofragens e|m3 26,53
escoramentos, incluindo empalmes, despredicios, ensaios de controlo, execucédo das aberturas para atravessamento das tubagens, e todos os trabalhos e materiais
acessorios necessarios para a boa execucao da obra.
43 [03.03.02 |Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizacéo e limpeza C16/20 - X0, sob elementos de fundagéo, com 0,10 m de espessura, incluindo preparagéo e compactagdo [ m3 1,99
do fundo da caixa e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios a boa execucao da obra.
44 [03.03.03 |Fornecimento e aplicacéo de betédo simples C25/30 XC1 com adigdo de fibras, em enchimentos para formagéo de pendentes, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 1,17
45 [03.03.04 |Fornecimento e aplicagcdo de argamassa nao retratil para remates de golas de entrada d\'homem, incluindo todos os trabalhos necesséarios. m3 0,28
46 |03.03.05 [Execucdo de juntas de betonagem estanques, incluindo fornecimento e colocacao de perfil \"water-stop\" do tipo \"A-19\" em PVC da \"SIKA\", ou equivalente, tratamento | m 29,1
das superficies do betéo e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares.
03.04 Revestimento de Pavimentos, Paredes e Tectos
47 [03.04.01 |Fornecimento de todos os materiais e execucédo de pintura com 3 deméos cruzadas de \"Inertol F\" da \"Sika\" ou equivalente, nas faces em contacto com o terreno, [ m2 75,09
incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios a boa execucgao da obra.
48 [03.04.02 |Pintura a tinta com base na combinacéo de resinas de epdéxi e derivados do alcatrdo de hulha (trés demaos cruzadas, por camada seca), do tipo \"Poxitar N\" da \"Sika\" | m2 128,95
ou equivalente, ap6s decapagem com jacto de areia.
03.05 Serralharias
49 103.05.01 [Fornecimento e montagem de tampa rectangular completa em ferro fundido para abertura Gtil de 1.20 x 0.75 m da classe D400 composta por quatro elementos | UN 3
triangulares e fixadores, incluindo aro, dispositivo anti-roubo, sistema de travamento e estanque e todos os trabalhos e materiais necessarios.
50 [03.05.02 |Fornecimento e montagem de degraus em vardo de ago 25, revestido em material compdsito pultrudido, selados as paredes com resinas epoxy, incluindo todos os | UN 38
trabalhos e materiais necessarios.
51 |03.05.03 |Fornecimento e montagem de pega de apoio rebativel fixa a parede, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 3
52 |03.05.04 |Fornecimento e montagem de olhal e mosquetdo, incluindo fixac&o e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 8
03.06 Equipamento
No preco dos circuitos e equipamentos aqui descritos considera-se incluido o seu fornecimento e montagem na obra, a sua lavagem e desinfec¢éo, apoios metélicos, juntas
isoeléctricas, volantes assim como todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
53 |03.06.01 |Fornecimento e montagem de valvula mural com accionamento manual DN 800, PN10, de ago inox AISI 316, incluindo vedantes, guias, fuso, peanha e volante para | UN 2
comando manual, protecgao anti-corrosiva interior e exterior propria para aguas residuais e todos os acessorios e trabalhos necessarios a instalar em canal a executar de
acordo com os desenhos.
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54 103.06.02 |Fornecimento e montagem de véalvula de maré, circular DN 800, PN10, de FFD, incluindo vedantes, fixagGes e todos os acessorios e trabalhos necessarios a instalar na | UN 1
descarga da caixa de controle de caudal, a executar de acordo com os desenhos e especifica¢cdes do fornecedor.
55 |[03.06.03 |Fornecimento e montagem de valvula reguladora de caudal, DN 500, PN 10, do tipo \"ElectroSlide, da Steinhardt\", de aco AlSI 304, incluindo actuador electrico PLC de | UN 1
controlo e respectivo software, duas sondas de nivel ultrasénicas para controlo do funcionamento da comporta, cabos de ligac@o entre as sondas e a comporta, o PLC e
e o0 quadro electricoguias, vedantes e guias, protec¢do anti-corrosiva interior e exterior prépria para aguas residuais e todos os acessorios e trabalhos necessérios a
instalar na caixa de controle de caudal, a executar de acordo com os desenhos e especificagdes do fornecedor.
56 |03.06.04 |Fornecimento e montagem em peca em Ago Inox AlSI316, DN 800 mm, composta por tro¢co de tubagem com 1,90 m e duas golas passa-muros, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios.
57 [03.06.05 [Fornecimento e instalagdo de Monitorizacdo de Descarga, incluindo Data Logger para medicdo de nivel/caudal do tipo \"LT-US\" da Sofrel, ou equivalente, IP 68, com [ CJ 1
capacidade para 4 entradas digitais e 2 entradas analdgicas, para funcionamento a bateria, incluindo sensor ultrasénico integrado de gama minima 0,2 a 3,0 m e
precisdo de 3mm, sensor capacitivo de detec@o de descarga ou overflow ligado numa das entradas digitais, modulo de comunicacdo GSM/GPRS integrado, cartdo SIM
para comunicagdo, bateria interna de longa duragéo (8 anos), cabos de ligacdo e todos os acessoérios e materiais para uma correta montagem e instalagéo, de acordo
com Caderno de Encargos.
04 INSTALACOES ELETRICAS E INSTRUMENTACAO
04.01 Entrada de Energia
58 |04.01.01 |[Portinhola tipo P-100, IP-44, IK-09, classe Il de isolamento. UN 1
59 |04.01.02 |Caixa de contagem, IP-44, IK-09, classe Il de isolamento. UN 1
60 |04.01.03 |Quadro eléctrico da camara de valvulas, completamente equipado, conforme pecas escritas e desenhadas, incluindo todos os acessoérios de montagem, etiquetas de | CJ 1
identificacéo, Electrificacéo.
61 |04.01.04 |Armaério tipo distribuicdo, vazio, com painel de fixagdo, macico/pedestal e todos os materiais e acessorios. CJ 1
62 |04.01.05 |Ramal de Baixa Tenséo, incluindo abertura e fecho de vala em cabo LSVAV 2x16, Incluindo todos os materiais e acessorios (considerar 100m). vg 1
04.02 Alimentacdes
04.02.01 |Cabos enfiados em tubagem, dos seguintes tipos:
63 [04.02.01. [XV2x10 mm?2 m 3
01
64 [04.02.01. [XV3G2,5 mm? m 18
02
65 [04.02.01. [LiYCY 2x2x0,5 m 18
03
04.03 Caminhos de Cabos
66 |04.03.01 |Tubagem enterrada em vala, incluindo abertura e tapamento da vala, do tipo PEAD @ 32mm m 12
67 |04.03.02 |Tubagem instalada a vista sobre bragadeiras, VD @ 32mm m 6
04.04 Instrumentacéo
68 |04.04.01 |Fornecimento de autdbmato compacto, com o minimo de 4 entradas analdgicas, 8 entradas e 8 saidas digitais equipado com interface ethernet e fonte de alimentacéo | UN 1
assistida com 15\' de autonomia.
69 |04.04.02 |Fornecimento de modem GPRS com interface ethernet. UN 1
70 ]04.04.03 | Servicos de programacéo e comissionamento do sistema de automacao local. UN 1
71 |04.04.04 |Integracdo da automac&o da camara de controle de caudal, no sistema geral de supervisdo/telegestdo da Aguas do Tejo Atlantico, existente na ETAR de Alcantara. | CJ 1
Considera-se incluidos todos os trabalhos necessarios a execugao da tarefa, nomeadamente programacao, licencgas, hardware e software atualizado.
04.05 Rede de Terras
72 |04.05.01 |Terra de Protecéo - Elétrodo(s) de terra do tipo vareta de aco revestido a cobre com 2 metros de comprimento e 20mm de diametro, em ndmero necessario a garantir | vg 1
um valor de resisténcia de terra inferior a 10 , incluindo caixa de visita.
73 |04.05.02 |Terminal amovivel UN 1
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74 |04.05.03 |(Ligag6es equipotenciais de todas as estruturas metalicas. vg 1
75 |04.05.04 |Tubagem embebida, do tipo PVC @32 mm. m 2
76 |04.05.05 |[Cabos enfiados em tubagem, do seguinte tipo HO7-R 1G35 mm?, enfiado em tubagem. m 3
5 DESCARGA DE EMERGENCIA
5.01 Movimento de terras
77 105.01.01 |Escavacado por meios mecéanicos para abertura de vala, em terreno de qualquer natureza, para assentamento de tubagem, acessorios e execugao de camaras de visita, | m3 98,27
incluindo, entivacédo e drenagem se necessario, conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos.
(Nota: As larguras das valas referem-se a distancias Uteis, entre entivacdes, se existirem e para efeitos de medigdo dos trabalhos relativos a \"movimentos de terras\", a
seccdao tipo das valas sera considerada sempre, com paredes verticais e com a largura definida).
05.01.02 | Enchimento e aterro de vala conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos, com:
78 ]05.01.02. |Areia facil de compactar, com granulometria compreendida entre 0 e 5mm, em que o leito de assentamento devera ter menos de 5% de particulas com dimenséo inferior [ m3 8,27
01 a 0,1mm e n&o devera conter elementos de dimenséo superior a 5mm.
79 |05.01.02. |Areia, brita ou terra cirandada, facil de compactar. devera ter menos de 5% de particulas com dimens&o inferior a 0,1mm e ndo devera conter elementos de dimenséo | m3 14,35
02 superior a 2cm.
80 |05.01.02. |Material de escavagao limpo de pedras, torrdes e raizes com compactagdo idéntica a dos terrenos adjacentes, efectuada com equipamento que ndo danifique a tubagem. | m3 37,98
03
81 |05.01.03 |[Envolvimento do colector com betdo armado (vala tipo de betdo), conforme desenhos e Caderno de Encargos. m3 21,22
82 |05.01.04 |Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizagéo e limpeza C16/20, X0, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os materiais acessarios e trabalhos necessarios e | m3 1,77
complementares.
83 |05.01.05 |Transporte dos produtos sobrantes da escavacdo, com um coeficiente de empolamento de 1,20 a vazadouro incluindo carga e descarga, regularizacdo e eventual | m3 72,35
indemnizacéo por depésito.
5.02 Tubagens e acessérios
05.02.01 |Fornecimento e instalagdo de tubagens de PPc, especificos para redes de aguas residuais, incluindo ensaios, fita avisadora a colocar na vala 0,30 m acima do extradorso da
tubagem e todos os acessoérios necessarios, de diametro:
84 (05.02.01. DN 800 mm m 29,22
01
5.03 Camaras de Visita
85 |05.03.01 |Execucdo de caixas de visita, de betdo armado (da classe C30/37 - XA2, hidrofugado, vibrado e armado com ago A500NR, execucdo de cofragens, descofragens e [ UN 1
escoramentos), incluindo movimento de terras, execugdo de soleira com meia cana betonada \"in situ\" com beté@o simples, devidamente protegidas com pintura das
superficies exteriores com 2 demé&os cruzadas de \"Inertol F\" da \"Sika\" ou equivalente, nas faces em contacto com o terreno, e com pitura das superficies interiores com
resinas de epoxi e derivados do alcatrao de hulha (trés deméos cruzadas, por camada seca), do tipo \"Poxitar N\" da \"Sika\" ou equivalente, ap6s decapagem com jacto
de areia. As caixas de visita serdo munidas de degraus em vardo de aco 25, revestido em material composito pultrudido, selados as paredes com resinas epoxy, as
tampas das caixas de visita seréo de ferro fundido ductil, com diametro 600 mm de abertura Util, com aro redondo e da classe D 400, de acordo com a NP EN 124. Os
pormenores das camaras de visita encontram-se nas Pecas Desenhadas.
86 [05.03.02 |Execugao de boca de lobo em betdo armado para DN 800 mm, incluindo grade manual amovivel em aco inox, movimento de terras, transporte de produtos sobrantes a | UN 1
vazadouro, revestimento da saida com enrocamento e todos os trabalhos e materiais necessarios.
6 COLETOR CV45 a CCC
6.01 Movimento de terras
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87 |06.01.01 |Escavagado por meios mecéanicos para abertura de vala, em terreno de qualquer natureza, para assentamento de tubagem, acessorios e execugdo de camaras de visita, | m3 61,12
incluindo, entivacédo e drenagem se necessario, conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos.
(Nota: As larguras das valas referem-se a distancias Uteis, entre entivagdes, se existirem e para efeitos de medicao dos trabalhos relativos a \"'movimentos de terras\", a
seccdao tipo das valas sera considerada sempre, com paredes verticais e com a largura definida).
06.01.02 [Enchimento e aterro de vala conforme desenhos de projecto e Caderno de Encargos, com:
88 |06.01.02. |Material de escavagao limpo de pedras, torrdes e raizes com compactagdo idéntica a dos terrenos adjacentes, efectuada com equipamento que néo danifique a tubagem. | m3 42,61
01
89 |06.01.02. |Envolvimento do colector com betdo armado (vala tipo de betéo), conforme desenhos e Caderno de Encargos. m3 13,97
02
90 |06.01.02. |Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizagéo e limpeza C16/20, X0, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os materiais acessorios e trabalhos necessarios e [ m3 1,36
03 complementares.
91 |06.01.02. |Transporte dos produtos sobrantes da escavacdo, com um coeficiente de empolamento de 1,20 a vazadouro incluindo carga e descarga, regularizacdo e eventual | m3 22,21
04 indemnizacéo por depdésito.
6.02 Tubagens e acessoérios
06.02.01 |[Fornecimento e instalacdo de tubagens de PPc, especificos para redes de aguas residuais, incluindo ensaios, fita avisadora a colocar na vala 0,30 m acima do extradorso da
tubagem e todos os acessoérios necessarios, de diametro:
92 |06.02.01. |DN 630 mm m 10,2
01
6.03 Camaras de Visita
93 |06.03.01 |Execugao de remodelacdo de camara de visita para ligacdo de nova tubagem, incluindo execugdo de abertura e selagem para tubagem, adaptacdo da soleira da caixa e | UN 1
todos os trabalhos e materiais necessarios.
94 |06.03.02 [Execugado de tamponamento de colector DN630 mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
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