
APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A.
Procedimento ADG/27/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
1 1.1 Marcação de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovação da fiscalização, incluido troços da tubagem, câmaras de visita e ramais domiciliários. m 300,00
2 1.2 Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por comprimento de vala, incluindo os seus dois lados). m 150,00
 1.3 Levantamento  do  pavimento  existente,   transporte  dos   produtos  removidos   e  indemnização   por   depósito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares nos termos legais:
3 1.3.1 Em betão betuminoso. m2 90,00
 2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO
 2.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos da

escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas existentes e todos os
trabalhos complementares, como entivação, rebaixamento do nível freático, execução de sondagens para localização de inraestruturas existentes, escavação vigiada, ciração de
acessos e plataformas às frentes de obra e regularização do fundo da escavação:

4 2.1.1.1 solos/ rocha branda. m3 180
5 2.1.2 Remoção e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeação, arrumação e custos inerentes ao uso

do vazadouro.
m3 90

 2.2 ATERROS
6 2.2.2 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,20m e para protecção à tubagem até 0,30m de espessura

acima da geratriz superior, incluindo compactação de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor e de acordo com o desenho de pormenor.
m3 36

7 2.2.3 Aterro da vala com areia de empréstimo, ou material proveniente da própria vala, se provado adequado após ensaios, incluindo compactação de modo a atingir uma
compactação superior a 95% do Ensaio Proctor e de acordo com o desenho de pormenor.

m3 90

8 2.2.5 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de côr azul, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da infra-estrutura \\\"abastecimento de
água\\\", de acordo com o desenho de pormenor.

m 300

 3 PAVIMENTAÇÃO DE VALA
9 3.1 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,30m de altura, aplicado em duas camadas de 0,15m de espessura, depois do recalque, regada e

cilindrada.
m3 54

10 3.3 Rega de colagem com emulsão betuminosa, com emulsão catiónica rápida do tipo ECR-2, a toda a largura do arruamento, de acordo com a especificação do LNEC
E354-1984, à taxa de 0,5kg/m2.

m2 90,00

11 3.5 Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso (AC14 Surf 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura na largura do arruamento incluindo limpeza, recolocação das
tampas nas câmaras de visita e todos os trabalhos necessários.

m2 90,00

 4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 4.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PVC, PN10,  incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares:

12 4.1.1 DN 63mm m 300,00
13 4.2 Fornecimento, montagem e assentamento de tê em PVC, PN10,  incluindo todos os trabalhos complementares (DN 63mm) UN 1,00
14 4.3 Fornecimento, montagem e assentamento de válvula de seccionamento FFD,  incluindo todos os trabalhos complementares (DN 63mm) UN 2,00
 6 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
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 6.1 Execução de ramal domiciliário, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto no desenho de pormneor, fornecimento e colocação de tubagem em
PEAD, incluso acessórios e todos os trabalhos complementares:

15 6.1.1 DN 25mm UN 1
 7 DIVERSOS

16 7.1 Execução de todos os trabalhos de ligação à rede existente. UN 1
17 7.2 Execução de descarga de fundo. UN 1
18 7.3 Fornecimento, montagem de ventosa,  incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares de acordo com o desenho de pormenor UN 1
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