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Procedimento ADG/27/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
1 1.1 Marcagéao de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovacgao da fiscalizagéo, incluido trogos da tubagem, cAmaras de visita e ramais domiciliarios. m 300,00
2 1.2 Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por comprimento de vala, incluindo os seus dois lados). m 150,00
1.3 Levantamento do pavimento existente, transporte dos produtos removidos e indemnizagdo por depdsito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares nos termos legais:
3 [1.31 Em bet&o betuminoso. [m2 | 90,00
2 MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 ESCAVACAO/TRANSPORTE A VAZADOURO
21.1 Escavacdo em abertura de valas para implantacdo de tubagens e caixas de visita, incluindo entivacdo rebaixamento do nivel freatico, se necessario, remocéo dos produtos da
escavacao para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisério, por meios mecéanicos ou manuais e eventuais reparacfes de infraestruturas enterradas existentes e todos os
trabalhos complementares, como entivagéo, rebaixamento do nivel freatico, execucdo de sondagens para localizagdo de inraestruturas existentes, escavagéo vigiada, ciracdo de
acessos e plataformas as frentes de obra e regularizacéo do fundo da escavacgao:
4 2111 solos/ rocha branda. m3 180
5 212 Remocéo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeagédo, arrumacéo e custos inerentes ao uso | m3 90
do vazadouro.
2.2 ATERROS
6 222 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,20m e para proteccéo a tubagem até 0,30m de espessura | m3 36
acima da geratriz superior, incluindo compactacdo de modo a atingir uma compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor e de acordo com o desenho de pormenor.
7 223 Aterro da vala com areia de empréstimo, ou material proveniente da propria vala, se provado adequado apds ensaios, incluindo compactagdo de modo a atingir uma | m3 90
compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor e de acordo com o desenho de pormenor.
8 225 Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de tubagem de cor azul, em plastico com 0,30m de largura, com a identificagdo da infra-estrutura \\\"abastecimento de | m 300
agua\ll", de acordo com o desenho de pormenor.
3 PAVIMENTACAO DE VALA
9 (3.1 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,30m de altura, aplicado em duas camadas de 0,15m de espessura, depois do recalque, regada e | m3 54
cilindrada.
10 (3.3 Rega de colagem com emulsédo betuminosa, com emulséo catiénica rapida do tipo ECR-2, a toda a largura do arruamento, de acordo com a especificagdo do LNEC | m2 90,00
E354-1984, a taxa de 0,5kg/m2.
11 (3.5 Aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso (AC14 Surf 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura na largura do arruamento incluindo limpeza, recolocacédo das | m2 90,00
tampas nas camaras de visita e todos os trabalhos necessarios.
4 TUBAGEM E ACESSORIOS
4.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PVC, PN10, incluindo acessorios e todos os trabalhos complementares:
12 (411 DN 63mm m 300,00
13 |4.2 Fornecimento, montagem e assentamento de té€ em PVC, PN10, incluindo todos os trabalhos complementares (DN 63mm) UN 1,00
14 (4.3 Fornecimento, montagem e assentamento de valvula de seccionamento FFD, incluindo todos os trabalhos complementares (DN 63mm) UN 2,00
6 RAMAIS DOMICILIARIOS
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6.1 Execucgdo de ramal domiciliario, incluindo abertura e aterro de vala e reposi¢édo do pavimento igual ao previsto no desenho de pormneor, fornecimento e colocacdo de tubagem em
PEAD, incluso acessorios e todos os trabalhos complementares:
15 [6.11 DN 25mm [UN | 1
7 DIVERSOS
16 |7.1 Execucéao de todos os trabalhos de ligacéo a rede existente. UN 1
17 |7.2 Execucgéo de descarga de fundo. UN 1
18 |7.3 Fornecimento, montagem de ventosa, incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares de acordo com o desenho de pormenor UN 1
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