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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro devidamente vedado e sinalizado, garantindo as condi¢Ges de seguranca, higiene e saude para os trabalhadores, assim como as condicdes de | vg 1
trabalho para a fiscalizagao e direcao técnica da empreitada.
2 12 Manutencéo de estaleiro durante execugéo da empreitada. vg 1
5 1.3 Desmonte de estaleiro, apés concluséo da empreitada, incluindo limpeza e arranjo da area afetada. vg 1
2 DEMOLICOES
4 2.1 Demolicdo de parede existente em pladur e reencaminhamento dos residuos a operador licenciado. m2 20
5 2.2 Desmontar e remover vao de porta completo em madeira, existente na sala de operacdes e reencaminhamento dos residuos a operador licenciado. UN 1
6 2.3 Desmontagem de estrutura de iluminagdo normal de 4 armaduras florescentes, com aproveitamento, cuja montagem esté prevista em artigo deste Mapa de Quantidades. | UN 1
7 2.4 Desmontagem de unidade interior de Ar Condicionado e respetiva canalizacdo de cobre e esgoto de condensados até a unidade exterior. UN 1
8 25 Remocéo de cablagem existente de telecomunicacgdes e cabos de energia na sala do CCCO e seu reencaminhamento a operador licenciado. UN 1
9 2.6 Desmontar e remover calhas técnicas de roda-pé ou em parede existentes, incluindo acessoérios, fixagdes, remates em reboco e pintura das paredes se necessarios a | ml 10
reposi¢do das condi¢Bes anteriores.
10 (2.7 Desmontar e remover porta de aluminio na sala de backup, incluindo todos os materiais de fixacéo inerentes a sua estrutura. UN 1
3 CONSTRUGAO CIVIL
11 (3.1 Fecho de véao de porta interior, com alvenaria de tijolo furado 30x20x22cm, incluindo assentamento com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 m2 2,64
12 |32 Salpico, embogo e reboco a argamassa de cimento e areia na zona do fecho de vao de porta, nas duas faces, incluindo acabamento final a estuque pintado com tinta | m2 5,28
plastica na cor idéntica as existentes.
13 |33 Fornecimento e montagem de parede diviséria interior dupla com 11 cm de espessura, constituida por estrutura metalica a base de perfis galvanizados, revestidos em | m2 25
ambas as faces por placas de gesso cartonado tipo Pladur, incluindo material de isolamento acustico e fornecimento e montagem de rodapés em madeira, bem como
todos os trabalhos de fixagéo, cortes e remates. em gesso cartonado, e pintura a duas demaos a tinta plastica na cor branco, apés preparagédo da superficie base.
14 (3.4 Fornecimento e montagem de porta na parede divis0ria interior, sendo a mesma encastrada e a face com sistema click-clack de abertura. UN 1
15 (3.5 Fornecimento e assentamento de tecto falso da Knauf, gama Danoline Plaza, placas de gesso laminado, no formato 600x600mm com 12,5mm de espessura, de perfil a | m2 50
vista, sem perfuragdo, ou equivalente, incluindo perfil de remate com parede, estrutura de suporte e fixacéo, acessarios e todos os remates e cortes
3.6 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em aco S235 (para suporte dos ecras), incluindo ligagc6es soldadas e aparafusadas, protecao anti-corrosiva e ligagdes as paredes
de alvenaria de pedra (As ligacdo as paredes dos perfis deverdo ser feita com argamassa do tipo \"sika grou\" ou equivalente, chapa 12x300, vardes e respectivas porcas) e todos
os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios a montagem, em conformidade com o projeto.
16 |3.6.1 INP 100 ml 6,1
17 |3.6.2 RHS 70x40 ml 37,1
18 [3.6.3 RHS 40x40 ml 24,79
19 |37 Fornecimento e montagem revestimento da parede de estrutura metélica de fixagdo em uma face por placas de gesso cartonado tipo Pladur ou equivalente com 10 cm | m2 15
de espessura, incluindo se necessario perfis galvanizados bem como todos os trabalhos de fixacéo, cortes e remates. em gesso cartonado, e pintura a duas deméaos a
tinta plastica na cor branco, apés preparacdo da superficie base. Inclui fornecimento e aplicacéo de grelha de ventilagdo em aluminio confome pegas desenhadas
20 |3.8 Fornecimento e montagem de porta de seguranca em aluminio na sala de Backup, incluindo testa elétrica, fixag6es, tudo de acordo com especificagcdes tecnicas do | UN 1
projeto.
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21 |3.9 Abertura de furagbes em paredes existentes para colocagdo de caminhos de cabos ou tubagens, incluindo tapamentos de rogos e pinturas de parede na zona das | UN 1
furagoes.
22 ]3.10 Execucédo de rodapé em madeira no fecho de porta, idéntico ao existente, incluindo pintura. ml 7,5
4 CAMINHO DE CABOS
23 |41 Fornecimento e montagem de caminho de cabos isolante da Unex ou equivalente, ref2 60x200, liso, incluindo suportes em L para fixacdo a parede e todo o tipo de [ ml 25
acessorios de unido, derivacéo e tampas.
24 |42 Fornecimento e aplicagéo de tubo corrugado flexivel, de parede interior lisa, @40, fixo ao teto, para passagem de cabos. ml 50
4.3 Execucgdo de canalizagdo a vista, em calhas técnicas, incluindo todos os acessorios e trabalhos de construgao civil necesséarios ao seu correto estabelecimento, dos seguintes
25 (431 40x16 ml 50
26 (4.3.2 110x50 ml 140
27 |44 Execuc¢édo de canalizacao elétrica para circuitos de energia e climatizagao, a vista, fixa por abragadeiras, em tubo rigido VD@25, incluindo todos os acessorios e trabalhos | ml 150
de construcéo civil necessarios ao seu correto estabelecimento.
5 ELETRICIDADE
28 |51 Adaptagdo e ampliagdo de quadro elétrico existente na sala do CCCO para a instalagdo de mais 3 circuitos de tomadas (sala e Bastidor CCTV) e um aparelho de AC, | UN 1
conforme peca desenhada, incluindo todas as ligacGes elétricas necessarias ao seu correto funcionamento.
29 |52 Adaptacdo e ampliagcdo de quadro elétrico existente na sala de backup para a instalagédo de circuitos de tomadas e AC, conforme pega desenhada, incluindo todas as | UN 1
ligagOes elétricas necessarias ao seu correto funcionamento.
30 |5.3 Fornecimento e montagem de QE modular IP 43, 18mod. para corrente estabilizada, incluindo interruptor diferencial 3P 40A/300mA, 6 disjuntores 16A, barramentos e | UN 1
todas as ligagOes e materiais necessarios ao seu estabelecimento.
31 |54 Fornecimento e instalacdo de coluna 50mm com médulo de 2 faces para 8 mecanismos, totalmente equipado, de acordo com especificagdes técnicas do CE. UN 2
32 |55 Extenséo de coluna para adaptacéo da altura, ref2 50094, da Unex ou equivalente. UN 2
5.6 Fornecimento e aplicagdo de cabos elétricos em tubagem, calhas ou esteiras, incluindo todas as ligagdes elétricas necessarias, dos seguintes tipos:
33 [56.1 XG (zh) 3x1,5 ml 150
34 |[5.6.2 XG (zh) 3x2,5 ml 200
35 |57 Caixas de derivacao salientes para circuitos de tomadas e iluminacéo. UN 20
36 |58 Fornecimento e montagem embebida de comutador de lustre. UN 2
37 |59 Fornecimento e montagem saliente de interruptor unipolar. UN 2
38 |5.10 Adaptacédo e desvio de aparelhagem (tomadas de energia) existentes em calhas técnicas 110x50, incluindo todo tipo de ligagdes e preparacéo de cablagens. UN 10
39 |5.11 Fornecimento e montagem de painel LED 60x60, em montagem encastrada, 38W, 3400lm, 4000K, da Signify ou equivalente, incluindo acessorios e ligagdes elétricas. UN 9
40 ([5.12 Fornecimento e montagem de luminéria estanque 1200mm, em montagem saliente, 33W, 3600Ilm, 4000K, da Signify ou equivalente, incluindo ligacGes elétricas. UN 1
41 |5.13 Tomadas de energia tipo schuko 2P+T, incluindo mecanismo, espelho e caixa de protecao elétrica para caixa 50. UN 20
6 TELECOMUNICAGOES
6.1 Fornecimento e montagem de Bastidor Principal de CCTV, modelo ModSecur Smart IT Rack 42U\'s da MaxiGLOBAL ou equivalente as especificacdes do CE, constituido por:
42 16.1.1 Smart IT Rack 800mmx1000mm 42U’s UN 1
43 16.1.2 Sistema de detegdo de incéndio - ModSecur LDS - Local Detection System. UN 1
44 16.1.3 ModSecur Power - UPS 3kVA online de dupla converséo e 10 minutos de autonomia. UN 1
45 |6.1.4 ModSecur Power-Bypass manual para UPS RT2-6KVA UN 1
46 |6.1.5 PDU Half Rack, Basic type, tensdo 220/230 Vac, 16A,(24) C13, (4)C19 UN 1
47 |6.1.6 Rack Power Cabinet - AVAC + UPS + CDI+SACA+EMS UN 1
48 [6.1.7 Sistema de arcondicionado \"side-cooling\" com 3,5Kw, inverter de elevada eficiéncia e possibilidade de redundancia 2N - (condensador exterior maximo 15mts) UN 1
49 (6.1.8 Sistema de monitorizagdo ambiental, ModSecurEMS, inclui sistema sondas de temperatura, humidade, contactos de estado UN 1
50 [6.1.9 Sistema de controle de acessos ModSecur ACS impressao digital - porta frontal e traseira. UN 1
51 ]6.1.10 Smart display 7\", para comando e controle da plataforma ModSecurEMS UN 1
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52 |6.1.11 Instalagdo, configuragao, ensaios e entrega de toda a documentagéo de obra. UN 1
53 |6.1.12 Execucdo de ponto de esgoto para condensados do SMR, ligacéo elétrica a unidade de AC exterior de AVAC, incluindo todos os meios elevatérios necessarios para a | UN 1
montagem do Smart IT Rack.
54 6.2 Fornecimento e montagem de BASTIDOR de BACKUP de 19\'\', 22U, dimensdes de (600x600x1200mm), devidamente equipado conforme especificagbes técnicas do | UN 1
projeto/CE.
55 |6.3 Preparacdo de passagem aérea de topo para a cobertura do edificio e enfiamento de 2 cabos de 12FO SM9/125 até ao Bastidor. UN 1
56 |6.4 Execucéo de caminho de cabos a vista desde a torre até & PAT, em paredes e cobertura do edificio, em tubo rigido VD @32, incluindo fixagbes e enfiamento de cabo de | ml 150
12FO SM9/125.
57 |6.5 Adaptacédo e desvio de aparelhagem (tomadas RJ45) existentes em calhas técnicas 110x50, incluindo todo tipo de ligagbes e preparacéo de cablagens. UN 10
58 |6.6 Fornecimento e passagem de cabos de comunicac¢des FTP Cat6a (PVC/LSZH), incluindo fichas RJ45 e respetivas cravagdes nas terminacoes. ml 500
59 |6.7 Tomadas dupla RJ45, incluindo mecanismo/conetores, espelho e caixa de protecao para caixa 50. UN 20
60 [6.8 Fichas RJ45, incluindo respetivas cravacdes em ambas as extremidades do cabo. UN 24
61 |6.9 Enfiamento de cabo existente de 12FO SM9/125 em canalizacgao fixa a vista do proprio edificio (calhas técnicas), pela cobertura e paredes, desde a caixa CVM até a|ml 200
PAT junto a sala técnica.
7 Climatizagéo
62 |71 Montagem de unidade interior de AC existente na sala do Nicleo de Operagdes, cuja desmontagem esta prevista no capitulo das \"Demoli¢cGes\" deste mapa, incluindo | vg 1
novas tubagens de cobre e condensados, calhas técnicas de dimensdes adequadas, isolamentos e fixa¢des.
63 |7.2 Fornecimento e montagem de aparelho de Ar Condicionado 9000 Btu\'s na sala de Backup, incluindo calhas técnicas, tubagens de cobre e da rede de condensados, | UN 1
isolamentos e fixagoes.
64 |7.3 Fornecimento e montagem de aparelho de Ar Condicionado 24000 Btu\'s na sala do CCCO, incluindo calhas técnicas, tubagens de cobre e rede de condensados, | UN 1
isolamentos e fixagdes.
8 Controlo de Acessos
8.1 Fornecimento e instalacdo de sistemas de gestéo e controlo de acessos por Biometria, da IDONIC ou equivalente, composto por:
65 |8.1.1 Pack software idAccess LIGHT - Easy UN 1
66 [8.1.2 Leitor de registo biométrico L17 UN 1
67 |8.1.3 Software IDSCAN de recolha e gestéo de dados. UN 1
68 |8.1.4 Terminal em porta de acesso, do tipo 032-0015 IDONIC AEON L202 UN 2
69 [8.1.5 Placa Controladora de Acessos IDONIC AEON PC101R1, Proximidade (RFID 125Khz, Mifare, Desfire), 1 relé com caixa e fonte, Ref. 032-0043 UN 2
70 18.1.6 Bateria 12V, 7.2A de dimens@es 151x65x95mm (CxLxA), ref. 052-0008. UN 2
71 ]8.1.7 Botéo de pressao para acionamento manual. UN 1
72 |8.1.8 Instalacéo, configuracdo e formacéo de utilizadores sobre os sistemas de controlo de acessos, incluindo fornecimento de acessoérios, cabos elétricos e servigos de [ UN 1
hardware/software.
9 Trabalhos diversos
73 9.1 Retirada no inicio da obra e recolocagdo no fim da obra de todo o mobiliario existente das salas e transporte para local a designar pelo dono de obra. Inclui ainda a | UN 1
proteccé@o de pavimentos armazenamento de objectos sujeitos a serem danificados durante o decorrer dos trabalhos.
74 9.2 Limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra. UN 1
75 19.3 Fixacdo dos televisores a estrutura metalica incluindo todos os trabalhos a sua perfeita execugao, ligagéo e suporte de cablagens. UN 1
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