
CÓDIGO DESIGNAÇÃO UNIDADES QUANTIDADE

1 ESTALEIRO
1.1 Montagem de estaleiro devidamente vedado e sinalizado, garantindo as

condições de segurança, higiene e saúde para os trabalhadores, assim como
as condições de trabalho para a fiscalização e direção técnica da empreitada.

vg 1
1.2 Manutenção de estaleiro durante execução da empreitada. vg 1
1.3 Desmonte de estaleiro, após conclusão da empreitada, incluindo limpeza e

arranjo  da área afetada. vg 1
2 DEMOLIÇÕES

2.1 Demolição de parede existente em pladur e reencaminhamento dos residuos
a operador licenciado. m2 20

2.2 Desmontar e remover vão de porta completo em madeira, existente na sala
de operações e reencaminhamento dos resíduos a operador licenciado.

un 1
2.3 Desmontagem de estrutura de iluminação normal de 4 armaduras

florescentes, com aproveitamento, cuja montagem está prevista em artigo
deste Mapa de Quantidades. un 1

2.4 Desmontagem de unidade interior de Ar Condicionado e respetiva
canalização de cobre e esgoto de condensados até à unidade exterior. un 1

2.5 Remoção de cablagem existente de telecomunicações e cabos de energia na
sala do CCCO e seu reencaminhamento a operador licenciado.

conj 1
2.6 Desmontar e remover calhas técnicas de roda-pé ou em parede existentes,

incluindo acessórios, fixações, remates em reboco e pintura das paredes se
necessários à reposição das condições anteriores.

ml 10
2.7 Desmontar e remover porta de alumínio na sala de backup, incluindo todos

os materiais de fixação inerentes à sua estrutura. un 1
3 CONSTRUÇÃO CIVIL

3.1 Fecho de vão de porta interior, com alvenaria de tijolo furado 30x20x22cm,
incluindo assentamento com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4

m2 2,64
3.2 Salpico, emboço e reboco a argamassa de cimento e areia na zona do fecho

de vão de porta, nas duas faces, incluindo acabamento final a estuque
pintado com tinta plástica na cor idêntica às existentes. m2 5,28

3.3 Fornecimento e montagem de parede divisória interior dupla com 11 cm de
espessura, constituída por estrutura metálica à base de perfis galvanizados,
revestidos em ambas as faces por placas de gesso cartonado tipo Pladur,
incluindo material de isolamento acústico e fornecimento e montagem de
rodapés em madeira, bem como todos os trabalhos de fixação, cortes e
remates. em gesso cartonado, e pintura a duas demãos a tinta plástica na
cor branco, após preparação da superfície base. 

m2 25
3.4 Fornecimento e montagem de porta na parede divisória interior, sendo a

mesma encastrada e à face com sistema click-clack de abertura. un 1
3.5 Fornecimento e assentamento de tecto falso da Knauf, gama Danoline Plaza,

placas de gesso laminado, no formato 600x600mm com 12,5mm de
espessura, de perfil à vista, sem perfuração, ou equivalente, incluindo perfil
de remate com parede, estrutura de suporte e fixação, acessórios e todos os
remates e cortes m2 50
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3.6 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço S235 (para suporte
dos ecrãs), incluindo ligações soldadas e aparafusadas, proteção anti-
corrosiva e ligações às paredes de alvenaria de pedra (As ligação às paredes
dos perfis deverão ser feita com argamassa do tipo "sika grou" ou
equivalente, chapa 12x300, varões e respectivas porcas) e todos os
trabalhos, acessórios e materiais necessários à montagem, em conformidade
com o projeto.

3.6.1 INP 100 ml 6,1
3.6.2 RHS 70x40 ml 37,1
3.6.3 RHS 40x40 ml 24,79
3.7 Fornecimento e montagem revestimento da parede de estrutura metálica de

fixação em uma face por placas de gesso cartonado tipo Pladur ou
equivalente com 10 cm de espessura, incluindo se necessário perfis
galvanizados bem como todos os trabalhos de fixação, cortes e remates. em
gesso cartonado, e pintura a duas demãos a tinta plástica na cor branco,
após preparação da superfície base. Inclui fornecimento e aplicação de
grelha de ventilação em alumínio confome peças desenhadas

m2 15
3.8 Fornecimento e montagem de porta de segurança em alumínio na sala de

Backup, incluindo testa elétrica, fixações, tudo de acordo com especificações
tecnicas do projeto. un 1

3.9 Abertura de furações em paredes existentes para colocação de caminhos de
cabos ou tubagens, incluindo tapamentos de roços e pinturas de parede na
zona das furações. conj 1

3.10 Execução de rodapé em madeira no fecho de porta, idêntico ao existente,
incluindo pintura. ml 7,5

4 CAMINHO DE CABOS
4.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos isolante da Unex ou

equivalente, refª 60x200, liso, incluindo suportes em L para fixação à
parede e todo o tipo de acessórios de união, derivação e tampas. ml 25

4.2 Fornecimento e aplicação de tubo corrugado flexivel, de parede interior lisa,
Ø40, fixo ao teto, para passagem de cabos. ml 50

4.3 Execução de canalização à vista, em calhas técnicas, incluindo todos os
acessórios e trabalhos de construção civil necessários ao seu correto
estabelecimento, dos seguintes tipos:

4.3.1 40x16 ml 50
4.3.2 110x50 ml 140
4.4 Execução de canalização elétrica para circuitos de energia e climatização, à

vista, fixa por abraçadeiras, em tubo rígido VDØ25, incluindo todos os
acessórios e trabalhos de construção civil necessários ao seu correto
estabelecimento. ml 150

5 ELETRICIDADE
5.1 Adaptação e ampliação de quadro elétrico existente na sala do CCCO para a

instalação de mais 3 circuitos de tomadas (sala e Bastidor CCTV) e um
aparelho de AC, conforme peça desenhada, incluindo todas as ligações
elétricas necessárias ao seu correto funcionamento. un 1

5.2 Adaptação e ampliação de quadro elétrico existente na sala de backup para a
instalação de circuitos de tomadas e AC, conforme peça desenhada,
incluindo todas as ligações elétricas necessárias ao seu correto
funcionamento. un 1

5.3 Fornecimento e montagem de QE modular IP 43, 18mod. para corrente
estabilizada, incluindo interruptor diferencial 3P 40A/300mA, 6 disjuntores
16A, barramentos e todas as ligações e materiais necessários ao seu
estabelecimento. un 1

5.4 Fornecimento e instalação de coluna 50mm com módulo de 2 faces para 8
mecanismos, totalmente equipado, de acordo com especificações técnicas
do CE. un 2

5.5 Extensão de coluna para adaptação da altura, refª 50094, da Unex ou
equivalente. un 2

5.6 Fornecimento e aplicação de cabos elétricos em tubagem, calhas ou esteiras,
incluindo todas as ligações elétricas necessárias, dos seguintes tipos:

5.6.1 XG (zh) 3x1,5 ml 150
5.6.2 XG (zh) 3x2,5 ml 200
5.7 Caixas de derivação salientes para circuitos de tomadas e iluminação. un 20
5.8 Fornecimento e montagem embebida de comutador de lustre. un 2
5.9 Fornecimento e montagem saliente de interruptor unipolar. un 2



5.10 Adaptação e desvio de aprelhagem (tomadas de energia) existentes em
calhas técnicas 110x50, incluindo todo tipo de ligações e preparação de
cablagens. un 10

5.11 Fornecimento e montagem de painel LED 60x60, em montagem encastrada,
38W, 3400lm, 4000K, da Signify ou equivalente, incluindo acessórios e
ligações elétricas. un 9

5.12 Fornecimento e montagem de luminária estanque 1200mm, em montagem
saliente, 33W, 3600lm, 4000K, da Signify ou equivalente, incluindo ligações
elétricas. un 1

5.13 Tomadas de energia tipo schuko 2P+T, incluindo mecanismo, espelho e caixa
de proteção elétrica para caixa 50. un 20

6 TELECOMUNICAÇÕES
6.1 Fornecimento e montagem de Bastidor Principal de CCTV, modelo ModSecur

Smart IT Rack 42U's da MaxiGLOBAL ou equivalente às especificações do CE,
constituido por:

6.1.1 Smart IT Rack 800mmx1000mm 42U´s un 1
6.1.2 Sistema de deteção de incêndio - ModSecur LDS - Local Detection System.

un 1
6.1.3 ModSecur Power - UPS 3kVA online de dupla conversão e 10 minutos de

autonomia. un 1
6.1.4 ModSecur Power-Bypass manual para UPS RT2-6KVA un 1
6.1.5 PDU Half Rack, Basic type, tensão 220/230 Vac, 16A,(24) C13, (4)C19 un 1
6.1.6 Rack Power Cabinet - AVAC + UPS + CDI+SACA+EMS un 1
6.1.7 Sistema de arcondicionado "side-cooling" com 3,5Kw, inverter de elevada

eficiência e possibilidade de redundância 2N - (condensador exterior
máximo 15mts) un 1

6.1.8 Sistema de monitorização ambiental, ModSecurEMS, incluí sistema sondas
de temperatura, humidade, contactos de estado un 1

6.1.9 Sistema de controle de acessos ModSecur ACS impressão digital - porta
frontal e traseira. un 1

6.1.10 Smart display 7", para comando e controle da plataforma ModSecurEMS
un 1

6.1.11 Instalação, configuraçao, ensaios e entrega de toda a documentação de obra.
un 1

6.1.12 Execução de ponto de esgoto para condensados do SMR, ligação elétrica à
unidade de AC exterior de AVAC, incluindo todos os meios elevatórios
necessários para a montagem do Smart IT Rack. conj. 1

6.2 Fornecimento e montagem de BASTIDOR de BACKUP de 19'', 22U,
dimensões de (600x600x1200mm), devidamente equipado conforme
especificações técnicas do projeto/CE. un 1

6.3 Preparação de passagem aérea de topo para a cobertura do edifício e
enfiamento de 2 cabos de 12FO SM9/125 até ao Bastidor. conj. 1

6.4 Execução de caminho de cabos em tubo rígido VD Ø32, incluindo fixações e
enfiamento de cabo de 12FO SM9/125. ml 150

6.5 Adaptação e desvio de aprelhagem (tomadas RJ45) existentes em calhas
técnicas 110x50, incluindo todo tipo de ligações e preparação de cablagens.

un 10
6.6 Fornecimento e passagem de cabos de comunicações FTP Cat6a

(PVC/LSZH), incluindo fichas RJ45 e respetivas cravações nas terminações.
ml 500

6.7 Tomadas dupla RJ45, incluindo mecanismo/conetores, espelho e caixa de
proteção para caixa 50. un 20

6.8 Fichas RJ45, incluindo respetivas cravações em ambas as extremidades do
cabo. un 24

6.9 Enfiamento de cabo existente de 12FO SM9/125 em canalização fixa à vista
do próprio edifício (calhas técnicas), pela cobertura e paredes, desde a caixa
CVM até à PAT junto à sala técnica. ml 200

7 Climatização
7.1 Montagem de unidade interior de AC existente na sala do Núcleo de

Operações, cuja desmontagem está prevista no capítulo das "Demolições"
deste mapa, incluindo novas tubagens de cobre e condensados, calhas
técnicas de dimensões adequadas, isolamentos e fixações.

vg 1
7.2 Fornecimento e montagem de aparelho de Ar Condicionado 9000 Btu's na

sala de Backup, incluindo calhas técnicas, tubagens de cobre e da rede de
condensados, isolamentos e fixações. un 1



7.3 Fornecimento e montagem de aparelho de Ar Condicionado 24000 Btu's na
sala do CCCO, incluindo calhas técnicas, tubagens de cobre e rede de
condensados, isolamentos e fixações. un 1

8 Controlo de Acessos
8.1 Fornecimento e instalação de sistemas de gestão e controlo de acessos por

Biometria, da IDONIC ou equivalente, composto por:
8.1.1 Pack software idAccess LIGHT - Easy un 1
8.1.2 Leitor de registo biométrico L17 un 1
8.1.3 Software IDSCAN de recolha e gestão de dados. un 1
8.1.4 Terminal em porta de acesso, do tipo 032-0015 IDONIC AEON L202 un 2
8.1.5 Placa Controladora de Acessos IDONIC AEON PC101R1, Proximidade (RFID

125Khz, Mifare, Desfire), 1 relé com caixa e fonte, Ref. 032-0043
un 2

8.1.6 Bateria 12V, 7.2A de dimensões 151x65x95mm (CxLxA), ref. 052-0008.
un 2

8.1.7 Botão de pressão para acionamento manual. un 1
8.1.8 Instalação, configuração e formação de utilizadores sobre os sistemas de

controlo de acessos, incluindo fornecimento de acessórios, cabos elétricos e
serviços de hardware/software. conj. 1

9 Trabalhos diversos
9.1 Retirada no início da obra e recolocação no fim da obra de todo o mobiliário

existente das salas e transporte para local a designar pelo dono de obra.
Inclui ainda a protecção de pavimentos armazenamento de objectos sujeitos
a serem danificados durante o decorrer dos trabalhos.

un 1
9.2 Limpezas finais de todos os locais abrangidos pela obra. un 1
9.3 Fixação dos televisores à estrutura metálica incluindo todos os trabalhos à

sua perfeita execução, ligação e suporte de cablagens. un 1

TOTAL GERAL


		2022-07-07T16:10:21+0100
	PEDRO JOÃO DA COSTA AZEMEL




