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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 0
2 1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 0
3 1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 0
 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
 2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
4 2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø75mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 300
5 2.1.3 Tubo PEAD PN16 Ø32mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 90
 2.2 Execução de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
6 2.2.1 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, novo, incluindo todos os acessórios representados no desenho. UN 3
7 2.2.2 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, adaptação, incluindo todos os acessórios representados no desenho, incluindo ligação ao contador. UN 15
 2.3 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos, incluindo fornecimento, movimento

de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
8 2.3.1 NÓ TIPO: N3 UN 1
9 2.3.2 NÓ TIPO: N7 UN 1

10 2.3.3 NÓ TIPO: N8 UN 1
11 2.4 Execução de Boca de Incêndio de parede, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos, incluindo

fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
UN 1

12 2.5 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação
e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

m3 312

13 2.6 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. ml 390
14 2.7 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

15 2.8 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
 3 PAVIMENTOS

16 3.1 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. m 780
17 3.2 Levantamento e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e

meios necessários para o seu levantamento .
m2 468

18 3.3 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega
e compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.

m2 468

19 3.4 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m após recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo
MC-70 à taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.

m2 468
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