
Santa Casa da Misericórdia de Faro
Procedimento CPGS/1/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 NP Nota: Em cada artigo consideram-se incluídos todos os trabalhos, materiais, equipamentos, acessórios e remates necessários e/ou complementares, de forma a garantir-se um

perfeito e completo acabamento e funcionamento.
 I DIVERSOS
1 1. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo reposição de todas as condições iniciais. vg 1
2 2. Elaboração e fornecimento das telas finais de todas as especialidadades em suporte informático (dwg e pdf)  e em papel. CJ 1
3 3. Fornecimento dos manuais de todos os equipamentos de todas as instalações em suporte informático (PDF) e papel CJ 1
4 4. Elaboração da compilação técnica da empreitada de acordo com o DL 273/2003, em suporte informático (PDF) e em papel. CJ 1
5 5. Apoio de construção civil para a adequada execução de todas as instalações especiais vg 1
6 6. Execução de limpezas finais vg 1
7 7. Desmontagem, remoção e transporte cuidado do mobiliário e equipamento existente nas zonas de intervenção para o armazém do complexo. vg 1
8 8. Transporte cuidado para o interior do edifício e montagem do mobiliário anteriormente removido nos locais a indicar pelo Dono da Obra. vg 1
 II CONSTRUÇÃO CIVIL
 1. INTERVENÇÃO 0.1
9 1.1 Desmontagem dos vãos exteriores existentes e respetiva pedra de peitoril, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os

remates necessários nas vergas e ombreiras e reparação de danos ou marcas da instalação dos mesmos.
UN 1

10 1.2 Desmontagem e demolição dos roupeiros existentes, conforme planta de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado, regularização e
execução de acabamento identico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona dos roupeiros demolidos, bem como todos os materiais, trabalhos e
remates necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 2

11 1.3 Demolição das paredes indicadas nas plantas de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização e execução de revestimento
com acabamento identico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona das paredes demolidas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates
necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 20,3

12 1.4 Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos
os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para
a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.

m2 76

13 1.5 Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 76

14 1.6 Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente às instalações sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre
os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessários a
um perfeito e completo acabamento.

m2 4

15 1.7 Fecho do vão de janela exterior em pano duplo de alvenaria de tijolo cerâmico furado com espessura total identica às paredes exteriores existentes, incluindo
fornecimento e aplicação isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execução de reboco interior e exterior, execução de todos
os remates necessários com os paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 1

16 1.8 Execução de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso
cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lã de rocha com densidade de 150kg/m3,  barramentos, abertura de negativos, bem como todos os
materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.

m2 51,175
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17 1.9 Fornecimento e aplicação de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com  de acordo com as
especificações técnicas do fabricante, incluíndo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante,
fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil
em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.

m2 76

18 1.10 Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo cassete, 
aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 2

 1.11 Fornecimento e montagem de roupeiros, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais folheadps de forma idêntica às
carpintarias existentes, guarnições, módulos de gavetas,  maleiro, varão,  prateleiras, puxadores, batentes, dobradiças, velatura das portas à cor das carpintarias existentes, bem
como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

19 1.11.1 Com um módulo UN 2
20 1.11.2 Com três módulos UN 1
21 1.12 Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde

necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 229,1

22 1.13 Execução de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e
conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos
os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 76

 2 INTERVENÇÃO 0.2
23 2.1 Desmontagem dos vãos exteriores existentes e respetiva pedra de peitoril, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os

remates necessários nas vergas e ombreiras e reparação de danos ou marcas da instalação dos mesmos.
UN 1

24 2.2 Desmontagem e demolição dos roupeiros existentes, conforme planta de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado, regularização e
execução de acabamento identico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona dos roupeiros demolidos, bem como todos os materiais, trabalhos e
remates necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 2

25 2.3 Demolição das paredes indicadas nas plantas de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização e execução de revestimento
com acabamento identico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona das paredes demolidas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates
necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 25,52

26 2.4 Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos
os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para
a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.

m2 76

27 2.5 Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 76

28 2.6 Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente à instalação sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre
os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessários a
um perfeito e completo acabamento.

m2 4,3

29 2.7 Fecho do vão de janela exterior em pano duplo de alvenaria de tijolo cerâmico furado com espessura total identica às paredes exteriores existentes, incluindo
fornecimento e aplicação isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execução de reboco interior e exterior, execução de todos
os remates necessários com os paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 1

30 2.8 Execução de parede em pano simples de alvenaria de tijolo cerâmico furado de 15cm (na zona do roupeiro confinante com a zona de pessoal), incluindo reboco em
ambas as faces, execução de todos os remates necessários nos paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito
acabamento.

m2 9
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31 2.9 Execução de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso
cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lã de rocha com densidade de 150kg/m3,  barramentos, abertura de negativos, bem como todos os
materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.

m2 53,35

32 2.10 Fornecimento e aplicação de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com  de acordo com as
especificações técnicas do fabricante, incluíndo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante,
fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil
em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.

m2 76

33 2.11 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo aros e
guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 2

 2.12 Fornecimento e montagem de roupeiros conforme peças desenhadas, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais
folheados de forma idêntica às carpintarias existentes, guarnições, módulos de gavetas,  maleiro, varão,  prateleiras, puxadores, batentes, dobradiças, velatura das portas à cor das
carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

34 2.12.1 Com um módulo UN 2
 2.12.2 Com dois módulos

35 2.12.3 Com três módulos UN 1
36 2.13 Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde

necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 229,1

37 2.14 Execução de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e
conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos
os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 73

 3 INTERVENÇÃO 0.3
38 3.1 Desmontagem dos vãos exteriores existentes e respetiva pedra de soleira, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os

remates necessários nas vergas e ombreiras e reparação de danos ou marcas da instalação dos mesmos.
UN 1

39 3.2 Desmontagem e demolição dos roupeiros existentes, conforme planta de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado, regularização e
execução de acabamento identico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona dos roupeiros demolidos, bem como todos os materiais, trabalhos e
remates necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 1

40 3.3 Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado. UN 4
41 3.4 Desmontagem da bancada existente, incluindo remoção da sua estrutura, lava-loiça, torneiras, canalizações de águas e esgotos e todos os demais componentes,

tamponamento dos pontos de água e de esgoto, bem como carga e transporte a vazadouro autorizado.
CJ 1

42 3.5 Remoção do revestimento cerâmico de paredes e execução de estuque pronto a receber pintura, incluindo carga e transporte a vazadouro, regularização e desempeno
do suporte, bem como todos os remates, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 25,52

43 3.6 Demolição das paredes indicadas nas plantas de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização e execução de revestimento
com acabamento identico às zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona das paredes demolidas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates
necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 19,72

44 3.7 Alargamento do vão de passagem a partir da circulação conforme peças desenhadas, incluindo demolições, execução de nova verga, reparação e execução dos
revestimentos nas zonas afetadas de forma a ficaram com revestimento identico aos paramentos adjacentes, carga, remoção e transporte a vazadouro dos materiais
sobrantes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento

CJ 1

45 3.8 Abertura de novo vão exterior na zona da sala de pessoal, incluindo demolições necessárias, execução de verga, reparação e execução dos revestimentos nas zonas
afetadas de forma a ficaram com revestimento identico aos paramentos adjacentes, carga, remoção e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todos
os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento

CJ 1
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46 3.9 Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos
os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para
a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.

m2 45

47 3.10 Demolição da cobertura da atual arrecadação e da pala sobre o vão de bandeira adjacente, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização
e execução de revestimento com acabamento identico às zonas adjacentes em paredes nas zonas afetadas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates
necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 11

48 3.11 Desmontagem da cobertura no corredor em frente à atual arrecadação, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização e execução de
revestimento com acabamento identico às zonas adjacentes em paredes nas zonas afetadas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates necessários a um
perfeito e completo acabamento.

m2 12

49 3.12 Execução de alvenaria exterior de tijolo cerâmico furado na subida das paredes exteriores na zona da sala de pessoal/instalação sanitária, até à cota da nova cobertura,
com espessura total identica às paredes exteriores existentes, incluindo fornecimento e aplicação isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura,
fornecimento e execução de reboco interior e exterior, execução de todos os remates necessários com os paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates
e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 9,5

50 3.13 Execução de lintel em betão armado sobre as paredes exteriores da zona da sala de pessoal/instalação sanitária para receber a futura cobertura ml 9,5
51 3.14 Fornecimento e montagem de cobertura na zona da sala de pessoal/instalação sanitária, composta por vigas de madeira de pinho tratada com secção de 16x8,

afastadas de 0,60m, forro em casquinha com espessura de 14mm, isolamento térmico em poliestireno extrudido com 80mm de espessura, painéis de subtelha, telha lusa
identica à existente, incluindo apoios para as vigas de madeira, execução de beirado identico ao existente na cobertura adjacente, remates de impermeabilização com as
paredes adjacentes e com o beirado, fornecimento e aplicação de verniz nas vigas e forro, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um
perfeito e completo acabamento.

m2 23

52 3.15 Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, garantindo a convergência de cotas para as cotas de limpo adjacentes, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e
respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 45

53 3.16 Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente à instalação sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre
os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessários a
um perfeito e completo acabamento.

m2 7,1

54 3.17 Fecho do vão de porta exterior em pano duplo de alvenaria de tijolo cerâmico furado com espessura total identica às paredes exteriores existentes, incluindo
fornecimento e aplicação isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execução de reboco interior e exterior, execução de todos
os remates necessários com os paramentos adjacentes, execução de pintura exterior na zona de intervenção, bem como todos os materiais, remates e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 1

55 3.18 Execução de paredes em gesso cartonado hidrófugo com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de
gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lã de rocha com densidade de 150kg/m3,  barramentos, abertura de negativos, bem como todos
os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.

m2 23

56 3.19 Fornecimento e aplicação de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com  de acordo com as
especificações técnicas do fabricante, incluíndo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante,
fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil
em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.

m2 40,5

57 3.20 Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico 30x30 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento,
betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 4,8

58 3.21 Fornecimento e assentamento de pedra de peitoril no novo vão, com configuração identica às pedras de peitoril exitentes no edifício com cerca de 1,5m  por 0,3m (a
confirmar em obra), incluindo todos os remates, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 1

59 3.22 Fornecimento e montagem de vão de janela de correr de duas folhas e persiana de abrir exterior de duas folhas em caixilharia de alumínio com vidro duplo
(4mm-16mm-4mm) e acabamento e configuração idênticos aos restantes vãos do edifício, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito
e completo acabamento e funcionamento.

UN 1
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60 3.23 Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde
necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 216,6

61 3.24 Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico 20x20 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, até a uma altura de 2m, (instalação sanitária nova,
sala de pessoal e zona do lavatório da sala de enfermagem) incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de canto, bem como todos os trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 59,98

62 3.25 Execução de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e
conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos
os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 44,5

63 3.26 Fornecimento e montagem de bancada de cozinha com 1,8m de comprimento, incluindo tampo em pedra, três módulos de 60cm (dois com portas e prateleiras interiores
e um com gavetas), lava-loiça em inox com uma cuba e escorredor, torneira misturadora para lava-loiça e restivas ligações, rodapé, ferragens, bem como todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 1

 3.27 Instalação sanitária do refeitório
64 3.27.1 Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparação dos revestimentos

afetados.
UN 1

65 3.27.2 Demolição das paredes indicadas nas plantas de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização do pavimento na zona de
implantação das paredes a demolir e regularização das paredes e tetos que confinam com as zonas demolidas com acabamento identico às zonas adjacentes.

m2 5,55

66 3.27.3 Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparação dos revestimentos
afetados.

UN 1

67 3.27.4 Fornecimento e execução de parede em alvenaria conforme peças desenhadas, incluindo verga, reboco em ambas as faces, bem como todos os materiais, trabalhos e
acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 2,3

68 3.27.5 Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico idêntico ao existente na faixa da parede demolida, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis
de canto, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 1

69 3.27.6 Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico idêntico ao existente na faixa da parede demolida e na parede nova, incluindo argamassa de assentamento, betumagem
de juntas, perfis de canto, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 2,3

70 3.27.7 Execução de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde
necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 22,26

 3.28 Carpintarias
71 3.28.1 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e

guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 2

72 3.28.2 Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 90cm, incluindo cassete, 
aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 1

73 3.28.3 Fornecimento e montagem de porta de correr pelo interior da casa de banho do refeitório, incluindo
-fornecimento e montagem de aro semelhante aos existentes, adaptado para servir d batente à porta de correr
-fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodízios, batentes, sanca em madeira envernizada identica à do aro
-fornecimento e montagens de novas ferragens
-fornecimento e montagem de nova folha de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura
-todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

UN 1

 3.29 Loiças sanitárias
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74 3.29.1 Fornecimento e montagem de sanita compacta de descarga ao pavimento para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável,
incluindo autoclimo, ferragens, tampo, ligações, bem como todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento

UN 1

75 3.29.2 Fornecimento e montagem de lavatório, incluindo ferragens, sifão metálico cromado, ligações, bem como todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários a um
perfeito acabamento

UN 2

76 3.29.3 Fornecimento e montagem de base de duche quadrada com 80cm por 80cm, incluindo sifão e ralo, ferragens, ligações, bem como todos os acessórios,materiais e
trabalhos necessários a um perfeito acabamento

UN 2

77 3.29.3 Fornecimento e montagem de cabine de duche para base de duche quadradada com 80cm por 80cm, com estrutura em alumínio lacado a branco, portas de correr em
vidro temperado transparente, incluindo todos os  acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1

78 3.29.4 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para duche, incluindo bicha, telefone de duche e respetivo suporte,ferragens, ligações, bem como
todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento

UN 1

79 3.29.5 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para lavatório, incluindo ferragens, ligações, bem como todos os acessórios,materiais e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento

UN 2

 3.29.6 Fornecimento e montagem de equipamentos sanitários, incluindo todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento, nomeadamente:
80 3.29.6,1 dispensador de papel higiénico UN 1
81 3.29.6.2 dispensador de papel para as mãos UN 2
82 3.29.6.3 dispensador de sabonete para as mãos UN 2
83 3.29.6.4 espelhos com dimensão de 65cm x 120cm UN 2
84 3.29.6.5 piaçabas UN 1
85 3.29.7 Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em

conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e
completo acabamento.

CJ 1

86 3.29.8 Fornecimento e montagem de de banco rebativel para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação
aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 1

87 3.29.9 Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a
legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 1

 3.30 Rede de águas
88 3.30.1 Realização de ligação à rede existente (águas frias e quentes) na instalação sanitária adjacente, incluindo todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um

perfeito e completo funcionamento e acabamento.
CJ 1

89 3.30.2 Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água fria, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e
tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.

ml 17,6

90 3.30.3 Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água quente, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e
tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.

ml 17,6

91 3.30.4 Fornecimento e montagem de valvulas de meia esquadria para corte aos dispositivos sanitários, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessários. UN 7
92 3.30.5 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessários. UN 6
93 3.30.6 Realização de todos os ensaios solicitados pela fiscalização em conformidade com as peças escritas e refulamentação aplicável CJ 1
 3.31 Rede de esgotos

94 3.31.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, execução de aterro por camadas compactadas por meios mecânicos, cama em
areia do rio, reposição dos pavimentos e revestimentos afetados (pavimento em tijoleira de Santa Catarina), bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários a um perfeito e completo acabamento.

ml 6

95 3.31.2 Caixas de recolha de águas residuais domésticas quadradas em alvenaria conforme peças desenhadas, revestidas interiormente com reboco hidrofugo, tampa metálica
em ferro fundido para revestir com material igual ao pavimento onde se insere, com vedação hermética, incluindo soleira em betão com guiamentos, betão de limpeza no
saneamento da fundação, pintura interior a \"Inertol-poxytar\" em duas demãos, demolições necessárias, reposição dos revestimentos existentes, escavação em terreno
de qualquer natureza e aterro com compactação por meios mecânicos por camadas não superiores a 20cm, bem como todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 1
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 3.31.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC série B, incluindo acessórios e ligações, fixações, juntas, abertura e tapamento de roços, reposição dos acabamentos existentes,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabemento e funcionamento.

96 3.31.3.1 Ø110mm. ml 4
97 3.31.3.2 Ø90mm. ml 3
98 3.31.3.3 Ø50mm. ml 9,5
99 3.31.4 Execução de ligação da nova linha de esgoto à caixa de visita existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo

funcionamento.
vg 1

100 3.31.5 Realização de todos os ensaios solicitados pela fiscalização em conformidade com as peças escritas e regulamentação aplicável CJ 1
101 3.31.6 Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo \"ventax\" na parede exterior da instalação sanitária, com diâmetro interior de 100mm, caudal de 95m3/h, obturador

anti-retorno, incluindo abertura de furação na parede com diâmetro compatível, colocação de tubagem plástica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalação
elétrica, bem como todos os remates, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1

 4. INTERVENÇÃO 0.4
102 4.1 Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos

os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para
a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.

m2 44

103 4.2 Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 44

104 4.3 Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente à instalação sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre
os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessários a
um perfeito e completo acabamento.

m2 2,2

105 4.4 Fornecimento e aplicação de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com  de acordo com as
especificações técnicas do fabricante, incluíndo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante,
fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil
em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.

m2 38

106 4.5 Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico 30x30 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento,
betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 6

107 4.6 Reparação da fuga de água existente na instalação sanitária, incluindo a substituição do tubo PEX em causa, bem como todos os trabalhos, materiais, acessórios e
equipamentos necessários a um perfeito e completo acabamento

CJ 1

108 4.7 Execução de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde
necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 164

 5. INTERVENÇÃO 1.1
109 5.1 Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos

os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para
a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.

m2 39

110 5.2 Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 39

111 5.3 Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente à instalação sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre
os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessários a
um perfeito e completo acabamento.

m2 2,2
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112 5.4 Execução de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso
cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lã de rocha com densidade de 150kg/m3,  barramentos, abertura de negativos, bem como todos os
materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.

m2 20,452

113 5.5 Fornecimento e aplicação de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente, com  de acordo com as especificações
técnicas do fabricante, incluíndo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante, fornecimento e
aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil em PVC, bem
como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.

m2 39

114 5.6 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo aros e
guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 1

115 5.7 Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo cassete, 
aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 1

 5.8 Fornecimento e montagem de roupeiros conforme peças desenhadas, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais
folheados de forma idêntica às carpintarias existentes, guarnições, módulos de gavetas,  maleiro, varão,  prateleiras, puxadores, batentes, dobradiças, velatura das portas à cor das
carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

116 5.8.1 Com dois módulos UN 1
117 5.9 Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde

necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 117,044

118 5.10 Execução de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e
conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos
os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 36,3

 6 INTERVENÇÃO 1.2
119 6.1 Remoção do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervenção, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos

os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para
a posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.

m2 39

120 6.2 Regularização e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervenção, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 39

121 6.3 Picagem da betonilha existente e execução de nova betonilha no corredor em frente à instalação sanitárias, de forma a garantir a concordância de cotas de limpo entre
os pavimentos existentes e os novos pavimentos, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessários a
um perfeito e completo acabamento.

m2 2,2

122 6.4 Execução de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso
cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lã de rocha com densidade de 150kg/m3,  barramentos, abertura de negativos, bem como todos os
materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.

m2 20,452

123 6.5 Fornecimento e aplicação de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com  de acordo com as
especificações técnicas do fabricante, incluíndo medição da humidade nas betonilhas para verificação da sua conformidade com as especificações do fabricante,
fornecimento e aplicação de nivelina, execução de juntas soldadas à cor, mata-juntas nas zonas de transição, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil
em PVC, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para um perfeito e completo acabamento.

m2 39

124 6.6 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo aros e
guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 1
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125 6.7 Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo cassete, 
aros e guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 1

 6.8 Fornecimento e montagem de roupeiros conforme peças desenhadas, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais
folheados de forma idêntica às carpintarias existentes, guarnições, módulos de gavetas,  maleiro, varão,  prateleiras, puxadores, batentes, dobradiças, velatura das portas à cor das
carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

126 6.8.1 Com dois módulos UN 1
127 6.9 Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde

necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 117,044

128 6.10 Execução de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde necessário e
conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos
os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 36,3

 7. ARMAZÉM
129 7.1 Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado. CJ 6
130 7.2 Fecho do vão interior em pano simples de alvenaria de tijolo cerâmico furado com espessura total identica às paredes adjacentes, incluindo fornecimento e execução de

reboco interior e exterior, execução de todos os remates necessários com os paramentos adjacentes, execução de pintura na zona de intervenção, fornecimento e
aplicação de rodapé identico ao existente na zona de intervenção, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 1

131 7.3 Fornecimento e montagem de porta de abrir metálica, devidamente homologada de acordo com a legislação aplicável, com caracteristicas de comportamento ao fogo
E30C, incluindo aros, guarnições, mola, ferragens, puxadores, batentes, pintura a cor a definir, certificado de conformidade, bem como todos os materiais, acessórios e
trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 2

132 7.4 Fornecimento e montagem de porta de abrir metálica, devidamente homologada de acordo com a legislação aplicável, com caracteristicas de comportamento ao fogo
EI60C, incluindo aros, guarnições, mola, ferragens, puxadores, barra antipânico, batentes, pintura a cor a definir, certificado de conformidade, bem como todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 1

133 7.5 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 85cm, incluindo aros e
guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 2

134 7.6 Substuituição de porta de abrir existente  por porta de correr pelo exterior da instalação sanitária, incluindo
-desmontagem, remoção e transporte a vazadouro autorizado das folhas e ferragens existentes
-adaptação, acrescento (de forma a que o aro sirva de batente à porta de correr), recuperação, tratamento e envernizamento do aro existente
-fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodízios, batentes, sanca em madeira envernizada identica à do aro
-fornecimento e montagens de novas ferragens
-fornecimento e montagem de novas folhas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura
-todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

CJ 1

135 7.7 Desmontagem de lavatório existente, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos,
materais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento

UN 2

136 7.8 Desmontagem da base de duche existente e respetiva torneira, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais e
acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento

UN 1

137 7.9 Regularização da betonilha de suporte na zona da base de duche removida e zona adjacente, de forma a obter uma base adequada para receber o revestimento de
pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 1

138 7.10 Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico identico ao existente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos
os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 1
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139 7.11 Regularização do reboco na zona da banheira removida, de forma a criar uma base perfeitamente desempenada e pronta para receber o novo revestimento de parede,
incluindo picagem de reboco e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um
perfeito e completo acabamento.

m2 0,5

140 7.12 Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico identico ao existente na zona da banheira a remover,  incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis
de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 0,5

 8. UNIDADE A
141 8.1 Desmontagem dos vãos exteriores existentes e respetiva pedra de peitoril, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os

remates necessários nas vergas e ombreiras e reparação de danos ou marcas da instalação dos mesmos.
UN 2

142 8.2 Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado. UN 2
143 8.3 Demolição das paredes indicadas nas plantas de alterações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro, bem como regularização do pavimento na zona de

implantação das paredes a demolir e regularização das paredes e tetos que confinam com as zonas demolidas com acabamento identico às zonas adjacentes.
m2 8,2

144 8.4 Alteração dos vãos exteriores conforme peças desenhadas, incluindo demolições necessárias, execução de verga, execução de pano duplo de alvenaria de tijolo
cerâmico furado com espessura total identica às paredes exteriores existentes e isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e
execução de reboco interior e exterior, execução de todos os remates necessários com os paramentos adjacentes, execução de pintura exterior na zona de intervenção,
carga, remoção e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento

CJ 2

145 8.5 Remoção do revestimento de pavimento existente na faixa sob a parede a demolir, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os
remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a
posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.

m2 1

146 8.6 Execução de paredes em gesso cartonado hidrófugo com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de
gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lã de rocha com densidade de 150kg/m3,  barramentos, abertura de negativos, bem como todos
os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.

m2 13

147 8.7 Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico (cor a definir) na faixa sob a parede a demolir, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de
transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 1

148 8.8 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e
guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 2

149 8.9 Fornecimento e assentamento de pedra de peitoril no novo vão, com configuração identica às pedras de peitoril exitentes no edifício com cerca de 1,8m  por 0,3m (a
confirmar em obra), incluindo todos os remates, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 2

150 8.10 Fornecimento e montagem de vão de janela de correr de duas folhas e persiana de abrir exterior de duas folhas em caixilharia de alumínio com vidro duplo
(4mm-16mm-4mm) e acabamento e configuração idênticos aos restantes vãos do edifício, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito
e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

151 8.11 Fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico identico ao existente nas paredes a criar, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, bem como todos
os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

ml 7,6

152 8.12 Execução de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde
necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 228

153 8.13 Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em
conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e
completo acabamento.

CJ 2

154 8.14 Fornecimento e montagem de de banco rebativel para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação
aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 2

155 8.15 Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a
legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 2

Rua João Dias , Nº 6, 8000-369 Faro
Telef. 289805992 / Fax. 289805996
http://misericordiadefaro.wordpress.com Página 10 de 22



Santa Casa da Misericórdia de Faro
Procedimento CPGS/1/2023

156 8.16 Fornecimento e montagem de bancada de cozinha com 1,8m de comprimento, incluindo tampo em pedra, três módulos de 60cm (dois com portas e prateleiras interiores
e um com gavetas), lava-loiça em inox com uma cuba e escorredor, torneira misturadora para lava-loiça e restivas ligações, rodapé, ferragens, bem como todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 2

157 8.17 Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico (cor a definir) numa faixa de 60cm sobre a bancada, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis
de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 2,16

158 8.18 Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água fria, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e
tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.

ml 14

159 8.19 Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água quente, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e
tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.

ml 14

160 8.20 Fornecimento e montagem calha técnica em PVC tipo DLP para ocultação da tubagem de água na instalação sanitária, incluindo acessórios, topos, fixações bem como
todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários a um perfeito funcionamento.

ml 6

161 8.21 Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo \"ventax\" na parede exterior da instalação sanitária, com diâmetro interior de 100mm, caudal de 95m3/h, obturador
anti-retorno, incluindo abertura de furação na parede com diâmetro compatível, colocação de tubagem plástica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalação
elétrica, bem como todos os remates, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

 9. UNIDADE B
162 9.1 Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparação dos revestimentos

afetados.
UN 4

163 9.2 Remoção do revestimento de pavimento existente nas instalações sanitárias, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os
remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a
posterior aplicação do novo revestimento de pavimento.

m2 10

164 9.3 Regularização e nivelamento da betonilha existente na zona das instalações sanitárias, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 10

165 9.4 Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico 30x30 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento,
betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 10

166 9.5 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e
guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 4

167 9.6 Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em
conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e
completo acabamento.

CJ 2

168 9.7 Fornecimento e montagem de de banco rebativel para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação
aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 2

169 9.8 Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a
legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 2

170 9.9 Desmontagem de lavatório existente, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos,
materais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento

UN 2

171 9.10 Desmontagem de bidé existente, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais e
acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento

UN 2

172 9.11 Desmontagem de sanita existente, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais
e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento

UN 2

173 9.12 Fornecimento e montagem de sanita compacta de descarga ao pavimento para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação aplicável,
incluindo autoclimo, ferragens, tampo, ligações, bem como todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento

UN 2
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174 9.13 Fornecimento e montagem de lavatório, incluindo ferragens, sifão metálico cromado, ligações, bem como todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários a um
perfeito acabamento

UN 2

175 9.14 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para lavatório, incluindo ferragens, ligações, bem como todos os acessórios,materiais e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento

UN 2

176 9.15 Tamponamento dos pontos de águas e de esgotos a desativar, bem como todos os remates, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo
acabamento e funcionamento.

CJ 2

177 9.16 Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água fria, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e
tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.

ml 3

178 9.17 Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-alumínio-pex) DN20 para água quente, incluindo acessórios, ligações, suspensões, braçadeiras, abertura e
tapamento de roços e furações, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.

ml 3

 9.18 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC série B, incluindo acessórios e ligações, fixações, juntas, abertura e tapamento de roços, reposição dos acabamentos existentes,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabemento e funcionamento.

179 9.18.1 Ø90mm. ml 3
180 9.18.2 Ø40mm. ml 1
181 9.19 Realização de ligações à rede de esgotos existente, incluindo todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito e completo funcionamento e

acabamento.
CJ 2

182 9.20 Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo \"ventax\" na parede exterior da instalação sanitária, com diâmetro interior de 100mm, caudal de 95m3/h, obturador
anti-retorno, incluindo abertura de furação na parede com diâmetro compatível, colocação de tubagem plástica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalação
elétrica, bem como todos os remates, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

183 9.21 Execução de pintura interior em paredes e tetos na instalação sanitária, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados,
regularização do suporte onde necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas
demãos de tinta acrílica lavável, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 37,4

 10. UNIDADE C
184 10.1 Desmontagem dos vãos interiores e respetivos aros e guarnições, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparação dos revestimentos

afetados.
UN 1

185 10.2 Desmontagem de bidé existente, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais e
acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento

UN 1

186 10.3 Desmontagem da banheira existente e respetiva torneira, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos
os trabalhos, materais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento

UN 1

187 10.4 Remoção do revestimento de pavimento existente na instalação sanitária, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execução de todos os remates
necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularização da betonilha existente de forma a que fique em condições para a posterior
aplicação do novo revestimento de pavimento.

m2 7,5

188 10.5 Rebaixamento do pavimento e execução de betonilha formando pendentes necessárias para formação de base de duche no pavimento, de forma a criar uma base
perfeitamente pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo duas camadas de argamassa impermeabilizante e respetiva rede, carga, remoção e
transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 1

189 10.6 Regularização e nivelamento da betonilha existente na instalação sanitária, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo revestimento
de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecução onde necessário para correção de pendentes, carga, remoção e
transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 7,5

190 10.7 Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico 30x30 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento,
betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 7,5

191 10.8 Regularização do reboco na zona da banheira a remover, de forma a criar uma base perfeitamente desempenada e pronta para receber o novo revestimento de parede,
incluindo picagem de reboco e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um
perfeito e completo acabamento.

m2 1
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192 10.9 Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico identico ao existente na zona da banheira a remover,  incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis
de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 1

193 10.10 Fornecimento e montagem de ralo de pavimento sifonado na base de duche, incluindo ligação à rede de esgotos existente, grelha em aço inox, bem como todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

UN 1

194 10.11 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para duche, incluindo bicha, telefone de duche e respetivo suporte,ferragens, ligações, bem como
todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento

UN 1

195 10.12 Alteração do posicionamento dos pontos de água fria e quente para adequação à instalação da torneira misturadora de duche a uma cota adequada, incluindo todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

CJ 1

196 10.13 Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em
conformidade com a legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e
completo acabamento.

CJ 1

197 10.14 Fornecimento e montagem de de banco rebativel para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação
aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 1

198 10.15 Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a
legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 1

199 10.16 Execução de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso
cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em lã de rocha com densidade de 150kg/m3,  barramentos, abertura de negativos, bem como todos os
materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrições do fabricante.

m2 6,77

200 10.17 Fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico identico ao existente na parede a criar, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, bem como todos os
trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

ml 4,6

201 10.18 Execução de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde
necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 144

 10.19 Fornecimento e montagem de roupeiros, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais folheadps de forma idêntica às
carpintarias existentes, guarnições, módulos de gavetas,  maleiro, varão,  prateleiras, puxadores, batentes, dobradiças, velatura das portas à cor das carpintarias existentes, bem
como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

202 10.19.1 Com três módulos UN 1
203 10.20 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e

guarnições em madeira maciça, ferragens, puxadores, batentes, velatura à cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento.

UN 2

204 10.21 Remoção do revestimento de pavimento e rodapé existentes na zona da rampa a criar junto à porta de entrada, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem
como execução de todos os remates necessários nas zonas de acabamento eventualmente danificadas.

m2 5,3

205 10.22 Execução de betonilha formando pendentes necessárias criação das rampas e patamar de acesso junto à porta de entrada, de forma a criar uma base perfeitamente
pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo todos os materiais, remates e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 5,3

206 10.23 Fornecimento e aplicação de pavimento e rodapé idênticos aos existentes (tipo tijoleira de Santa Catarina), incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas,
perfis de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 5,3

207 10.24 Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo \"ventax\" na parede exterior da instalação sanitária, com diâmetro interior de 100mm, caudal de 95m3/h, obturador
anti-retorno, incluindo abertura de furação na parede com diâmetro compatível, colocação de tubagem plástica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalação
elétrica, bem como todos os remates, acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1

 11. DIVERSOS
 11.1 Substituição de banheiras e desmontagem de bidés

208 11.1.1 Desmontagem da banheira existente e respetiva torneira, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais e
acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento

UN 4
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209 11.1.2 Regularização da betonilha de suporte na zona da banheira/base de duche removida e zona adjacente, de forma a obter uma base adequada para receber a nova base
de duche e o revestimento de pavimento adjacente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 8

210 11.1.3 Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico identico ao existente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transição, bem como todos
os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 4,8

211 11.1.4 Regularização do reboco na zona da banheira removida, de forma a criar uma base perfeitamente desempenada e pronta para receber o novo revestimento de parede,
incluindo picagem de reboco e respetiva reexecução onde necessário, carga, remoção e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessários a um
perfeito e completo acabamento.

m2 4

212 11.1.5 Fornecimento e aplicação de azulejo cerâmico identico ao existente na zona da banheira a remover,  incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis
de transição, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 4

213 11.1.6 Fornecimento e montagem de base de duche de baixo perfil (rebordo máximo de 2cm), com 80cm por 80cm, incluindo ralo de pavimento sifonado, ligação à rede de
esgotos existente, remates, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

UN 4

214 11.1.7 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para duche, incluindo bicha, telefone de duche e respetivo suporte,ferragens, ligações, bem como
todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento

UN 4

215 11.1.8 Alteração do posicionamento dos pontos de água fria e quente para adequação à instalação da torneira misturadora de duche a uma cota adequada, incluindo todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

CJ 4

216 11.1.9 Execução de todos os remates necessários no pavimento, incluindo fornecimento e execução de mosaicos identicos aos existentes, rejuntamentos, bem como todos os
materiais, trabalhos e acessórios necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento

CJ 4

217 11.1.10 Desmontagem de bidés existentes, conforme peças desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de água e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais
e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento

UN 18

 11.2 Substituição de portas de abrir por portas de correr
218 11.2.1 Substuituição de portas de abrir existentes nas entradas dos quartos e sala do piso 1 por portas de correr pelo exterior do quarto, incluindo

-desmontagem, remoção e transporte a vazadouro autorizado das folhas e ferragens existentes
-adaptação, acrescento (de forma a que o aro sirva de batente à porta de correr), recuperação, tratamento e envernizamento do aro existente
-fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodízios, batentes, sanca em madeira envernizada identica à do aro
-fornecimento e montagens de novas ferragens
-fornecimento e montagem de novas folhas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura
-todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

CJ 19

219 11.2.1 Substuituição de portas de abrir existentes em casas de banho por portas de correr pelo interior da casa de banho, incluindo
-desmontagem, remoção e transporte a vazadouro autorizado das folhas e ferragens existentes
-adaptação, acrescento (de forma a que o aro sirva de batente à porta de correr), recuperação, tratamento e envernizamento do aro existente
-fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodízios, batentes, sanca em madeira envernizada identica à do aro
-fornecimento e montagens de novas ferragens
-fornecimento e montagem de novas folhas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idêntica às carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura
-todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

CJ 18

220 11.3 Fornecimento e montagem de de banco rebativel para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislação
aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 23

221 11.4 Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aço inoxidável para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a
legislação aplicável, incluindo a fixação com buchas adequadas, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

CJ 23

 11.5 Fornecimento e instalação de ventiladores de extração na cobertura, ligados às prumadas de exaustão das instalações sanitárias, incluindo instalação elétrica associada,
cablagem, relógio programável, todas as peças e acessórios de adaptação ou transição entre as condutas existentes  e o ventilador, bem como todos os trabalhos, materiais,
acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo funcionamento:

222 11.5.1 Com um caudal não inferior a 150m3/h (para extração de prumadas de duas instalações sanitárias) CJ 4
223 11.5.2 Com um caudal não inferior a 200m3/h (para extração de prumadas de quatro instalações sanitárias) CJ 3
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224 11.6 Fornecimento e montagem de grelhas de admissão e de extração de ar nas instalações sanitárias existentes com elevada área útil em substituição das existentes,
incluindo remoção das grelhas existentes, instalação das novas grelhas, execução de remates, bem como todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos
necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

UN 40

225 11.7 Fornecimento e aplicação de tela líquida transitável resistente aos UV nos terraços dos quartos do piso 1 em 3 demãos, incluíndo subidas de 30cm de altura nas paredes
envolventes, fornecimento e aplicação de rede, preparação do suporte e aplicação conforme recomendações do fabricante da tela, bem como todos os materiais,
acessórios, trabalhos e equipamentos necessários uma perfeita impermeabilização e acabamento (medição em projeção horizontal).

m2 54,8

226 11.8 Desmontagem da rede de vedação e arame farpado existentes e transporte a vazadouro autorizado, incluindo a recuperação e pintura dos postes existentes, reparação
das fundações afetadas, execução de reforços quando necessário e substituição das peças não recuperáveis, bem como todos os trabalhos, materiais, acessórios e
equipamentos necessários para um completo acabamento de forma a receber a nova vedação.

ml 690

227 11.9 Fornecimento e montagem de vedação em rede metálica elástica plastificada com malha de 50mm e com 2m de altura, incluindo duas linhas de arame farpado,
extensores, escoras, bem como todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários a um perfeito e completo acabamento.

ml 690

228 11.10 Fornecimento e aplicação de pintura exterior do edifício principal, com esquema de pintura constituido por primário e pelo menos duas demãos de tinta aquosa 100%
acrílica específica para fachadas de elevado desempenho, com 10 anos de garantia por parte do fabricante, com marcação CE segundo EN 1504-2, incluindo lavagem
prévia por jacto de água,  tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, reparação e preparação do suporte onde necessário e conforme
indicações do fabricante da tinta, bem como todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 1140

 11.11 Reparação no quarto do canto Nordeste do piso 1
229 11.11.1 Reparação da infiltração do quarto do piso superior (indicada em planta), incluindo picagem do suporte para saneamento de zonas desagregadas ou afetadas, aplicação

de argamassas de reparação e acabamento, remates com zonas adjacentes, bem como todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos necessários a um
perfeito e completo acabamento.

m2 13,818

230 11.11.2 Execução de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularização do suporte onde
necessário e conforme indicações do fabricante da tinta, fornecimento e aplicação de uma demão de primário e de pelo menos duas demãos de tinta acrílica lavável,
bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento.

m2 42,011

 III INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS QUARTOS
 1 Trabalhos preparatórios e complementares
 1.1 Desmontagem das instalações elétricas necessárias nos seguintes locais, incluindo transporte a vazadouro ou a local a indicar pelo Dono da Obra, bem como todos os trabalhos,

materiais e equipamentos necessários para a completa preparação para os trabalhos de instalação previstos:
231 1.1.1 Reposicionamento da canalização e cablagem existente na fachada do edifício, junto à cobertura da zona de intervenção 0.3, no sentido de garantir a sua

compatibilidade com a nova cobertura, incluindo todos os materiais, equipamentos, acessórios, ligações e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

CJ 1

232 1.2 Realização de ensaios finais das instalações, com apresentação de resultados de medições efectuadas vg 1
233 1.3 Execução da equipotencialidade  de todas as massas metálicas, incluindo todos os materiais, trabalhos, equipamentos e acessórios necessários a um perfeito e

completo funcionamento.
vg 1

 2 Tomadas e Alimentação a equipamentos fixos
 2.1 Fornecimento e montagem de Tubos VD, incluindo as braçadeiras necessárias para a sua correta fixação

234 2.1.1 ERFE 20 ml 120
 2.2 Fornecimento e instalação de Cabos tipo RZ1(zh) à vista entubados, ou embebidos entubados, ou em calha técnica

235 2.2.1 3G2,5 ml 143
 2.3 Fornecimento, montagem e ligação de aparelhagem do tipo, incluíndo fornecimento das caixas de aparelhagem adequadas ao tipo de instalação e caixas de derivação necessárias

à sua correta instalação e funcionamento
236 2.3.1 Tomadas 2P+T, 16 A Tipo Schuko instaladas em calha técnica, ou embutida na parede, conforme Peças Desenhadas UN 41
237 2.3.2 Tomadas 2P+T, 16 A Tipo Schuko embutida estanque com tampa UN 1

 3. Pontos de rede informática e sinal de TV
 3.1 Ligação de novos pontos de rede informática
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238 3.1.1 Fornecimento, montagem e ligação de cabos de rede UTP Cat 6 4x2x0,5 interior (LSZH), entre bastidor e o novo gabinete da administração, para ligação de dois pontos
de rede no gabinete, incluindo as tomadas, as ligações, cravamento de cabos, testes e ensaios regulamentares

vg 1

 3.2 Colocação de tomada de sinal de TV na Sala de Pessoal.
239 3.2.1 Fornecimento, montagem e instalação de cabo coaxial de TV, tipo N48HV3 TK (RG6 LSZH), ou equivalente, para colocação de um ponto de TV, na sala de pessoal,

incluindo tomadas, cravamento, ligações aos equipamentos existentes de modo ao seu correcto funcionamento.
vg 1

 4 Iluminação Normal
 4.1 Fornecimento e montagem de tubos VD, incluindo todos os acessórios correctos para a sua fixação ou abocardo

240 4.1.1 VD 16 ml 57
241 4.1.2 VD 20 ml 46

 4.2 Fornecimento e instalação de Cabos tipo RZ1(zh) em caminho de cabos, à vista entubados, ou embebidos entubados
242 4.2.1 2x1,5 ml 31
243 4.2.2 3x1,5 ml 53
244 4.2.3 3G1,5 ml 213

 4.3 Fornecimento, montagem e ligação de aparelhagem de comando e manobra, em montagem embebida ou saliente, conforme Peças Desenhadas, incluíndo fornecimento das caixas
de aparelhagem adequadas ao tipo de instalação da aparelhagem medida

245 4.3.1 Interruptor UN 17
246 4.3.2 Comutador de Lustre UN 12

 4.4 Aparelhos de Iluminação Ambiente Interior, conforme especificado em Caderno Encargos e Peças Desenhadas, ou equivalentes de qualidade não inferior
247 4.4.1 Ref.ª Tipo L1 UN 16
248 4.4.2 Ref.ª Tipo L2 UN 20
249 4.4.3 Ref.ª Tipo L3.2  (5x12,2W) 1275x295mm UN 2
250 4.4.4 Ref.ª Tipo L3.3  (4x12,2W) 1030x295mm UN 2
251 4.4.5 Ref.ª Tipo L4 UN 1
252 4.4 Fornecimento e montagem nos quartos de luminária de vigilia LED 1.8W, do tipo CRISTHER - Gama MALTA ou equivalente, incluindo cablagem, respetiva canalização e

calhas técnicas, caixas de derivação, caixas de aparelhagem, aparelhagem, criação de novos circuitos, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e
trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento. (NOTA: A iluminação de vigília terá comando dedicado a 2,2m do pavimento)

UN 10

 5 Iluminação Emergência
 5.1 Fornecimento e montagem de tubos VD, incluindo todos os acessórios correctos para a sua fixação ou abocardo

253 5.1.2 VD 20 ml 5
 5.2 Fornecimento e instalação de Cabos tipo RZ1(zh) em caminho de cabos, à vista entubados, ou embebidos entubados

254 5.2.1 3G1,5 ml 8
 5.3 Aparelhos de Iluminação Ambiente Interior, conforme especificado em Caderno Encargos e Peças Desenhadas, ou equivalentes de qualidade não inferior

255 5.3.1 Bloco autonomo mural tipo permanente - Led UN 2
 9. UNIDADE A

256 9.1 Alteração do posicionamento de cabos, canalizações, caixas de aparelhagem e derivação, comandos de iluminação, tomadas, luminárias e quadros elétricos na zona de
intervenção, incluindo cablagem, respetiva canalização e calhas técnicas, caixas de derivação, caixas de aparelhagem, aparelhagem, bem como todos os materiais,
equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

CJ 2

257 9.2 Reformulação das instalações elétricas existentes nas paredes a demolir de forma a adaptarem-se à nova configuração da compartimentação, incluindo
reposicionamento e alteração de cabos, canalizações e quadros, fornecimento e instalação de nova cablagem e canalização quando necessário, bem como todos os
equipamentos, acessórios, materais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

CJ 2

 10. UNIDADE C
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258 10.1 Execução de alteração aos circuitos  de iluminação conforme peças desenhadas, incluindo cablagem, respetiva canalização e calhas técnicas, caixas de derivação,
caixas de aparelhagem, aparelhagem, criação de novos circuitos, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e
completo acabamento e funcionamento. (NOTA: Em cada quarto serão instalados comutadores para comando da iluminação de teto junto a cada cabeceira e na entrada
do respetivo quarto. A iluminação de vigília terá comando dedicado a 2,2m do pavimento. A iluminação de cabeceira terá comando incorporado por cordão. A iluminação
de teto dos restantes compartimentos intervencionados será comandada à entrada dos mesmos)

CJ 1

 10.2 Fornecimento, montagem e ligação de luminárias,  incluindo lâmpadas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo
acabamento e funcionamento, do tipo:

259 10.2.1 L1 UN 1
260 10.2.2 L2 UN 1
261 10.2.3 Luminária de vigilia LED 1.8W, do tipo CRISTHER - Gama MALTA ou equivalente. UN 1

 IV SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS
 1 Trabalhos preparatórios e complementares

262 1.1 Montagem e instalação de Quadro Elétrico Provisório, assim como, todos os cabos de ligação necessários para garantir o correcto funcionamento das instalações
afectas/ligadas ao Quadro Eletrico Geral do Edifício, durante a sua remodelação (desmontagem, montagem e ligação), considera-se incluido,  neste item, a avaliação no
local para análise do melhor local a colocar o quadro elétrico provisório e suas necessidades

vg 1

 1.2 Desmontagem das instalações elétricas necessárias nos seguintes locais, incluindo transporte a vazadouro ou a local a indicar pelo Dono da Obra, bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários para a completa preparação para os trabalhos de instalação previstos:

263 1.2.1 No nicho do Quadro  Elétrico Geral do Edificio, desmontagem das caixas de entrada e caixa de protecção de saídas e todos os seus equipamentos interiores,
desmontagem de todo o quadro elétrico geral existente, considerar a união ao cabo de chegada de energia, com a mesma secção da existente, para entrar no interior do
novo quadro elétrico geral e ligação ao seu interruptor geral de corte

vg 1

264 1.2.2 Desmontagem de quadro elétrico da antiga lavandaria vg 1
265 1.2.3 Desmontagem de quadro elétrico da zona do refeitório do pessoal vg 1
266 1.2.4 Desmontagem cuidada das luminárias existentes (que não serão mantidas) nos locais de intervenção e colocação em local a indicar pelo Dono da Obra. vg 1
267 1.2.5 Realização de ensaios finais das instalações, com apresentação de resultados de medições efectuadas vg 1

 2 Fornecimento, montagem e instalação dos Quadros Elétricos
268 2.1 Quadro Elétrico Geral do Edificio (Q.G.E.0.1) (Icc=10 kA) UN 1
269 2.2 Quadro Parcial Ala Poente Piso 0 (Q.P.E.0.2) (Icc=6 kA) UN 1
270 2.3 Quadro Parcial Zona Administração Piso 0 (Q.P.E.0.3) (Icc=6 kA) UN 1
271 2.4 Quadro Parcial Ala Nascente Piso 0 (Q.P.E.0.4) (Icc=6 kA) UN 1
272 2.5 Quadro Geral Piso 1 (Q.G.E.1.1) (Icc=6 kA) UN 1
273 2.6 Quadro Parcial Ala Poente Piso 1 (Q.P.E.1.2) (Icc=6 kA) UN 1
274 2.7 Quadro Parcial Ala Nascente Piso 1 (Q.P.E.1.3) (Icc=6 kA) UN 1

 3 Fornecimento, montagem e instalação de Botoneira de Corte Q.E.Geral
275 3.1 Botoneira de Corte Geral (tipo MX) de dupla sinalização, incluindo todos os acessórios e sinalizadores necessários para a sua correta instalação, incluindo os cabos de

ligação NHXH(zh,frs) FE180/E30 U2x1,5mm2 e NHXH(zh,frs) FE180/E30 U4x1,5mm2
UN 1

 V SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 1. EDIFÍCIO PRINCIPAL
 1.1 Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e

trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:
276 1.1.1 carretel no hall de entrada UN 1
277 1.1.2 quadro elétrico no hall de entrada UN 1
278 1.2 Fornecimento e montagem de retentores eletromagnéticos para portas corta-fogo, incluindo ligação ao SADI, fornecimento e passagem da cablagem necessária em

microcalha, reprogramação da CDI, bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.
UN 7
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279 1.3 Reposicionamento dos extintores existentes à cota regulamentar, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito e completo acabamento. UN 15
 1.4 Fornecimento e montagem de molas para portas corta-fogo, incluindo todos os materiais, acessórios, equipamentos e trabalhos necessários a um perfeito e completo

funcionamento e acabamento:
280 1.4.1 Conjunto para portas de uma folha CJ 5
281 1.4.2 Conjunto para portas de duas folhas, incluindo seletor de fecho UN 1

 2. INTERVENÇÃO 0.1
282 2.1 Fornecimento e montagem de um detetor ótico de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas,

reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
UN 2

283 2.2 Fornecimento e montagem de um sinalizador de ação de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização,
microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

284 2.3 Reposicionamento dos detetores de incêndio existentes, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e
trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

 3. INTERVENÇÃO 0.2
285 3.1 Fornecimento e montagem de um detetor ótico de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas,

reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
UN 2

286 3.2 Fornecimento e montagem de um sinalizador de ação de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização,
microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

287 3.3 Reposicionamento dos detetores de incêndio existentes, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e
trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

 4. INTERVENÇÃO 0.3
288 4.1 Fornecimento e montagem de um detetor ótico de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas,

reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
UN 1

289 4.2 Fornecimento e montagem de um sinalizador de ação de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização,
microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1

290 4.3 Reposicionamento dos sinalizadores de ação existentes, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e
trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1

291 4.4 Reposicionamento dos detetores de incêndio existentes, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e
trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 3

 5. INTERVENÇÃO 1.1
292 5.1 Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas,

reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
UN 4

293 5.2 Fornecimento e montagem de um sinalizador de ação de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização,
microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

294 5.3 Reposicionamento de detetor de incêndio existente, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

 6. INTERVENÇÃO 1.2
295 6.1 Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas,

reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
UN 4

296 6.2 Fornecimento e montagem de um sinalizador de ação de incêndio compatível com o SADI existente, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização,
microcalhas, reprogramação, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

297 6.3 Reposicionamento de detetor de incêndio existente, incluindo cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

 7. CAPELA
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298 7.1 Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio, incluindo todos os módulos de comando necessários, programação, sinalética em conformidade com a
legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento

UN 1

299 7.2 Fornecimento e montagem de repetidor da central de deteção de incêndio no edifício principal, incluindo todos os módulos de comando necessários, cablagem,
canalização, microcalhas, postes, fixações no exterior dos edifícios, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios,
equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento

UN 1

300 7.3 Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais,
equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 3

301 7.4 Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, sinalética em
conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 1

302 7.5 Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edifício, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os
materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1

303 7.6 Fornecimento e montagem de extintor portátil de pó químico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1

304 7.7 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente,
cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 2

305 7.8 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança não permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente,
cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 1

306 7.9 Fornecimento e aplicação de planta de emergência em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

 7.10 Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e
trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:

307 7.10.1 corte geral de eletricidade UN 1
308 7.10.2 saída de emergência UN 1
309 7.10.3 ponto de encontro (sinalética metálica para exterior, incluindo poste metálico) UN 1

 8. ARMAZÉM
310 8.1 Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio, incluindo todos os módulos de comando necessários, programação, sinalética em conformidade com a

legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento
UN 1

311 8.2 Fornecimento e montagem de repetidor da central de deteção de incêndio no edifício principal, incluindo todos os módulos de comando necessários, cablagem,
canalização, microcalhas, postes, fixações no exterior dos edifícios, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios,
equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento

UN 1

312 8.3 Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais,
equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 8

313 8.4 Fornecimento e montagem de detetor de feixe, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos,
acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1

314 8.5 Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, sinalética em
conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 2

315 8.6 Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edifício, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os
materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1
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316 8.7 Fornecimento e montagem de extintor portátil de pó químico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 7

317 8.8 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente,
cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 17

318 8.9 Fornecimento e aplicação de planta de emergência em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

 8.10 Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e
trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:

319 8.10.1 corte geral de eletricidade UN 1
320 8.10.2 saída de emergência UN 8

 9. Unidade A
321 9.1 Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio, incluindo todos os módulos de comando necessários, programação, sinalética em conformidade com a

legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento
UN 2

322 9.2 Fornecimento e montagem de repetidor da central de deteção de incêndio no edifício principal, incluindo todos os módulos de comando necessários, cablagem,
canalização, microcalhas, postes, fixações no exterior dos edifícios, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios,
equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento

UN 2

323 9.3 Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais,
equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 4

324 9.4 Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, sinalética em
conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 2

325 9.5 Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edifício, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os
materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

326 9.6 Fornecimento e montagem de extintor portátil de pó químico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

327 9.7 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente,
cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 4

328 9.8 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança não permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente,
cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 2

329 9.9 Fornecimento e aplicação de planta de emergência em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento.

UN 2

 9.10 Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e
trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:

330 9.10.1 corte geral de eletricidade UN 2
331 9.10.2 saída de emergência UN 2

 10. Unidade B
332 10.1 Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio, incluindo todos os módulos de comando necessários, programação, sinalética em conformidade com a

legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento
UN 2
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333 10.2 Fornecimento e montagem de repetidor da central de deteção de incêndio no edifício principal, incluindo todos os módulos de comando necessários, cablagem,
canalização, microcalhas, postes, fixações no exterior dos edifícios, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios,
equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento

UN 2

334 10.3 Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais,
equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 6

335 10.4 Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, sinalética em
conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 2

336 10.5 Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edifício, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os
materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

337 10.6 Fornecimento e montagem de extintor portátil de pó químico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 2

338 10.7 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente,
cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 4

339 10.8 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança não permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente,
cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 2

340 10.9 Fornecimento e aplicação de planta de emergência em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento.

UN 2

 10.10 Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e
trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:

341 10.10.1 corte geral de eletricidade UN 2
342 10.10.2 saída de emergência UN 2

 11. Unidade C
343 11.1 Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio, incluindo todos os módulos de comando necessários, programação, sinalética em conformidade com a

legislação em vigor, bem como todos os acessórios, equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento
UN 1

344 11.2 Fornecimento e montagem de repetidor da central de deteção de incêndio no edifício principal, incluindo todos os módulos de comando necessários, cablagem,
canalização, microcalhas, postes, fixações no exterior dos edifícios, programação, sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os acessórios,
equipamentos, materiais e trabalhos necessários a um perfeito e completo funcionamento

UN 1

345 11.3 Fornecimento e montagem de detetor ótico de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais,
equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 3

346 11.4 Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incêndio, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, sinalética em
conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 1

347 11.5 Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edifício, incluindo a sua ligação ao SADI, cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os
materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1

348 11.6 Fornecimento e montagem de extintor portátil de pó químico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislação em vigor, bem como todos os materiais,
acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN 1

349 11.7 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente,
cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 2
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350 11.8 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação de segurança não permanente e autónoma, com lâmpadas LED, incluindo ligação à instalação elétrica existente,
cablagem, canalização, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

UN 2

351 11.9 Fornecimento e aplicação de planta de emergência em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

 11.10 Fornecimento e aplicação de sinalética de segurança contra incêndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislação, incluindo todos os acessórios, materiais e
trabalhos necessários a um perfeito acabamento, para:

352 11.10.1 corte geral de eletricidade UN 1
353 11.10.2 saída de emergência UN 1

 II SISTEMA DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA
354 1. Relocalização dos sistemas de chamadas de emergências referentes às unidades de alojamento do gabinete administrativo (onde estão atualmente instalados) para a

sala de pessoal , incluindo cablagem, canalização, calhas técnicas, ligação ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:

CJ 1

355 2. Relocalização do sistema de chamada de emergência referente aos quartos do edifício principal do gabinete administrativo (onde está atualmente instalados) para a sala
de pessoal , incluindo cablagem, canalização, calhas técnicas, ligação ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos
necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:

CJ 1

 3. Fornecimento, montagem e ligação de comandos de chamada de emergência compatíveis com o sistema existente nos quartos a alterar, incluindo respetiva cablagem, canalização,
calhas técnicas, ligação ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento, em:356 3.1 Intervenção 0.1 UN 9

357 3.2 Intervenção 0.2 UN 9
358 3.3 Intervenção 1.1 UN 4
359 3.4 Intervenção 1.2 UN 4
360 4. Adaptação do sistema de chamada de emergência ao aumento do número de quartos e aos alarmes de instalações sanitárias, incluindo o fornecimento, montagem e

ligação de um novo quadro de alvos, reprogramação, ligações, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e
completo acabamento e funcionamento.

CJ 1

 5. Fornecimento, montagem e ligação de comandos de chamada de emergência semelhantes aos existentes para as unidades de alojamento, com intercomunicador e video, incluindo
respetiva cablagem, canalização, calhas técnicas, ligação ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e
completo acabamento e funcionamento, em:

361 5.1 Unidade A CJ 1
362 5.2 Unidade C CJ 1

 6. Fornecimento, montagem e ligação de sistema de alarme nas instalações sanitárias, incluindo respetiva cablagem, canalização, calhas técnicas, ligação ao sistema de chamada de
emergência existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:

363 6.1 Intervenção 0.1 CJ 2
364 6.2 Intervenção 0.2 CJ 2
365 6.3 Intervenção 1.1 CJ 1
366 6.4 Intervenção 1.2 CJ 1
367 6.5 Restantes IS do edifício principal CJ 15
368 6.6 Armazém CJ 3
369 6.7 Unidade A CJ 2
370 6.8 Unidade B CJ 2
371 6.9 Unidade C CJ 1
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