Santa Casa da Misericordia de Faro

Procedimento CPGS/1/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
NP Nota: Em cada artigo consideram-se incluidos todos os trabalhos, materiais, equipamentos, acessorios e remates necessarios e/ou complementares, de forma a garantir-se um
perfeito e completo acabamento e funcionamento.
[ DIVERSOS
1 1. Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo reposicéo de todas as condigdes iniciais. vg 1
2 2. Elaboracgéo e fornecimento das telas finais de todas as especialidadades em suporte informatico (dwg e pdf) e em papel. CJ 1
3 3. Fornecimento dos manuais de todos os equipamentos de todas as instalagcdes em suporte informéatico (PDF) e papel CJ 1
4 4. Elaboragdo da compilagéo técnica da empreitada de acordo com o DL 273/2003, em suporte informatico (PDF) e em papel. CJ 1
5 5. Apoio de construcéo civil para a adequada execuc¢éo de todas as instalagbes especiais vg 1
6 6. Execucéo de limpezas finais vg 1
7 7. Desmontagem, remogao e transporte cuidado do mobiliario e equipamento existente nas zonas de intervencdo para o armazém do complexo. vg 1
8 |[8. Transporte cuidado para o interior do edificio e montagem do mobiliario anteriormente removido nos locais a indicar pelo Dono da Obra. vg 1
I CONSTRUCAO CIVIL
1. INTERVENCAO 0.1
9 11 Desmontagem dos véos exteriores existentes e respetiva pedra de peitoril, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execu¢éo de todos os|UN 1
remates necessarios nas vergas e ombreiras e reparacdo de danos ou marcas da instalacdo dos mesmos.
10 (1.2 Desmontagem e demolicdo dos roupeiros existentes, conforme planta de alteragdes, incluindo remocéo, carga e transporte a vazadouro autorizado, regularizacéo e | CJ 2
execucdo de acabamento identico as zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona dos roupeiros demolidos, bem como todos os materiais, trabalhos e
remates necessarios a um perfeito e completo acabamento.
11 (1.3 Demolicdo das paredes indicadas nas plantas de altera¢des, incluindo remocéo, carga e transporte a vazadouro, bem como regulariza¢éo e execugéo de revestimento | m2 20,3
com acabamento identico as zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona das paredes demolidas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates
necessarios a um perfeito e completo acabamento.
12 (1.4 Remocéo do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervencao, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execugao de todos | m2 76
0s remates necessarios nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularizacéo da betonilha existente de forma a que fique em condicdes para
a posterior aplicagdo do novo revestimento de pavimento.
13 |15 Regularizacéo e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervencdo, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo [ m2 76
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecucdo onde necessario, carga, remogcédo e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
14 (1.6 Picagem da betonilha existente e execugdo de nova betonilha no corredor em frente as instalagdes sanitarias, de forma a garantir a concordancia de cotas de limpo entre | m2 4
0s pavimentos existentes e 0s novos pavimentos, incluindo remocao, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessarios a
um perfeito e completo acabamento.
15 |17 Fecho do vao de janela exterior em pano duplo de alvenaria de tijolo ceramico furado com espessura total identica as paredes exteriores existentes, incluindo|CJ 1
fornecimento e aplicacéo isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execugao de reboco interior e exterior, execugéo de todos
0S remates necessarios com os paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
16 (1.8 Execucéo de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso | m2 51,175
cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em |& de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescri¢des do fabricante.
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Fornecimento e aplicagéo de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com de acordo com as
especificacdes técnicas do fabricante, incluindo medigdo da humidade nas betonilhas para verificagdo da sua conformidade com as especificagées do fabricante,
fornecimento e aplicagdo de nivelina, execucéo de juntas soldadas a cor, mata-juntas nas zonas de transi¢éo, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil
em PVC, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios para um perfeito e completo acabamento.

m2

76

18

1.10

Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo cassete,
aros e guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

UN

111

Fornecimento e montagem de roupeiros, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folneado a melamina, portas exteriores e laterais folheadps de forma idéntica as
carpintarias existentes, guarnicdes, médulos de gavetas, maleiro, vardo, prateleiras, puxadores, batentes, dobradicas, velatura das portas a cor das carpintarias existentes, bem

como todos os materiais, acessorios e trabalhos necesséarios a um perfeito e completo acabamento.

19

1.11.1

Com um médulo

UN

2

20

1.11.2

Com trés médulos

UN

1

21

1.12

Execucéo de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizacdo do suporte onde
necessario e conforme indicagdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicagdo de uma deméao de primario e de pelo menos duas deméos de tinta acrilica lavavel,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

229,1

22

1.13

Execucéo de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizacéo do suporte onde necessario e
conforme indicac¢des do fabricante da tinta, fornecimento e aplicacdo de uma deméo de primario e de pelo menos duas demaos de tinta acrilica lavavel, bem como todos
0s materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

76

INTERVENCAO 0.2

23

Desmontagem dos vaos exteriores existentes e respetiva pedra de peitoril, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execucédo de todos os
remates necessarios nas vergas e ombreiras e reparacéo de danos ou marcas da instalagcdo dos mesmos.

UN

24

2.2

Desmontagem e demolicdo dos roupeiros existentes, conforme planta de alteracdes, incluindo remocao, carga e transporte a vazadouro autorizado, regularizacéo e
execucdo de acabamento identico as zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona dos roupeiros demolidos, bem como todos os materiais, trabalhos e
remates necessarios a um perfeito e completo acabamento.

CJ

25

2.3

Demolicdo das paredes indicadas nas plantas de alteracdes, incluindo remocgao, carga e transporte a vazadouro, bem como regularizacéo e execucgdo de revestimento
com acabamento identico as zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona das paredes demolidas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

25,52

26

2.4

Remocéo do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervencao, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execugao de todos
0s remates necessarios nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularizacéo da betonilha existente de forma a que fique em condicdes para
a posterior aplicagédo do novo revestimento de pavimento.

m2

76

27

2.5

Regularizacdo e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervengéo, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecu¢do onde necessario, carga, remogao e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

76

28

2.6

Picagem da betonilha existente e execucéo de nova betonilha no corredor em frente a instalacdo sanitarias, de forma a garantir a concordancia de cotas de limpo entre
0s pavimentos existentes e 0s novos pavimentos, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessarios a
um perfeito e completo acabamento.

m2

43

29

2.7

Fecho do vao de janela exterior em pano duplo de alvenaria de tijolo ceramico furado com espessura total identica as paredes exteriores existentes, incluindo
fornecimento e aplicacéo isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execucéo de reboco interior e exterior, execugéo de todos
0S remates necessarios com os paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

CJ

30

2.8

Execucéo de parede em pano simples de alvenaria de tijolo ceramico furado de 15cm (na zona do roupeiro confinante com a zona de pessoal), incluindo reboco em
ambas as faces, execucgao de todos os remates necessarios nos paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito
acabamento.

m2
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31 |29 Execucéo de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso | m2 53,35
cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em 18 de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescri¢cdes do fabricante.

32 |2.10 Fornecimento e aplicacdo de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com de acordo com as|m2 76
especificacdes técnicas do fabricante, incluindo medicdo da humidade nas betonilhas para verificagdo da sua conformidade com as especificagbes do fabricante,
fornecimento e aplicacéo de nivelina, execugéo de juntas soldadas a cor, mata-juntas nas zonas de transi¢éo, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil
em PVC, bem como todos os acessoérios, materiais e trabalhos necessarios para um perfeito e completo acabamento.

33 211 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo aros e | UN 2
guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessoérios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

2.12 Fornecimento e montagem de roupeiros conforme pecas desenhadas, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais
folheados de forma idéntica as carpintarias existentes, guarnicées, modulos de gavetas, maleiro, vardo, prateleiras, puxadores, batentes, dobradigas, velatura das portas a cor das
carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

34 [2121 Com um médulo [UN | 2

2.12.2 Com dois médulos

35 |2.12.3 Com trés médulos UN 1

36 |2.13 Execucdo de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizagdo do suporte onde [ m2 229,1
necessario e conforme indicacdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicacdo de uma demao de priméario e de pelo menos duas deméos de tinta acrilica lavavel,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

37 214 Execucgéao de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regulariza¢éo do suporte onde necesséario e | m2 73
conforme indicagdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicagdo de uma deméao de primario e de pelo menos duas demaos de tinta acrilica lavavel, bem como todos
0s materiais e trabalhos necessérios a um perfeito e completo acabamento.

3 INTERVENCAO 0.3

38 |31 Desmontagem dos vaos exteriores existentes e respetiva pedra de soleira, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execu¢do de todos os|UN 1
remates necessarios nas vergas e ombreiras e reparacao de danos ou marcas da instalacdo dos mesmos.

39 |32 Desmontagem e demolicdo dos roupeiros existentes, conforme planta de alteragdes, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro autorizado, regularizacéo e | CJ 1
execucdo de acabamento identico as zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona dos roupeiros demolidos, bem como todos os materiais, trabalhos e
remates necessarios a um perfeito e completo acabamento.

40 |3.3 Desmontagem dos vaos interiores e respetivos aros e guarnigdes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado. UN 4

41 |34 Desmontagem da bancada existente, incluindo remogdo da sua estrutura, lava-loi¢a, torneiras, canalizagées de aguas e esgotos e todos os demais componentes, | CJ 1
tamponamento dos pontos de agua e de esgoto, bem como carga e transporte a vazadouro autorizado.

42 |35 Remocgéo do revestimento ceramico de paredes e execugdo de estuque pronto a receber pintura, incluindo carga e transporte a vazadouro, regularizacdo e desempeno | m2 25,52
do suporte, bem como todos os remates, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

43 (3.6 Demolicdo das paredes indicadas nas plantas de alteragdes, incluindo remogao, carga e transporte a vazadouro, bem como regularizacdo e execugao de revestimento | m2 19,72
com acabamento identico as zonas adjacentes em pavimentos, paredes e tetos na zona das paredes demolidas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

44 |3.7 Alargamento do vdo de passagem a partir da circulacdo conforme pecas desenhadas, incluindo demoli¢cdes, execugdo de nova verga, reparacdo e execucao dos |CJ 1
revestimentos nas zonas afetadas de forma a ficaram com revestimento identico aos paramentos adjacentes, carga, remocao e transporte a vazadouro dos materiais
sobrantes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento

45 (3.8 Abertura de novo vao exterior na zona da sala de pessoal, incluindo demolicdes necessarias, execucdo de verga, reparacéo e execucdo dos revestimentos nas zonas | CJ 1
afetadas de forma a ficaram com revestimento identico aos paramentos adjacentes, carga, remogao e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todos
0s materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento
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Remocéo do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervencéo, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execugao de todos
0s remates necessarios nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularizacédo da betonilha existente de forma a que fique em condicdes para
a posterior aplicagédo do novo revestimento de pavimento.

m2

45

47

3.10

Demolicdo da cobertura da atual arrecadacéo e da pala sobre o véo de bandeira adjacente, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro, bem como regularizagéo
e execucao de revestimento com acabamento identico as zonas adjacentes em paredes nas zonas afetadas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

11

48

3.11

Desmontagem da cobertura no corredor em frente a atual arrecadacéo, incluindo remocéo, carga e transporte a vazadouro, bem como regularizagdo e execugdo de
revestimento com acabamento identico as zonas adjacentes em paredes nas zonas afetadas, bem como todos os materiais, trabalhos e remates necessarios a um
perfeito e completo acabamento.

m2

12

49

3.12

Execucéo de alvenaria exterior de tijolo ceramico furado na subida das paredes exteriores na zona da sala de pessoal/instalagdo sanitaria, até a cota da nova cobertura,
com espessura total identica as paredes exteriores existentes, incluindo fornecimento e aplicacdo isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura,
fornecimento e execucao de reboco interior e exterior, execucdo de todos os remates necessarios com os paramentos adjacentes, bem como todos os materiais, remates
e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

9,5

50

3.13

Execucéo de lintel em betdo armado sobre as paredes exteriores da zona da sala de pessoal/instalagdo sanitaria para receber a futura cobertura

ml

9,5

51

3.14

Fornecimento e montagem de cobertura na zona da sala de pessoall/instalacdo sanitaria, composta por vigas de madeira de pinho tratada com secgdo de 16x8,
afastadas de 0,60m, forro em casquinha com espessura de 14mm, isolamento térmico em poliestireno extrudido com 80mm de espessura, painéis de subtelha, telha lusa
identica a existente, incluindo apoios para as vigas de madeira, execugéo de beirado identico ao existente na cobertura adjacente, remates de impermeabilizagéo com as
paredes adjacentes e com o beirado, fornecimento e aplicacdo de verniz nas vigas e forro, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necesséarios a um
perfeito e completo acabamento.

m2

23

52

3.15

Regularizacéo e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervencdo, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, garantindo a convergéncia de cotas para as cotas de limpo adjacentes, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e
respetiva reexecugdo onde necessario, carga, remogao e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

45

53

3.16

Picagem da betonilha existente e execucédo de nova betonilha no corredor em frente a instalagdo sanitarias, de forma a garantir a concordancia de cotas de limpo entre
0S pavimentos existentes e 0s novos pavimentos, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessarios a
um perfeito e completo acabamento.

m2

7,1

54

3.17

Fecho do vao de porta exterior em pano duplo de alvenaria de tijolo ceramico furado com espessura total identica as paredes exteriores existentes, incluindo
fornecimento e aplicacéo isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e execucao de reboco interior e exterior, execugéo de todos
0s remates necessarios com os paramentos adjacentes, execugdo de pintura exterior na zona de intervencédo, bem como todos os materiais, remates e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

CcJ

55

3.18

Execucédo de paredes em gesso cartonado hidr6fugo com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de
gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em 1& de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos
0s materiais e trabalhos necessérios a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescri¢ées do fabricante.

m2

23

56

3.19

Fornecimento e aplicacdo de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com de acordo com as
especificagBes técnicas do fabricante, incluindo medicdo da humidade nas betonilhas para verificagdo da sua conformidade com as especificagfes do fabricante,
fornecimento e aplicacéo de nivelina, execugéo de juntas soldadas a cor, mata-juntas nas zonas de transi¢éo, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil
em PVC, bem como todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios para um perfeito e completo acabamento.

m2

40,5

57

3.20

Fornecimento e aplicacdo de mosaico ceramico 30x30 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento,
betumagem de juntas, perfis de transi¢do, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

4,8

58

3.21

Fornecimento e assentamento de pedra de peitoril no novo védo, com configuragao identica as pedras de peitoril exitentes no edificio com cerca de 1,5m por 0,3m (a
confirmar em obra), incluindo todos os remates, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

UN

59

3.22

Fornecimento e montagem de vao de janela de correr de duas folhas e persiana de abrir exterior de duas folhas em caixilharia de aluminio com vidro duplo
(4mm-16mm-4mm) e acabamento e configuragao idénticos aos restantes vaos do edificio, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito
e completo acabamento e funcionamento.

UN
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60 |3.23 Execucdo de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizagcdo do suporte onde | m2 216,6
necessario e conforme indicagdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicacdo de uma demé&o de primério e de pelo menos duas deméaos de tinta acrilica lavavel,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
61 |3.24 Fornecimento e aplicacdo de azulejo ceramico 20x20 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, até a uma altura de 2m, (instalacéo sanitaria nova, | m2 59,98
sala de pessoal e zona do lavatério da sala de enfermagem) incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de canto, bem como todos os trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.
62 |3.25 Execucédo de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regulariza¢éo do suporte onde necesséario e | m2 44,5
conforme indicacgdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicagdo de uma deméao de primario e de pelo menos duas deméos de tinta acrilica lavavel, bem como todos
0s materiais e trabalhos necessérios a um perfeito e completo acabamento.
63 |3.26 Fornecimento e montagem de bancada de cozinha com 1,8m de comprimento, incluindo tampo em pedra, trés médulos de 60cm (dois com portas e prateleiras interiores | CJ 1
e um com gavetas), lava-loica em inox com uma cuba e escorredor, torneira misturadora para lava-loica e restivas ligacées, rodapé, ferragens, bem como todos os
acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
3.27 Instalagao sanitaria do refeitorio
64 |3.27.1 Desmontagem dos vaos interiores e respetivos aros e guarni¢des, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparagdo dos revestimentos | UN 1
afetados.
65 |3.27.2 Demolicdo das paredes indicadas nas plantas de alterac¢des, incluindo remocéo, carga e transporte a vazadouro, bem como regularizagdo do pavimento na zona de | m2 5,55
implantacéo das paredes a demolir e regulariza¢@o das paredes e tetos que confinam com as zonas demolidas com acabamento identico as zonas adjacentes.
66 |3.27.3 Desmontagem dos vaos interiores e respetivos aros e guarnicdes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparagdo dos revestimentos | UN 1
afetados.
67 |3.27.4 Fornecimento e execugéo de parede em alvenaria conforme pecas desenhadas, incluindo verga, reboco em ambas as faces, bem como todos os materiais, trabalhos e | m2 2,3
acessorios necessarios a um perfeito e completo acabamento.
68 |3.27.5 Fornecimento e aplicagdo de mosaico ceramico idéntico ao existente na faixa da parede demolida, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis [ m2 1
de canto, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
69 |3.27.6 Fornecimento e aplicacéo de azulejo ceramico idéntico ao existente na faixa da parede demolida e na parede nova, incluindo argamassa de assentamento, betumagem | m2 23
de juntas, perfis de canto, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
70 |3.27.7 Execucéo de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizagéo do suporte onde [ m2 22,26
necessario e conforme indicacdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicacdo de uma demao de primario e de pelo menos duas deméos de tinta acrilica lavavel,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
3.28 Carpintarias
71 ]3.28.1 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e [ UN 2
guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessoérios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.
72 13.28.2 Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 90cm, incluindo cassete, | UN 1
aros e guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.
73 13.28.3 Fornecimento e montagem de porta de correr pelo interior da casa de banho do refeitério, incluindo UN 1
-fornecimento e montagem de aro semelhante aos existentes, adaptado para servir d batente a porta de correr
-fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodizios, batentes, sanca em madeira envernizada identica a do aro
-fornecimento e montagens de novas ferragens
-fornecimento e montagem de nova folha de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura
-todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.
3.29 Loicas sanitéarias
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74 13.29.1 Fornecimento e montagem de sanita compacta de descarga ao pavimento para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislagédo aplicavel, | UN 1
incluindo autoclimo, ferragens, tampo, ligagées, bem como todos os acessorios,materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento
75 13.29.2 Fornecimento e montagem de lavatdrio, incluindo ferragens, sifdo metalico cromado, liga¢cdes, bem como todos os acessorios,materiais e trabalhos necessarios a um | UN 2
perfeito acabamento
76 |3.29.3 Fornecimento e montagem de base de duche guadrada com 80cm por 80cm, incluindo sifdo e ralo, ferragens, ligacdes, bem como todos os acessorios,materiais e [ UN 2
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento
77 13.29.3 Fornecimento e montagem de cabine de duche para base de duche quadradada com 80cm por 80cm, com estrutura em aluminio lacado a branco, portas de correr em | UN 1
vidro temperado transparente, incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
78 13.29.4 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para duche, incluindo bicha, telefone de duche e respetivo suporte,ferragens, ligagées, bem como | UN 1
todos os acessorios,materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento
79 13.29.5 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para lavatério, incluindo ferragens, ligages, bem como todos os acessorios,materiais e trabalhos | UN 2
necessarios a um perfeito acabamento
3.29.6 Fornecimento e montagem de equipamentos sanitarios, incluindo todos os acessoérios,materiais e trabalhos necesséarios a um perfeito acabamento, nomeadamente:
80 [3.29.6,1 |dispensador de papel higiénico UN 1
81 |3.29.6.2 |dispensador de papel para as maos UN 2
82 |3.29.6.3 |dispensador de sabonete para as maos UN 2
83 |3.29.6.4 |espelhos com dimenséo de 65cm x 120cm UN 2
84 |3.29.6.5 |piagabas UN 1
85 |3.29.7 Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em |CJ 1
conformidade com a legislagao aplicavel, incluindo a fixagdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e
completo acabamento.
86 |3.29.8 Fornecimento e montagem de de banco rebativel para base de duche em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislacéo | CJ 1
aplicavel, incluindo a fixagcdo com buchas adequadas, bem como todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
87 ]3.29.9 Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em ago inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a|CJ 1
legislacéo aplicavel, incluindo a fixacdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
3.30 Rede de aguas
88 |3.30.1 Realizagdo de ligacédo a rede existente (dguas frias e quentes) na instalacdo sanitaria adjacente, incluindo todos os restantes trabalhos e materiais necessarios a um | CJ 1
perfeito e completo funcionamento e acabamento.
89 ]3.30.2 Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-aluminio-pex) DN20 para agua fria, incluindo acessorios, ligagbes, suspensdes, bracadeiras, abertura e [ ml 17,6
tapamento de rogos e furagdes, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento.
90 ]3.30.3 Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-aluminio-pex) DN20 para &gua quente, incluindo acessorios, ligagdes, suspensoes, bracadeiras, abertura e [ ml 17,6
tapamento de rogos e furagoes, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento.
91 |3.304 Fornecimento e montagem de valvulas de meia esquadria para corte aos dispositivos sanitarios, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 7
92 |3.30.5 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 6
93 ]3.30.6 Realizagdo de todos os ensaios solicitados pela fiscalizagdo em conformidade com as pegas escritas e refulamentagao aplicavel CJ 1
3.31 Rede de esgotos
94 ]3.31.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, execucdo de aterro por camadas compactadas por meios mecanicos, cama em | ml 6
areia do rio, reposi¢do dos pavimentos e revestimentos afetados (pavimento em tijoleira de Santa Catarina), bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios a um perfeito e completo acabamento.
95 |3.31.2 Caixas de recolha de aguas residuais domésticas quadradas em alvenaria conforme pecas desenhadas, revestidas interiormente com reboco hidrofugo, tampa metalica | UN 1
em ferro fundido para revestir com material igual ao pavimento onde se insere, com vedacgao hermética, incluindo soleira em betdo com guiamentos, betéo de limpeza no
saneamento da fundagao, pintura interior a \"Inertol-poxytar\" em duas deméaos, demolicées necessarias, reposicdo dos revestimentos existentes, escavagao em terreno
de qualquer natureza e aterro com compactagéo por meios mecanicos por camadas ndo superiores a 20cm, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios.
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3.31.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC série B, incluindo acessoérios e ligagdes, fixacdes, juntas, abertura e tapamento de rogos, reposigdo dos acabamentos existentes,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabemento e funcionamento.
96 [3.31.3.1 ([@110mm. ml 4
97 |[3.31.3.2 |[@90mm. ml 3
98 ([3.31.3.3 |[@50mm. ml 9,5
99 |3.314 Execucéo de ligagdo da nova linha de esgoto a caixa de visita existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a um perfeito e completo | vg 1
funcionamento.
100 |3.31.5 Realizagdo de todos os ensaios solicitados pela fiscalizagdo em conformidade com as pecas escritas e regulamentagao aplicavel CJ 1
101 |3.31.6 Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo \"ventax\" na parede exterior da instalacédo sanitaria, com diametro interior de 100mm, caudal de 95m3/h, obturador | UN 1
anti-retorno, incluindo abertura de furagdo na parede com diametro compativel, colocac@o de tubagem plastica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalacéo
elétrica, bem como todos os remates, acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
4. INTERVENGAO 0.4
102 (4.1 Remocéo do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervengéo, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execugao de todos | m2 44
0s remates necessarios nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularizacéo da betonilha existente de forma a que fique em condicdes para
a posterior aplicagéo do novo revestimento de pavimento.
103 (4.2 Regularizacdo e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervencéo, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo | m2 44
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecucdo onde necessario, carga, remogao e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
104 (4.3 Picagem da betonilha existente e execucéo de nova betonilha no corredor em frente a instalacdo sanitarias, de forma a garantir a concordancia de cotas de limpo entre [ m2 2,2
0s pavimentos existentes e 0s novos pavimentos, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessarios a
um perfeito e completo acabamento.
105 |4.4 Fornecimento e aplicagcdo de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com de acordo com as|m2 38
especificacdes técnicas do fabricante, incluindo medicdo da humidade nas betonilhas para verificagdo da sua conformidade com as especificagées do fabricante,
fornecimento e aplicacéo de nivelina, execucéo de juntas soldadas a cor, mata-juntas nas zonas de transicéo, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil
em PVC, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios para um perfeito e completo acabamento.
106 (4.5 Fornecimento e aplicagdo de mosaico ceramico 30x30 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento, | m2 6
betumagem de juntas, perfis de transi¢cdo, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
107 (4.6 Reparacéo da fuga de agua existente na instalagdo sanitaria, incluindo a substituicdo do tubo PEX em causa, bem como todos os trabalhos, materiais, acessérios e | CJ 1
equipamentos necessarios a um perfeito e completo acabamento
108 (4.7 Execucédo de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizacéo do suporte onde | m2 164
necessario e conforme indicagbes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicagdo de uma deméao de primario e de pelo menos duas deméos de tinta acrilica lavavel,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
5. INTERVENGAO 1.1
109 (5.1 Remocéo do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervencéo, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execugao de todos | m2 39
0s remates necessarios nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularizacéo da betonilha existente de forma a que fique em condicdes para
a posterior aplicagéo do novo revestimento de pavimento.
110 (5.2 Regularizacdo e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervencéo, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo | m2 39
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecugdo onde necessario, carga, remogédo e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
111 (5.3 Picagem da betonilha existente e execucéo de nova betonilha no corredor em frente a instalacdo sanitarias, de forma a garantir a concordancia de cotas de limpo entre | m2 2,2

0s pavimentos existentes e 0s novos pavimentos, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessarios a
um perfeito e completo acabamento.
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Execucéo de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso
cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em |& de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescri¢cdes do fabricante.

m2

20,452

113

55

Fornecimento e aplicagdo de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente, com de acordo com as especificacfes
técnicas do fabricante, incluindo medi¢do da humidade nas betonilhas para verificagdo da sua conformidade com as especificagbes do fabricante, fornecimento e
aplicagdo de nivelina, execucéo de juntas soldadas a cor, mata-juntas nas zonas de transigdo, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil em PVC, bem
como todos 0s acessorios, materiais e trabalhos necessarios para um perfeito e completo acabamento.

m2

39

114

5.6

Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo aros e
guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessoérios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

UN

115

5.7

Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folneadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo cassete,
aros e guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

UN

5.8

Fornecimento e montagem de roupeiros conforme pecas desenhadas, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais
folheados de forma idéntica as carpintarias existentes, guarnicdes, modulos de gavetas, maleiro, vardo, prateleiras, puxadores, batentes, dobradigas, velatura das portas a cor das

carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos necesséarios a um perfeito e completo acabamento.

116

58.1

Com dois médulos

UN

1

117

5.9

Execucédo de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizacdo do suporte onde
necessario e conforme indicacdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicacdo de uma demao de priméario e de pelo menos duas deméos de tinta acrilica lavavel,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

117,044

118

5.10

Execucgéo de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizacéo do suporte onde necessario e
conforme indicagdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicagdo de uma deméao de primario e de pelo menos duas deméos de tinta acrilica lavavel, bem como todos
0s materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

36,3

INTERVENCAO 1.2

119

Remocgéo do revestimento de pavimento e rodapés existente na zona de intervencao, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execucao de todos
0s remates necessarios nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularizacéo da betonilha existente de forma a que fique em condicdes para
a posterior aplicagdo do novo revestimento de pavimento.

m2

39

120

6.2

Regularizacédo e nivelamento da betonilha existente em toda a zona de intervencdo, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecucdo onde necessario, carga, remogcédo e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

39

121

6.3

Picagem da betonilha existente e execug¢é@o de nova betonilha no corredor em frente a instalagéo sanitarias, de forma a garantir a concordéancia de cotas de limpo entre
0s pavimentos existentes e 0s novos pavimentos, incluindo remocao, carga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todo os trabalhos necessarios a
um perfeito e completo acabamento.

m2

2,2

122

6.4

Execucéo de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso
cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em & de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescrigées do fabricante.

m2

20,452

123

6.5

Fornecimento e aplicacdo de pavimentos vinilicos em rolo do tipo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 da Tarkett ou equivalente (cor a definir), com de acordo com as
especificagcdes técnicas do fabricante, incluindo medi¢do da humidade nas betonilhas para verificagdo da sua conformidade com as especificagcbes do fabricante,
fornecimento e aplicagdo de nivelina, execucéo de juntas soldadas a cor, mata-juntas nas zonas de transi¢éo, rodapé em meia cana com 10cm de altura e respetivo perfil
em PVC, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios para um perfeito e completo acabamento.

m2

39

124

6.6

Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo aros e
guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

UN
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125 (6.7 Fornecimento e montagem de portas de correr engradadas de madeira, folhneadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 110cm, incluindo cassete, | UN 1
aros e guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

6.8 Fornecimento e montagem de roupeiros conforme pecas desenhadas, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais
folheados de forma idéntica as carpintarias existentes, guarnicées, modulos de gavetas, maleiro, vardo, prateleiras, puxadores, batentes, dobradigas, velatura das portas a cor das
carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

126 (6.8.1 Com dois médulos UN 1

127 (6.9 Execucdo de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizacdo do suporte onde [ m2 117,044
necessario e conforme indicagdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicagdo de uma deméao de priméario e de pelo menos duas deméos de tinta acrilica lavavel,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

128 |6.10 Execuc¢éo de pintura interior em tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regulariza¢édo do suporte onde necessario e | m2 36,3
conforme indicacdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicagdo de uma demé&o de primério e de pelo menos duas demaos de tinta acrilica lavavel, bem como todos
0s materiais e trabalhos necessérios a um perfeito e completo acabamento.

7. ARMAZEM

129 (7.1 Desmontagem dos vaos interiores e respetivos aros e guarni¢des, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado. CJ 6

130 (7.2 Fecho do vao interior em pano simples de alvenaria de tijolo ceramico furado com espessura total identica as paredes adjacentes, incluindo fornecimento e execugéo de | CJ 1
reboco interior e exterior, execucdo de todos os remates necessarios com os paramentos adjacentes, execugdo de pintura na zona de intervengao, fornecimento e
aplicacéo de rodapé identico ao existente na zona de intervencédo, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessérios a um perfeito e completo acabamento.

131 (7.3 Fornecimento e montagem de porta de abrir metalica, devidamente homologada de acordo com a legislacdo aplicavel, com caracteristicas de comportamento ao fogo | UN 2
E30C, incluindo aros, guarni¢cdes, mola, ferragens, puxadores, batentes, pintura a cor a definir, certificado de conformidade, bem como todos os materiais, acessorios e
trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

132 |7.4 Fornecimento e montagem de porta de abrir metalica, devidamente homologada de acordo com a legislagdo aplicavel, com caracteristicas de comportamento ao fogo | UN 1
EI60C, incluindo aros, guarni¢ées, mola, ferragens, puxadores, barra antipanico, batentes, pintura a cor a definir, certificado de conformidade, bem como todos os
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

133 [7.5 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 85cm, incluindo aros e | UN 2
guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura & cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

134 (7.6 Substuituicdo de porta de abrir existente por porta de correr pelo exterior da instalacéo sanitaria, incluindo CJ 1
-desmontagem, remoc¢éao e transporte a vazadouro autorizado das folhas e ferragens existentes
-adaptacdo, acrescento (de forma a que o aro sirva de batente a porta de correr), recuperagéo, tratamento e envernizamento do aro existente
-fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodizios, batentes, sanca em madeira envernizada identica a do aro
-fornecimento e montagens de novas ferragens
-fornecimento e montagem de novas folhas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura
-todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

135 (7.7 Desmontagem de lavatério existente, conforme pegas desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de &gua e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, | UN 2
materais e acessoérios necessarios a um perfeito e completo acabamento

136 (7.8 Desmontagem da base de duche existente e respetiva torneira, incluindo tamponamento de pontos de agua e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais e | UN 1
acessorios necessarios a um perfeito e completo acabamento

137 |79 Regularizagdo da betonilha de suporte na zona da base de duche removida e zona adjacente, de forma a obter uma base adequada para receber o revestimento de | m2 1
pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

138 (7.10 Fornecimento e aplicagdo de mosaico ceramico identico ao existente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transi¢cdo, bem como todos | m2 1
os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
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Regularizacdo do reboco na zona da banheira removida, de forma a criar uma base perfeitamente desempenada e pronta para receber o novo revestimento de parede,
incluindo picagem de reboco e respetiva reexecugdo onde necessario, carga, remogdo e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necesséarios a um
perfeito e completo acabamento.

m2

0,5

140

Fornecimento e aplicacéo de azulejo ceramico identico ao existente na zona da banheira a remover, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis
de transi¢éo, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

0,5

UNIDADE A

141

Desmontagem dos vaos exteriores existentes e respetiva pedra de peitoril, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execucédo de todos os
remates necessarios nas vergas e ombreiras e reparacéo de danos ou marcas da instalagcdo dos mesmos.

UN

142

8.2

Desmontagem dos vaos interiores e respetivos aros e guarni¢des, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado.

UN

143

8.3

Demolicdo das paredes indicadas nas plantas de alteracdes, incluindo remocgéo, carga e transporte a vazadouro, bem como regularizagdo do pavimento na zona de
implantacdo das paredes a demolir e regularizac@o das paredes e tetos gue confinam com as zonas demolidas com acabamento identico as zonas adjacentes.

m2

144

8.4

Alterac@o dos vaos exteriores conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdes necessarias, execugdo de verga, execucdo de pano duplo de alvenaria de tijolo
ceramico furado com espessura total identica as paredes exteriores existentes e isolamento térmico em poliestireno extrudido com 5cm de espessura, fornecimento e
execucao de reboco interior e exterior, execucéo de todos 0s remates necessarios com 0s paramentos adjacentes, execucgao de pintura exterior na zona de intervencao,
carga, remogao e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, bem como todos os materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento

CJ

145

8.5

Remocéo do revestimento de pavimento existente na faixa sob a parede a demolir, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execucgéo de todos os
remates necessarios nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularizacéo da betonilha existente de forma a que figue em condi¢6es para a
posterior aplicacdo do novo revestimento de pavimento.

m2

146

8.6

Execucéo de paredes em gesso cartonado hidr6fugo com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de
gesso cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em 1 de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos
os materiais e trabalhos necessérios a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescriges do fabricante.

m2

13

147

8.7

Fornecimento e aplicacdo de mosaico ceramico (cor a definir) na faixa sob a parede a demolir, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de
transicéo, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

148

8.8

Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e
guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

UN

149

8.9

Fornecimento e assentamento de pedra de peitoril no novo vao, com configuracéo identica as pedras de peitoril exitentes no edificio com cerca de 1,8m por 0,3m (a
confirmar em obra), incluindo todos os remates, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

UN

150

8.10

Fornecimento e montagem de vdo de janela de correr de duas folhas e persiana de abrir exterior de duas folhas em caixilharia de aluminio com vidro duplo
(4mm-16mm-4mm) e acabamento e configuragdo idénticos aos restantes vaos do edificio, incluindo todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito
e completo acabamento e funcionamento.

UN

151

8.11

Fornecimento e aplicacdo de rodapé ceramico identico ao existente nas paredes a criar, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, bem como todos
os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

ml

7,6

152

8.12

Execucgéo de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizagéo do suporte onde
necessario e conforme indicagGes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicacdo de uma demé&o de primério e de pelo menos duas deméaos de tinta acrilica lavavel,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

228

153

8.13

Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em
conformidade com a legislagcdo aplicavel, incluindo a fixagdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e
completo acabamento.

CcJ

154

8.14

Fornecimento e montagem de de banco rebativel para base de duche em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislagéo
aplicavel, incluindo a fixagdo com buchas adequadas, bem como todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

CcJ

155

8.15

Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a
legislacéo aplicavel, incluindo a fixagdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

CJ
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Fornecimento e montagem de bancada de cozinha com 1,8m de comprimento, incluindo tampo em pedra, trés moédulos de 60cm (dois com portas e prateleiras interiores
e um com gavetas), lava-loica em inox com uma cuba e escorredor, torneira misturadora para lava-loica e restivas ligacdes, rodapé, ferragens, bem como todos os
acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

CJ

157

8.17

Fornecimento e aplicacdo de azulejo ceramico (cor a definir) numa faixa de 60cm sobre a bancada, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis
de transi¢éo, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

2,16

158

8.18

Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-aluminio-pex) DN20 para agua fria, incluindo acessorios, ligagbes, suspensdes, bracadeiras, abertura e
tapamento de rogos e furagdes, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento.

ml

14

159

8.19

Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-aluminio-pex) DN20 para agua quente, incluindo acessorios, ligagdes, suspensoes, bracadeiras, abertura e
tapamento de rogos e furagoes, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento.

ml

14

160

8.20

Fornecimento e montagem calha técnica em PVC tipo DLP para ocultacéo da tubagem de agua na instalacéo sanitaria, incluindo acessorios, topos, fixacdes bem como
todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios a um perfeito funcionamento.

nll

161

8.21

Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo \"ventax\" na parede exterior da instalacdo sanitaria, com diametro interior de 100mm, caudal de 95m3/h, obturador
anti-retorno, incluindo abertura de furagéo na parede com diametro compativel, colocacéo de tubagem plastica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalacéo
elétrica, bem como todos os remates, acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

UN

UNIDADE B

162

Desmontagem dos véos interiores e respetivos aros e guarni¢ées, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparacdo dos revestimentos
afetados.

UN

163

9.2

Remocédo do revestimento de pavimento existente nas instalagcdes sanitarias, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execucédo de todos os
remates necessarios nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regularizacéo da betonilha existente de forma a que fiqgue em condicdes para a
posterior aplicacdo do novo revestimento de pavimento.

m2

10

164

9.3

Regularizacéo e nivelamento da betonilha existente na zona das instalag6es sanitarias, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo
revestimento de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecucdo onde necessario, carga, remogédo e transporte a
vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

10

165

9.4

Fornecimento e aplicacdo de mosaico ceramico 30x30 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento,
betumagem de juntas, perfis de transicao, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

m2

10

166

9.5

Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e
guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.

UN

167

9.6

Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em
conformidade com a legislagdo aplicavel, incluindo a fixacdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e
completo acabamento.

CJ

168

9.7

Fornecimento e montagem de de banco rebativel para base de duche em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislacéo
aplicavel, incluindo a fixagcdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

CJ

169

9.8

Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a
legislacdo aplicavel, incluindo a fixagdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

CcJ

170

9.9

Desmontagem de lavatério existente, conforme pecgas desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de agua e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos,
materais e acessorios necessarios a um perfeito e completo acabamento

UN

171

9.10

Desmontagem de bidé existente, conforme pecas desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de agua e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais e
acessorios necessarios a um perfeito e completo acabamento

UN

172

9.11

Desmontagem de sanita existente, conforme pecas desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de agua e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais
e acessorios necessarios a um perfeito e completo acabamento

UN

173

9.12

Fornecimento e montagem de sanita compacta de descarga ao pavimento para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislagdo aplicavel,
incluindo autoclimo, ferragens, tampo, ligagGes, bem como todos os acessorios,materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento

UN
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174 (9.13 Fornecimento e montagem de lavatério, incluindo ferragens, sifdo metalico cromado, ligagées, bem como todos os acessérios,materiais e trabalhos necessarios a um | UN 2
perfeito acabamento

175 |9.14 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para lavatério, incluindo ferragens, ligagdes, bem como todos os acessorios,materiais e trabalhos | UN 2
necessarios a um perfeito acabamento

176 (9.15 Tamponamento dos pontos de dguas e de esgotos a desativar, bem como todos os remates, acessorios, materiais e trabalhos necesséarios a um perfeito e completo [ CJ 2
acabamento e funcionamento.

177 (9.16 Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-aluminio-pex) DN20 para agua fria, incluindo acessorios, ligagbes, suspensdes, bragadeiras, abertura e [ ml 3
tapamento de rogos e furagdes, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento.

178 |[9.17 Fornecimento e montagem de tubagem em tricomposto (pex-aluminio-pex) DN20 para &gua quente, incluindo acessorios, ligagdes, suspensoes, bracadeiras, abertura e [ ml &
tapamento de rogos e furagdes, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento.

9.18 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC série B, incluindo acessorios e ligag8es, fixagdes, juntas, abertura e tapamento de rogos, reposi¢cdo dos acabamentos existentes,

bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabemento e funcionamento.

179 |9.18.1 @90mm. ml 3

180 |9.18.2 d40mm. ml 1

181 |[9.19 Realizagdo de ligacbes a rede de esgotos existente, incluindo todos os restantes trabalhos e materiais necesséarios a um perfeito e completo funcionamento e | CJ 2
acabamento.

182 (9.20 Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo \"ventax\" na parede exterior da instala¢@o sanitaria, com diametro interior de 100mm, caudal de 95m3/h, obturador | UN 2
anti-retorno, incluindo abertura de furagdo na parede com diametro compativel, colocacéo de tubagem plastica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalagéo
elétrica, bem como todos os remates, acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

183 (9.21 Execucdo de pintura interior em paredes e tetos na instalagdo sanitaria, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, | m2 37,4
regularizacdo do suporte onde necessario e conforme indicagcdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicagdo de uma demao de primario e de pelo menos duas
demados de tinta acrilica lavavel, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

10. UNIDADE C

184 |[10.1 Desmontagem dos véos interiores e respetivos aros e guarni¢ées, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como a reparacao dos revestimentos | UN 1
afetados.

185 [10.2 Desmontagem de bidé existente, conforme pecas desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de agua e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais e | UN 1
acessorios necessarios a um perfeito e completo acabamento

186 (10.3 Desmontagem da banheira existente e respetiva torneira, conforme pegas desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de agua e esgoto, remates, bem como todos | UN 1
os trabalhos, materais e acessorios necessarios a um perfeito e completo acabamento

187 |10.4 Remocéo do revestimento de pavimento existente na instalacéo sanitéria, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem como execucgéo de todos os remates | m2 7,5
necessarios nas zonas de acabamento eventualmente danificadas, raspagem e regulariza¢@o da betonilha existente de forma a que figue em condicdes para a posterior
aplicagao do novo revestimento de pavimento.

188 (10.5 Rebaixamento do pavimento e execugdo de betonilha formando pendentes necessarias para formacéo de base de duche no pavimento, de forma a criar uma base [ m2 1
perfeitamente pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo duas camadas de argamassa impermeabilizante e respetiva rede, carga, remogao e
transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

189 |[10.6 Regularizacéo e nivelamento da betonilha existente na instalagdo sanitaria, de forma a criar uma base perfeitamente nivelada e pronta para receber o novo revestimento | m2 7,5
de pavimento, incluindo raspagem das betonilhas, picagem de betonilhas e respetiva reexecugdo onde necessario para correcdo de pendentes, carga, remocao e
transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

190 [10.7 Fornecimento e aplicacdo de mosaico ceramico 30x30 do tipo \"Cinca, série Arquitetos\" (cor a definir) ou equivalente, incluindo argamassa de assentamento, | m2 7,5
betumagem de juntas, perfis de transi¢cdo, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

191 (10.8 Regularizagéo do reboco na zona da banheira a remover, de forma a criar uma base perfeitamente desempenada e pronta para receber o novo revestimento de parede, | m2 1
incluindo picagem de reboco e respetiva reexecugdo onde necessario, carga, remogao e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necesséarios a um
perfeito e completo acabamento.
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192 (10.9 Fornecimento e aplicagdo de azulejo ceramico identico ao existente na zona da banheira a remover, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis [ m2 1
de transi¢do, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

193 (10.10 Fornecimento e montagem de ralo de pavimento sifonado na base de duche, incluindo ligacéo a rede de esgotos existente, grelha em aco inox, bem como todos os | UN 1
acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

194 (10.11 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para duche, incluindo bicha, telefone de duche e respetivo suporte,ferragens, ligacdes, bem como | UN 1
todos os acessorios,materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento

195 (10.12 Alteracéo do posicionamento dos pontos de agua fria e quente para adequagao a instalagdo da torneira misturadora de duche a uma cota adequada, incluindo todos os | CJ 1
acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

196 (10.13 Fornecimento e montagem de um conjunto de duas barras de apoio basculantes para sanita em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em |CJ 1
conformidade com a legislacdo aplicavel, incluindo a fixagdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necesséarios a um perfeito e
completo acabamento.

197 (10.14 Fornecimento e montagem de de banco rebativel para base de duche em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislagéo | CJ 1
aplicavel, incluindo a fixagdo com buchas adequadas, bem como todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

198 (10.15 Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a|CJ 1
legislacdo aplicavel, incluindo a fixagdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

199 (10.16 Execucéo de paredes em gesso cartonado com dupla placagem em ambas as faces, incluindo estrutura de suporte e contraventamento ao teto real, chapas de gesso | m2 6,77
cartonado de 13mm de espessura, preenchimento do interior em 1& de rocha com densidade de 150kg/m3, barramentos, abertura de negativos, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e em conformidade com todas as prescri¢cdes do fabricante.

200 |10.17 Fornecimento e aplicacéo de rodapé ceramico identico ao existente na parede a criar, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, bem como todos os | ml 4,6
trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

201 |10.18 Execucdo de pintura interior em paredes, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizagcdo do suporte onde [ m2 144
necessario e conforme indicagdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicacdo de uma demé&o de primério e de pelo menos duas deméaos de tinta acrilica lavavel,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

10.19 Fornecimento e montagem de roupeiros, incluindo caixotes interiores em aglomerado de madeira folheado a melamina, portas exteriores e laterais folheadps de forma idéntica as
carpintarias existentes, guarnicdes, médulos de gavetas, maleiro, vardo, prateleiras, puxadores, batentes, dobradicas, velatura das portas a cor das carpintarias existentes, bem
como todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

202 |10.19.1 Com trés modulos UN 1
203 |10.20 Fornecimento e montagem de portas de abrir engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com largura de 80cm, incluindo aros e [ UN 2
guarnicdes em madeira macica, ferragens, puxadores, batentes, velatura a cor das carpintarias existentes, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento.
204 |10.21 Remocéo do revestimento de pavimento e rodapé existentes na zona da rampa a criar junto a porta de entrada, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, bem | m2 5,3
como execucdo de todos os remates necessarios nas zonas de acabamento eventualmente danificadas.
205 |10.22 Execucéo de betonilha formando pendentes necessarias criacdo das rampas e patamar de acesso junto a porta de entrada, de forma a criar uma base perfeitamente [ m2 53
pronta para receber o novo revestimento de pavimento, incluindo todos os materiais, remates e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
206 |10.23 Fornecimento e aplicagdo de pavimento e rodapé idénticos aos existentes (tipo tijoleira de Santa Catarina), incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, | m2 53
perfis de transi¢édo, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
207 |10.24 Fornecimento e montagem de extrator de ar tipo \"ventax\" na parede exterior da instalagédo sanitaria, com diametro interior de 100mm, caudal de 95m3/h, obturador | UN 1
anti-retorno, incluindo abertura de furacéo na parede com diametro compativel, colocacéo de tubagem plastica nesse atravessamento, grelha exterior branca, instalagéo
elétrica, bem como todos os remates, acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
11. DIVERSOS
11.1 Substituicdo de banheiras e desmontagem de bidés
208 (11.11 Desmontagem da banheira existente e respetiva torneira, incluindo tamponamento de pontos de agua e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais e | UN 4

acessorios necessarios a um perfeito e completo acabamento
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209 |11.1.2 Regularizacéo da betonilha de suporte na zona da banheira/base de duche removida e zona adjacente, de forma a obter uma base adequada para receber a nova base | m2 8
de duche e o revestimento de pavimento adjacente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

210 (11.1.3 Fornecimento e aplicagdo de mosaico ceramico identico ao existente, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis de transi¢cdo, bem como todos | m2 4,8
os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

211 |11.1.4 Regularizacéo do reboco na zona da banheira removida, de forma a criar uma base perfeitamente desempenada e pronta para receber o novo revestimento de parede, | m2 4
incluindo picagem de reboco e respetiva reexecucdo onde necessario, carga, remogao e transporte a vazadouro, materiais, remates e trabalhos necessarios a um
perfeito e completo acabamento.

212 (11.15 Fornecimento e aplicacdo de azulejo ceramico identico ao existente na zona da banheira a remover, incluindo argamassa de assentamento, betumagem de juntas, perfis | m2 4
de transicdo, bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

213 (11.1.6 Fornecimento e montagem de base de duche de baixo perfil (rebordo maximo de 2cm), com 80cm por 80cm, incluindo ralo de pavimento sifonado, ligagéo a rede de [ UN 4
esgotos existente, remates, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

214 (11.1.7 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando para duche, incluindo bicha, telefone de duche e respetivo suporte,ferragens, ligagcdes, bem como | UN 4
todos os acessorios,materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento

215 |11.1.8 Alteracédo do posicionamento dos pontos de agua fria e quente para adequagao a instalagao da torneira misturadora de duche a uma cota adequada, incluindo todos os | CJ 4
acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

216 (11.1.9 Execucédo de todos os remates necessarios no pavimento, incluindo fornecimento e execugdo de mosaicos identicos aos existentes, rejuntamentos, bem como todos os | CJ 4
materiais, trabalhos e acessoérios necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento

217 (11.1.10 Desmontagem de bidés existentes, conforme pecas desenhadas, incluindo tamponamento de pontos de agua e esgoto, remates, bem como todos os trabalhos, materais | UN 18
e acessorios necessarios a um perfeito e completo acabamento

11.2 Substituicdo de portas de abrir por portas de correr

218 |11.2.1 Substuituicdo de portas de abrir existentes nas entradas dos quartos e sala do piso 1 por portas de correr pelo exterior do quarto, incluindo CJ 19
-desmontagem, remoc¢éao e transporte a vazadouro autorizado das folhas e ferragens existentes
-adaptacdo, acrescento (de forma a que o aro sirva de batente a porta de correr), recuperagéo, tratamento e envernizamento do aro existente
-fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodizios, batentes, sanca em madeira envernizada identica a do aro
-fornecimento e montagens de novas ferragens
-fornecimento e montagem de novas folhas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura
-todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

219 (11.21 Substuituicdo de portas de abrir existentes em casas de banho por portas de correr pelo interior da casa de banho, incluindo CJ 18
-desmontagem, remoc¢éao e transporte a vazadouro autorizado das folhas e ferragens existentes
-adaptagdo, acrescento (de forma a que o aro sirva de batente a porta de correr), recuperacéo, tratamento e envernizamento do aro existente
-fornecimento e montagem de calha de correr, incluindo guias, rodizios, batentes, sanca em madeira envernizada identica a do aro
-fornecimento e montagens de novas ferragens
-fornecimento e montagem de novas folhas de correr engradadas de madeira, folheadas de forma idéntica as carpintarias existentes, com cerca de 90cm de largura
-todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.

220 |11.3 Fornecimento e montagem de de banco rebativel para base de duche em aco inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a legislacéo | CJ 23
aplicavel, incluindo a fixagdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

221 (11.4 Fornecimento e montagem de um conjunto de barras fixas para base de duche em acgo inoxidavel para pessoas de mobilidade condicionada, em conformidade com a|CJ 23
legislag&o aplicavel, incluindo a fixagdo com buchas adequadas, bem como todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.

11.5 Fornecimento e instalacdo de ventiladores de extracdo na cobertura, ligados as prumadas de exaustdo das instalagdes sanitérias, incluindo instalacéo elétrica associada,
cablagem, relégio programavel, todas as pecas e acessoérios de adaptacdo ou transicdo entre as condutas existentes e o ventilador, bem como todos os trabalhos, materiais,
acessorios e equipamentos necessarios a um perfeito e completo funcionamento:

222 (1151 Com um caudal ndo inferior a 150m3/h (para extragao de prumadas de duas instalacdes sanitarias) CJ 4
223 (11.5.2 Com um caudal ndo inferior a 200m3/h (para extragdo de prumadas de quatro instalagdes sanitarias) CJ 8
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224 (11.6 Fornecimento e montagem de grelhas de admissé@o e de extragdo de ar nas instalagfes sanitarias existentes com elevada area Util em substituigdo das existentes, | UN 40
incluindo remocgédo das grelhas existentes, instalagdo das novas grelhas, execucdo de remates, bem como todos os trabalhos, materiais, acessoérios e equipamentos
necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.
225 (11.7 Fornecimento e aplicacéo de tela liquida transitavel resistente aos UV nos terracos dos quartos do piso 1 em 3 demaos, incluindo subidas de 30cm de altura nas paredes [ m2 54,8
envolventes, fornecimento e aplicacéo de rede, preparacdo do suporte e aplicagcdo conforme recomendacg6es do fabricante da tela, bem como todos os materiais,
acessorios, trabalhos e equipamentos necessarios uma perfeita impermeabilizacdo e acabamento (medicao em projecéo horizontal).
226 |11.8 Desmontagem da rede de vedagdo e arame farpado existentes e transporte a vazadouro autorizado, incluindo a recuperacéo e pintura dos postes existentes, reparagdo | ml 690
das fundagbes afetadas, execucdo de reforcos quando necessario e substituicdo das pecas ndo recuperaveis, bem como todos os trabalhos, materiais, acessoérios e
equipamentos necessarios para um completo acabamento de forma a receber a nova vedagéo.
227 |11.9 Fornecimento e montagem de vedacdo em rede metdlica elastica plastificada com malha de 50mm e com 2m de altura, incluindo duas linhas de arame farpado, [ ml 690
extensores, escoras, bem como todos os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
228 [11.10 Fornecimento e aplicacdo de pintura exterior do edificio principal, com esquema de pintura constituido por priméario e pelo menos duas demé&os de tinta aquosa 100% | m2 1140
acrilica especifica para fachadas de elevado desempenho, com 10 anos de garantia por parte do fabricante, com marcagdo CE segundo EN 1504-2, incluindo lavagem
prévia por jacto de agua, tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, reparacéo e preparagao do suporte onde necessario e conforme
indicag6es do fabricante da tinta, bem como todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
11.11 Reparacédo no quarto do canto Nordeste do piso 1
229 (11.11.1 Reparacéo da infiltragdo do quarto do piso superior (indicada em planta), incluindo picagem do suporte para saneamento de zonas desagregadas ou afetadas, aplicagéo | m2 13,818
de argamassas de reparacdo e acabamento, remates com zonas adjacentes, bem como todos os materiais, trabalhos, acessdrios e equipamentos necessarios a um
perfeito e completo acabamento.
230 |11.11.2 Execucéo de pintura interior em paredes e tetos, incluindo tratamento prévio de fissuras e suportes ocos, desagregados ou degradados, regularizagéo do suporte onde | m2 42,011
necessario e conforme indicagdes do fabricante da tinta, fornecimento e aplicagdo de uma deméao de priméario e de pelo menos duas deméos de tinta acrilica lavavel,
bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento.
] INSTALACOES ELETRICAS NOS QUARTOS
1 Trabalhos preparatérios e complementares
11 Desmontagem das instalacdes elétricas necessarias nos seguintes locais, incluindo transporte a vazadouro ou a local a indicar pelo Dono da Obra, bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios para a completa preparacédo para os trabalhos de instalagédo previstos:
231 |1.11 Reposicionamento da canalizagdo e cablagem existente na fachada do edificio, junto a cobertura da zona de intervencdo 0.3, no sentido de garantir a sua|CJ 1
compatibilidade com a nova cobertura, incluindo todos os materiais, equipamentos, acessorios, ligacdes e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.
232 1.2 Realizagdo de ensaios finais das instalacdes, com apresentacdo de resultados de medi¢cbes efectuadas vg 1
233 (1.3 Execucdo da equipotencialidade de todas as massas metalicas, incluindo todos os materiais, trabalhos, equipamentos e acessérios necessarios a um perfeito e | vg 1
completo funcionamento.
2 Tomadas e Alimentagdo a equipamentos fixos
2.1 Fornecimento e montagem de Tubos VD, incluindo as bracadeiras necessarias para a sua correta fixagao
234 [2.11 ERFE 20 [ml | 120
2.2 Fornecimento e instalagcdo de Cabos tipo RZ1(zh) a vista entubados, ou embebidos entubados, ou em calha técnica
235 [2.21 3G2,5 [ml | 143
2.3 Fornecimento, montagem e ligagdo de aparelhagem do tipo, incluindo fornecimento das caixas de aparelhagem adequadas ao tipo de instalagdo e caixas de derivagdo necessarias
a sua correta instalacéo e funcionamento
236 (2.3.1 Tomadas 2P+T, 16 A Tipo Schuko instaladas em calha técnica, ou embutida na parede, conforme Pecas Desenhadas UN 41
237 |2.3.2 Tomadas 2P+T, 16 A Tipo Schuko embutida estanque com tampa UN 1
3. Pontos de rede informatica e sinal de TV
3.1 Ligacdo de novos pontos de rede informatica
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238 (3.1.1 Fornecimento, montagem e ligacdo de cabos de rede UTP Cat 6 4x2x0,5 interior (LSZH), entre bastidor e 0 novo gabinete da administragcdo, para ligagéo de dois pontos | vg 1
de rede no gabinete, incluindo as tomadas, as ligacdes, cravamento de cabos, testes e ensaios regulamentares
3.2 Colocacgao de tomada de sinal de TV na Sala de Pessoal.
239 (3.21 Fornecimento, montagem e instalacéo de cabo coaxial de TV, tipo N48HV3 TK (RG6 LSZH), ou equivalente, para colocagdo de um ponto de TV, na sala de pessoal, | vg 1
incluindo tomadas, cravamento, ligagdes aos equipamentos existentes de modo ao seu correcto funcionamento.
4 lluminacdo Normal
4.1 Fornecimento e montagem de tubos VD, incluindo todos os acessoérios correctos para a sua fixagdo ou abocardo
240 (4.11 VD 16 ml 57
241 (4.1.2 VD 20 ml 46
4.2 Fornecimento e instalagdo de Cabos tipo RZ1(zh) em caminho de cabos, a vista entubados, ou embebidos entubados
242 (421 2x1,5 ml 31
243 |4.2.2 3x1,5 ml 53
244 14.2.3 3G1,5 ml 213
4.3 Fornecimento, montagem e ligacao de aparelhagem de comando e manobra, em montagem embebida ou saliente, conforme Pegcas Desenhadas, incluindo fornecimento das caixas
de aparelhagem adequadas ao tipo de instalacdo da aparelhagem medida
245 (4.3.1 Interruptor UN 17
246 |4.3.2 Comutador de Lustre UN 12
4.4 Aparelhos de lluminagdo Ambiente Interior, conforme especificado em Caderno Encargos e Pecas Desenhadas, ou equivalentes de qualidade nao inferior
247 |44.1 Ref.2 Tipo L1 UN 16
248 (4.4.2 Ref.2 Tipo L2 UN 20
249 14.4.3 Ref.2 Tipo L3.2 (5x12,2W) 1275x295mm UN 2
250 (4.4.4 Ref.2 Tipo L3.3 (4x12,2W) 1030x295mm UN 2
251 (4.45 Ref.2 Tipo L4 UN 1
252 |44 Fornecimento e montagem nos quartos de luminéria de vigilia LED 1.8W, do tipo CRISTHER - Gama MALTA ou equivalente, incluindo cablagem, respetiva canalizagdo e | UN 10
calhas técnicas, caixas de derivacdo, caixas de aparelhagem, aparelhagem, criagdo de novos circuitos, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e
trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento. (NOTA: A iluminag&o de vigilia tera comando dedicado a 2,2m do pavimento)
5 lluminacdo Emergéncia
5.1 Fornecimento e montagem de tubos VD, incluindo todos os acessoérios correctos para a sua fixagdo ou abocardo
253 [5.1.2 VD 20 [ml | 5
5.2 Fornecimento e instalacdo de Cabos tipo RZ1(zh) em caminho de cabos, a vista entubados, ou embebidos entubados
254 |5.2.1 3G1,5 [mi | 8
5.3 Aparelhos de lluminagdo Ambiente Interior, conforme especificado em Caderno Encargos e Pecas Desenhadas, ou equivalentes de qualidade nao inferior
255 [5.3.1 Bloco autonomo mural tipo permanente - Led [UN | 2
9. UNIDADE A
256 |9.1 Alteracéo do posicionamento de cabos, canalizagGes, caixas de aparelhagem e derivagdo, comandos de iluminacéo, tomadas, luminéarias e quadros elétricos na zona de | CJ 2
intervencdo, incluindo cablagem, respetiva canalizacéo e calhas técnicas, caixas de derivagdo, caixas de aparelhagem, aparelhagem, bem como todos os materiais,
equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
257 (9.2 Reformulagdo das instalacdes elétricas existentes nas paredes a demolir de forma a adaptarem-se a nova configuragdo da compartimentacéo, incluindo|CJ 2
reposicionamento e alteragdo de cabos, canalizagcdes e quadros, fornecimento e instalagdo de nova cablagem e canalizagdo quando necessario, bem como todos os
equipamentos, acessorios, materais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.
10. UNIDADE C
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258 (10.1 Execucéo de alteragdo aos circuitos de iluminacdo conforme pecas desenhadas, incluindo cablagem, respetiva canalizagdo e calhas técnicas, caixas de derivacéo, | CJ 1
caixas de aparelhagem, aparelhagem, criagdo de novos circuitos, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necesséarios a um perfeito e
completo acabamento e funcionamento. (NOTA: Em cada quarto serdo instalados comutadores para comando da iluminacéo de teto junto a cada cabeceira e na entrada
do respetivo quarto. A iluminacéo de vigilia tera comando dedicado a 2,2m do pavimento. A iluminag&o de cabeceira tera comando incorporado por cordao. A iluminacéo
de teto dos restantes compartimentos intervencionados sera comandada a entrada dos mesmos)
10.2 Fornecimento, montagem e ligacao de luminarias, incluindo lampadas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo
acabamento e funcionamento, do tipo:
259 [10.2.1 L1 UN 1
260 [10.2.2 L2 UN 1
261 (10.2.3 Luminéria de vigilia LED 1.8W, do tipo CRISTHER - Gama MALTA ou equivalente. UN 1
\Y SUBSTITUICAO DE QUADROS ELETRICOS
1 Trabalhos preparatérios e complementares
262 |1.1 Montagem e instalagcdo de Quadro Elétrico Provisorio, assim como, todos os cabos de ligagdo necessarios para garantir o correcto funcionamento das instalacées | vg 1
afectas/ligadas ao Quadro Eletrico Geral do Edificio, durante a sua remodelacdo (desmontagem, montagem e ligagdo), considera-se incluido, neste item, a avaliagdo no
local para analise do melhor local a colocar o quadro elétrico provisério e suas necessidades
1.2 Desmontagem das instalagdes elétricas necesséarias nos seguintes locais, incluindo transporte a vazadouro ou a local a indicar pelo Dono da Obra, bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios para a completa preparacao para os trabalhos de instalacdo previstos:
263 (1.2.1 No nicho do Quadro Elétrico Geral do Edificio, desmontagem das caixas de entrada e caixa de proteccdo de saidas e todos os seus equipamentos interiores, | vg 1
desmontagem de todo o quadro elétrico geral existente, considerar a unido ao cabo de chegada de energia, com a mesma secgéo da existente, para entrar no interior do
novo quadro elétrico geral e ligagdo ao seu interruptor geral de corte
264 (1.2.2 Desmontagem de quadro elétrico da antiga lavandaria vg 1
265 (1.2.3 Desmontagem de quadro elétrico da zona do refeitério do pessoal vg 1
266 (1.2.4 Desmontagem cuidada das luminarias existentes (que nédo serdo mantidas) nos locais de intervencéo e colocagdo em local a indicar pelo Dono da Obra. vg 1
267 [1.2.5 Realizagdo de ensaios finais das instalacdes, com apresentacao de resultados de medi¢cbes efectuadas vg 1
2 Fornecimento, montagem e instalagdo dos Quadros Elétricos
268 |2.1 Quadro Elétrico Geral do Edificio (Q.G.E.0.1) (Icc=10 kA) UN 1
269 |2.2 Quadro Parcial Ala Poente Piso 0 (Q.P.E.0.2) (Icc=6 kA) UN 1
270 |2.3 Quadro Parcial Zona Administracéo Piso 0 (Q.P.E.0.3) (Icc=6 kA) UN 1
271 (2.4 Quadro Parcial Ala Nascente Piso 0 (Q.P.E.0.4) (Icc=6 kA) UN 1
272 2.5 Quadro Geral Piso 1 (Q.G.E.1.1) (Icc=6 kA) UN 1
273 [2.6 Quadro Parcial Ala Poente Piso 1 (Q.P.E.1.2) (Icc=6 kA) UN 1
274 (2.7 Quadro Parcial Ala Nascente Piso 1 (Q.P.E.1.3) (Icc=6 kA) UN 1
3 Fornecimento, montagem e instalacéo de Botoneira de Corte Q.E.Geral
275 |3.1 Botoneira de Corte Geral (tipo MX) de dupla sinalizacdo, incluindo todos os acessorios e sinalizadores necessarios para a sua correta instalacéo, incluindo os cabos de [ UN 1
ligagcdo NHXH(zh,frs) FE180/E30 U2x1,5mm2 e NHXH(zh,frs) FE180/E30 U4x1,5mm2
\Y SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS
1. EDIFICIO PRINCIPAL
11 Fornecimento e aplicac&o de sinalética de seguranca contra incéndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislac&o, incluindo todos os acessorios, materiais e
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, para:
276 111 carretel no hall de entrada UN 1
277 |1.1.2 quadro elétrico no hall de entrada UN 1
278 |1.2 Fornecimento e montagem de retentores eletromagnéticos para portas corta-fogo, incluindo ligacdo ao SADI, fornecimento e passagem da cablagem necessaria em | UN 7
microcalha, reprogramacéo da CDI, bem como todos os acessdrios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento e acabamento.
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279 (1.3 Reposicionamento dos extintores existentes a cota regulamentar, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a um perfeito e completo acabamento. | UN | 15
1.4 Fornecimento e montagem de molas para portas corta-fogo, incluindo todos os materiais, acessorios, equipamentos e trabalhos necesséarios a um perfeito e completo
funcionamento e acabamento:
280 (1.4.1 Conjunto para portas de uma folha CJ 5
281 |1.4.2 Conjunto para portas de duas folhas, incluindo seletor de fecho UN 1
2. INTERVENCAO 0.1
282 |21 Fornecimento e montagem de um detetor 6tico de incéndio compativel com o SADI existente, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizagédo, microcalhas, | UN 2
reprogramacéo, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
283 (2.2 Fornecimento e montagem de um sinalizador de agdo de incéndio compativel com o SADI existente, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizagéo, | UN 2
microcalhas, reprogramacédo, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
284 2.3 Reposicionamento dos detetores de incéndio existentes, incluindo cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e [ UN 2
trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
3. INTERVENCAO 0.2
285 |3.1 Fornecimento e montagem de um detetor 6tico de incéndio compativel com o SADI existente, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizag&do, microcalhas, | UN 2
reprogramacéo, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
286 (3.2 Fornecimento e montagem de um sinalizador de agdo de incéndio compativel com o SADI existente, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizacéo, | UN 2
microcalhas, reprogramagédo, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
287 3.3 Reposicionamento dos detetores de incéndio existentes, incluindo cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e [ UN 2
trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
4. INTERVENCAO 0.3
288 |4.1 Fornecimento e montagem de um detetor 6tico de incéndio compativel com o SADI existente, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizagédo, microcalhas, | UN 1
reprogramacéo, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
289 (4.2 Fornecimento e montagem de um sinalizador de agdo de incéndio compativel com o SADI existente, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizacéo, | UN 1
microcalhas, reprogramacédo, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
290 |4.3 Reposicionamento dos sinalizadores de agéo existentes, incluindo cablagem, canalizacdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e [ UN 1
trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
291 |44 Reposicionamento dos detetores de incéndio existentes, incluindo cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e | UN 3
trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
5. INTERVENCAO 1.1
292 (5.1 Fornecimento e montagem de detetor 6tico de incéndio compativel com o SADI existente, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, | UN 4
reprogramacédo, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
293 (5.2 Fornecimento e montagem de um sinalizador de acdo de incéndio compativel com o SADI existente, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizacao, | UN 2
microcalhas, reprogramacao, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
294 |5.3 Reposicionamento de detetor de incéndio existente, incluindo cablagem, canalizag&do, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos | UN 2
necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
6. INTERVENCAO 1.2
295 (6.1 Fornecimento e montagem de detetor 6tico de incéndio compativel com o SADI existente, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, | UN 4
reprogramagédo, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
296 (6.2 Fornecimento e montagem de um sinalizador de acdo de incéndio compativel com o SADI existente, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizacao, | UN 2
microcalhas, reprogramacéo, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
297 6.3 Reposicionamento de detetor de incéndio existente, incluindo cablagem, canalizag&o, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos | UN 2
necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
7. CAPELA
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298 (7.1 Fornecimento e montagem de central de detegdo de incéndio, incluindo todos os médulos de comando necessarios, programagao, sinalética em conformidade com a | UN
legislacdo em vigor, bem como todos os acessérios, equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento
299 (7.2 Fornecimento e montagem de repetidor da central de detecdo de incéndio no edificio principal, incluindo todos os médulos de comando necessarios, cablagem, [ UN

canalizacé@o, microcalhas, postes, fixagdes no exterior dos edificios, programagcao, sinalética em conformidade com a legislacdo em vigor, bem como todos os acessorios,
equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento

300 |7.3 Fornecimento e montagem de detetor 6tico de incéndio, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, | UN
equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
301 (7.4 Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incéndio, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, sinalética em [ UN

conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

302 (7.5 Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edificio, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os | UN
materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

303 |7.6 Fornecimento e montagem de extintor portatil de pé quimico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os materiais, | UN
acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

304 (7.7 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminacdo de seguranca permanente e auténoma, com lampadas LED, incluindo ligacdo a instalacédo elétrica existente, | UN

cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessérios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

305 (7.8 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminagéo de seguranca ndo permanente e autbnoma, com lampadas LED, incluindo ligacéo a instalacéo elétrica existente, | UN
cablagem, canalizacdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

306 (7.9 Fornecimento e aplicagdo de planta de emergéncia em material fotoluminescente em conformidade com a legislagéo, incluindo todos os acessérios, materiais e trabalhos | UN
necessarios a um perfeito acabamento.
7.10 Fornecimento e aplicacdo de sinalética de seguranca contra incéndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislagéo, incluindo todos os acessoérios, materiais
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, para:
307 |7.10.1 corte geral de eletricidade UN
308 |7.10.2 saida de emergéncia UN
309 |7.10.3 ponto de encontro (sinalética metalica para exterior, incluindo poste metalico) UN
8. ARMAZEM
310 (8.1 Fornecimento e montagem de central de detegdo de incéndio, incluindo todos os médulos de comando necessarios, programagao, sinalética em conformidade com a | UN
legislagdo em vigor, bem como todos os acessérios, equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento
311 (8.2 Fornecimento e montagem de repetidor da central de detecdo de incéndio no edificio principal, incluindo todos os médulos de comando necessarios, cablagem, [ UN

canalizacé@o, microcalhas, postes, fixagdes no exterior dos edificios, programagcao, sinalética em conformidade com a legislacdo em vigor, bem como todos os acessorios,
equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento

312 |8.3 Fornecimento e montagem de detetor 6tico de incéndio, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, | UN
equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

313 (84 Fornecimento e montagem de detetor de feixe, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizagéo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, | UN
acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

314 (8.5 Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incéndio, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizacdo, microcalhas, sinalética em|UN

conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

315 |8.6 Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edificio, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizagcdo, microcalhas, bem como todos os | UN
materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
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316 (8.7 Fornecimento e montagem de extintor portatil de pé quimico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os materiais, | UN 7
acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
317 (8.8 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminagdo de seguranca permanente e auténoma, com lampadas LED, incluindo ligagédo a instalacédo elétrica existente, | UN 17
cablagem, canalizacdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.
318 |8.9 Fornecimento e aplicagdo de planta de emergéncia em material fotoluminescente em conformidade com a legislagéo, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos | UN 1
necessarios a um perfeito acabamento.
8.10 Fornecimento e aplicacdo de sinalética de seguranca contra incéndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislagédo, incluindo todos os acessérios, materiais e
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, para:
319 (8.10.1 corte geral de eletricidade UN 1
320 (8.10.2 saida de emergéncia UN 8
9. Unidade A
321 |9.1 Fornecimento e montagem de central de detecao de incéndio, incluindo todos os médulos de comando necessarios, programagao, sinalética em conformidade com a | UN 2
legislacdo em vigor, bem como todos os acessérios, equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento
322 (9.2 Fornecimento e montagem de repetidor da central de detecdo de incéndio no edificio principal, incluindo todos os mdédulos de comando necessarios, cablagem, | UN 2
canalizacéo, microcalhas, postes, fixagdes no exterior dos edificios, programagao, sinalética em conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os acessérios,
equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento
323 |93 Fornecimento e montagem de detetor 6tico de incéndio, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizacdo, microcalhas, bem como todos os materiais, | UN 4
equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
324 |94 Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incéndio, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, sinalética em | UN 2
conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.
325 (9.5 Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edificio, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os | UN 2
materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
326 (9.6 Fornecimento e montagem de extintor portatil de pé quimico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os materiais, | UN 2
acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
327 |9.7 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminagdo de seguranca permanente e autonoma, com lampadas LED, incluindo ligacdo a instalacéo elétrica existente, | UN 4
cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.
328 (9.8 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminacédo de seguranca ndo permanente e autbnoma, com lampadas LED, incluindo ligacéo a instalacéo elétrica existente, | UN 2
cablagem, canalizac@o, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.
329 |9.9 Fornecimento e aplicacéo de planta de emergéncia em material fotoluminescente em conformidade com a legislacéo, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos | UN 2
necessarios a um perfeito acabamento.
9.10 Fornecimento e aplicagcdo de sinalética de seguranga contra incéndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislagédo, incluindo todos os acessérios, materiais e
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, para:
330 (9.10.1 corte geral de eletricidade UN 2
331 (9.10.2 saida de emergéncia UN 2
10. Unidade B
332 (10.1 Fornecimento e montagem de central de detecdo de incéndio, incluindo todos os médulos de comando necessarios, programagao, sinalética em conformidade com a | UN 2

legislagdo em vigor, bem como todos os acessérios, equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento
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333 |10.2 Fornecimento e montagem de repetidor da central de detecdo de incéndio no edificio principal, incluindo todos os médulos de comando necessarios, cablagem, [ UN
canalizacéo, microcalhas, postes, fixagoes no exterior dos edificios, programagao, sinalética em conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os acessorios,
equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento

334 (10.3 Fornecimento e montagem de detetor 6tico de incéndio, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizacdo, microcalhas, bem como todos os materiais, | UN
equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
335 |10.4 Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incéndio, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, sinalética em [ UN

conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

336 [10.5 Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edificio, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os | UN
materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

337 [10.6 Fornecimento e montagem de extintor portatil de p6 quimico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislacdo em vigor, bem como todos os materiais, | UN
acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

338 |10.7 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminagdo de seguranga permanente e autonoma, com lampadas LED, incluindo ligacdo a instalacédo elétrica existente, | UN

cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

339 (10.8 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminagédo de seguranca ndo permanente e autbnoma, com lampadas LED, incluindo ligacéo a instalacéo elétrica existente, | UN
cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

340 (10.9 Fornecimento e aplicagdo de planta de emergéncia em material fotoluminescente em conformidade com a legislagéo, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos | UN
necessarios a um perfeito acabamento.
10.10 Fornecimento e aplicagcdo de sinalética de seguranca contra incéndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislagédo, incluindo todos os acessérios, materiais
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, para:
341 (10.10.1 corte geral de eletricidade UN
342 |10.10.2 saida de emergéncia UN
11. Unidade C
343 |11.1 Fornecimento e montagem de central de detecdo de incéndio, incluindo todos os médulos de comando necessarios, programacao, sinalética em conformidade com a | UN
legislacdo em vigor, bem como todos os acessérios, equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento
344 (11.2 Fornecimento e montagem de repetidor da central de detecdo de incéndio no edificio principal, incluindo todos os médulos de comando necessarios, cablagem, | UN

canalizacéo, microcalhas, postes, fixagdes no exterior dos edificios, programagao, sinalética em conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os acessérios,
equipamentos, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito e completo funcionamento

345 (11.3 Fornecimento e montagem de detetor ético de incéndio, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, | UN
equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.
346 (11.4 Fornecimento e montagem de botoneira manual de alarme de incéndio, incluindo a sua ligagdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, sinalética em | UN

conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

347 (11.5 Fornecimento e montagem de sirene de alarme no exterior do edificio, incluindo a sua ligacdo ao SADI, cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os | UN
materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

348 [11.6 Fornecimento e montagem de extintor portatil de pé quimico ABC, incluindo sinalética em conformidade com a legislagdo em vigor, bem como todos os materiais, | UN
acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento.

349 |11.7 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminacdo de seguranca permanente e autbnoma, com lampadas LED, incluindo ligacédo a instalacéo elétrica existente, | UN

cablagem, canalizacdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.
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350 (11.8 Fornecimento e montagem de aparelho de iluminacédo de seguranca ndo permanente e autbnoma, com lampadas LED, incluindo ligacéo a instalacéo elétrica existente, | UN 2
cablagem, canalizagdo, microcalhas, bem como todos os materiais, equipamentos, acessérios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
funcionamento.

351 (11.9 Fornecimento e aplicacéo de planta de emergéncia em material fotoluminescente em conformidade com a legislacéo, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos | UN 1
necessarios a um perfeito acabamento.

11.10 Fornecimento e aplicacdo de sinalética de seguranca contra incéndios em material fotoluminescente em conformidade com a legislagdo, incluindo todos os acessérios, materiais e
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, para:

352 (11.10.1 corte geral de eletricidade UN 1
353 |11.10.2 saida de emergéncia UN 1
1 SISTEMA DE CHAMADA DE EMERGENCIA
354 (1. Relocalizagdo dos sistemas de chamadas de emergéncias referentes as unidades de alojamento do gabinete administrativo (onde estdo atualmente instalados) para a | CJ 1
sala de pessoal , incluindo cablagem, canalizagdo, calhas técnicas, ligacdo ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:
355 |2. Relocalizagdo do sistema de chamada de emergéncia referente aos quartos do edificio principal do gabinete administrativo (onde esta atualmente instalados) para a sala | CJ 1
de pessoal , incluindo cablagem, canalizagdo, calhas técnicas, ligagdo ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessoérios e trabalhos
necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:

3. Fornecimento, montagem e ligacdo de comandos de chamada de emergéncia compativeis com o sistema existente nos quartos a alterar, incluindo respetiva cablagem, canalizagao,

calhas técnicas, ligagdo ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessoérios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e
356 |3.1 Intervencao 0.1 UN 9
357 (3.2 Intervencéo 0.2 UN 9
358 (3.3 Intervencéo 1.1 UN 4
359 (3.4 Intervencéo 1.2 UN 4
360 (4. Adaptacdo do sistema de chamada de emergéncia ao aumento do nimero de quartos e aos alarmes de instalagées sanitarias, incluindo o fornecimento, montagem e [ CJ 1

ligacdo de um novo quadro de alvos, reprogramacéo, ligagcdes, bem como todos os materiais, equipamentos, acessoérios e trabalhos necessarios a um perfeito e

completo acabamento e funcionamento.

5. Fornecimento, montagem e ligagcdo de comandos de chamada de emergéncia semelhantes aos existentes para as unidades de alojamento, com intercomunicador e video, incluindo
respetiva cablagem, canalizagéo, calhas técnicas, ligagdo ao sistema existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e
completo acabamento e funcionamento, em:

361 (5.1 Unidade A CJ 1
362 |5.2 Unidade C CJ 1

6. Fornecimento, montagem e ligagdo de sistema de alarme nas instalagées sanitarias, incluindo respetiva cablagem, canalizagao, calhas técnicas, ligagcdo ao sistema de chamada de

emergéncia existente, bem como todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um perfeito e completo acabamento e funcionamento, em:
363 (6.1 Intervencéo 0.1 CJ 2
364 (6.2 Intervencéo 0.2 CJ 2
365 (6.3 Intervencéo 1.1 CJ 1
366 (6.4 Intervencéo 1.2 CJ 1
367 [6.5 Restantes IS do edificio principal CJ 15
368 |[6.6 Armazém CJ 3
369 (6.7 Unidade A CJ 2
370 (6.8 Unidade B CJ 2
371 |6.9 Unidade C CJ 1
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