
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu
Procedimento E1096

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1- SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 1.1- MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1.1- Escavação e remoção de terras dos produtos escavados na abertura de valas, incluindo entivação e rebaixamento do nivel freático se necessário, em terrenos de

qualquer natureza, para assentamento da tubagem.
m3 550,16

2 1.1.2- Aterro e compactação de valas por camadas de 0,20m de altura com cirandagem de terras, incluindo almofada de terra solta de 0,10m. m3 137,55
3 1.1.3- Aterro e compactação de valas com terras de empréstimo, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raízes. m3 320,95
4 1.1.4- Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes. m3 412,61
 1.2- TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 1.2.1- Fornecimento e assentamento de manilhas de betão centrifugado, incluindo aplicação de argamassa de cimento ao traço 1:3 nas juntas.
5 1.2.1.1- Ø 800 mm ml 191,562
6 1.2.2- Fornecimento e aplicação de caixa de visita simples em betão, estanque, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante interior e exterior à base de

resinas epoxy com três demão cruzadas, tampa em ferro fundido dúctil (FFD) D400, com apoio elástico , sistema de fecho sem dobradiça nem trinco, cone excêntrico,
selagem entre anéis e tubagem com vedante tipo \"compriband\" degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) fixados com bucha química, fundo de caixa
pré-fabricado e todos os trabalhos e acessórios para o seu bom funcionamento, conforme desenho de pormenor.

UN 13

7 1.2.3- Fornecimento e assentamento de sumidouros, em betão armado, incluindo todos os movimentos de terras, grelha com aro anti-roubo em ferro fundido dúctil (FFD) e
trabalhos acessórios.

UN 11

8 1,2,4- Fornecimento e assentamento de sumidouros com descarregador lateral, em betão armado, incluindo todos os movimentos de terras, grelha com aro anti-roubo em ferro
fundido dúctil (FFD) e trabalhos acessórios.

UN 9

 1,2,5- Fornecimento e assentamento de ramais de sumidouros em PP corrugado, incluindo todos os movimentos de terras, ligação à caixa de visita, ligação ao sumidouro e aplicação de
argamassa de cimento ao traço 1:3 nas juntas e reposição de pavimentos equivalentes à reposição da vala.

9 1,2,5,1- Ø 315 mm UN 20
10 1,2,6- Ligação de tubagem existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento. UN 8
11 1,2,7- Fornecimento e aplicação de boca de lobo em betão, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os movimentos de terras e todos os trabalhos acessórios para o

seu bom funcionamento.
UN 1

12 1,2,8- Reposição de caixas e tubagens de redes eletricas e informação, na zona de intervenção, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e desvios provisórios necessários
à sua perfeita execução e funcionamento.

vg 1

 2- PAVIMENTAÇÕES
13 2,1- Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados, com

profundidade mínima de 0,25m.
m2 1000

14 2,2- Fornecimento, transporte e espalhamento de camada base com \"Tout-Venant\" com 0,15m de espessura mínima, incluindo compactação, regularização mecânica e
limpezas necessárias.

m2 1000

15 2,3- Fornecimento, transporte e aplicação de camada de \"binder\" em betão betuminoso com 0,05m de espessura mínima, incluindo rega de impregnação e colagem com
emulsão betuminosa à razão de 0,05MPa, modelação de valetas e limpezas necessárias.

m2 1000

16 2,4- Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura mínima sobre pavimento existente, incluindo preparação e
regularização das superfícies, rega de impregnação e colagem com emulsão betuminosa à razão de 0,05MPa, modelação de valetas  e limpezas necessárias.

m2 1000
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 2,5- Execução de sinalização horizontal com tinta termoplástica de aplicação a quente com retroreflexão de marcas rodoviárias longitudinais, incluindo pré-marcação, limpezas
necessárias e todos os fornecimentos (a medição corresponde à extenção da via onde a marca é aplicada e não à extenção realmente pintada):

17 2,5,1- Linha branca contínua (LBC 0,10), com  largura equivalente ao existente ml 100
18 2,5,2- Linha branca tracejada (LBT 0,10; 1/1),  com  largura equivalente ao existente ml 100
19 2,6- Reposição de lancil equivalente ao existente incluíndo movimento de terras, fornecimento e aplicação do lancil, tapamento de juntas de forma ao seu perfeito

acabamento, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita aplicação e acabamento equivalente ao existente.
ml 30

20 2,7- Reposição de muro de suporte incluíndo todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu perfeito acabamento equivalente ao existente. vg 1
21 2,8- Reposição de pavimentos em calçada a cubos de granito, incluindo, fornecimento de calçada, camada de base em areia e refechamento de juntas com pó de pedra. m2 20
 3- ESTALEIRO

22 3,1- Montagem e manutenção do Estaleiro devidamente vedado e sinalizado contendo instalações sanitarias, caminhos de circulação, local para deposito de materiais, local
para parqueamento de máquinas e viaturas, escritório e ferramentas.

vg 1

23 3,2- Desmontagem do Estaleiro, incluindo limpeza do recinto. vg 1
 4- TELAS FINAIS

24 4,1- Execução de telas finais correspondente exatamente à obra executada, com recurso a topografia e nas normas em vigor no município devidamente georreferênciadas
em \"PT-TM06/ETRS89\" em formato digital de edição.

vg 1
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