
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu
Procedimento E1095

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1- SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 1.1- MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1.1- Escavação e remoção de terras dos produtos escavados na abertura de valas, incluindo entivação e rebaixamento do nivel freático se necessário, em terrenos de

qualquer natureza, para assentamento da tubagem.
m3 530,93

2 1.1.2- Aterro e compactação de valas por camadas de 0,20m de altura com cirandagem de terras, incluindo almofada de terra solta de 0,10m. m3 132,42
3 1.1.3- Aterro e compactação de valas com terras de empréstimo, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raízes. m3 308,98
4 1.1.4- Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes. m3 398,51
 1.2- TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 1.2.1- Fornecimento e assentamento de manilhas de betão centrifugado, incluindo aplicação de argamassa de cimento ao traço 1:3 nas juntas.
5 1.2.1.1- Ø 500 mm ml 84
6 1.2.1.2- Ø 1000 mm ml 98,7525
7 1.2.2- Fornecimento e aplicação de caixa de visita simples em betão, estanque, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante interior e exterior à base de

resinas epoxy com três demão cruzadas, tampa em ferro fundido dúctil (FFD) D400, com apoio elástico , sistema de fecho sem dobradiça nem trinco, cone excêntrico,
selagem entre anéis e tubagem com vedante tipo \"compriband\" degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) fixados com bucha química, fundo de caixa
pré-fabricado e todos os trabalhos e acessórios para o seu bom funcionamento, conforme desenho de pormenor.

UN 12

8 1.2.3- Fornecimento e aplicação de caixa de visita, com queda guiada, em betão, estanque, incluindo todos os movimentos de terras, pintura impermeabilizante interior e
exterior à base de resinas epoxy com três demão cruzadas, tampa em ferro fundido dúctil (FFD) D400, com apoio elástico , sistema de fecho sem dobradiça nem trinco,
cone excêntrico, selagem entre anéis e tubagem com vedante tipo \"compriband\" degraus em poliester revestido a fibra de vidro (PRFV) fixados com bucha química,
fundo de caixa pré-fabricado e todos os trabalhos e acessórios para o seu bom funcionamento, conforme desenho de pormenor.

UN 1

9 1,2,4- Fornecimento e assentamento de sumidouros com descarregador lateral, em betão armado, incluindo todos os movimentos de terras, grelha com aro anti-roubo em ferro
fundido dúctil (FFD) e trabalhos acessórios.

UN 30

 1,2,5- Fornecimento e assentamento de ramais de sumidouros em PP corrugado, incluindo todos os movimentos de terras, ligação à caixa de visita, ligação ao sumidouro e aplicação de
argamassa de cimento ao traço 1:3 nas juntas e reposição de pavimentos equivalentes à reposição da vala.

10 1,2,5,1- Ø 315 mm UN 30
11 1,2,6- Ligação a caixa de visita existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento. UN 1
12 1,2,7- Fornecimento e aplicação de boca de lobo em betão, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os movimentos de terras e todos os trabalhos acessórios para o

seu bom funcionamento.
UN 1

 2- PAVIMENTOS
 2,1- Reposição de pavimentos em betão betuminoso,  incluindo abertura de caixa, fundação em \"Tout-venant\" com duas camadas dee 0,15 m de altura, camada de Binder com 0,10m

de altura, e camada de desgaste com 0,10m de altura e respectivas regas, de impregnação e de colagem.
13 2,1,1- Rede de águas pluviais m2 31,7
 2,2- Reposição de pavimentos em calçada a cubos de granito, incluindo, fornecimento de calçada, camada de base em areia e refechamento de juntas com pó de pedra.

14 2,2,1- Rede de águas pluviais m2 10
15 2,3- Reposição de lancil equivalente ao existente incluíndo movimento de terras, fornecimento e aplicação do lancil, tapamento de juntas de forma ao seu perfeito

acabamento, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua perfeita aplicação e acabamento equivalente ao existente.
ml 50

16 2,4- Reposição de muro de suporte incluíndo todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu perfeito acabamento equivalente ao existente. vg 1
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17 2,5- Reposição de zonas ajardinadas, incluíndo todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu perfeito acabamento equivalente ao existente. vg 1
 3- ESTALEIRO

18 3,1- Montagem e manutenção do Estaleiro devidamente vedado e sinalizado contendo instalações sanitarias, caminhos de circulação, local para deposito de materiais, local
para parqueamento de máquinas e viaturas, escritório e ferramentas.

vg 1

19 3,2- Desmontagem do Estaleiro, incluindo limpeza do recinto. vg 1
 4- TELAS FINAIS

20 4,1- Execução de telas finais correspondente exatamente à obra executada, com recurso a topografia e nas normas em vigor no município devidamente georreferênciadas
em \"PT-TM06/ETRS89\" em formato digital de edição.

vg 1
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