
Município de Silves
Procedimento 1044/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
 Nota Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1 Corte de vegetação que colida com os trabalhos, incluindo arvores, transporte a vazadouro  ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito. em zona que

interfira com a execução dos trabalhos previstos.
vg 1

2 1.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo remoção e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, todos os equipamentos e trabalhos
necessários á sua boa execução.

m3 736

3 1.1.3 Execução de aterro, com terras provenientes da escavação, incluindo rega, compactação, todos os equipamentos e trabalhos necessário á sua boa execução.
(considerando 20% para empolamento).

m3 145

 2 BETÃO E BETÃO ARMADO
4 2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15, na base das sapatas, incuindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários á sua boa execução. m3 29
5 2.2 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 XC2, em sapatas, incluindo armadura de aço A400, confragem, descofragem, todos os equipamentos, materiais e trabalhos

necessários á sua boa execução.
m3 595

6 2.3 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 XC4, em muros, incluindo armadura de aço A400, confragem, descofragem, todos os equipamentos, materiais e trbalhos
necessários á sua boa execução. As faces exteriores devem ter acabamento para ficar á vista)

m3 285

 3 PINTURAS E OUTROS
 Nota Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
7 3.1 Pintura de muro, em tinta branca para exteriores, nas demãos necessárias a um bom acabamento, sobre betão, incluindo primário, todos os equipamentos, materiais e

trabalhos necessários á sua boa execução.
m2 918

8 3.2 Execução de drenagem do muro, constituida por duas linhas (uma na base e outra a meio do muro) de bueiros de tubagem de PVC diâmetro 90mm, afastados 5 metros
entre si, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários á sua boa execução.

UN 62

9 3.3 Demolição de parte do muro existente (parte acima do nivel da cota do massame existente no cemitério), incluindo remoção e transporte a vazadouro autorizado dos
produtos sobrantes, execução de caleira de betão no topo do muro existente, todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários á sua boa execução.

m 153

 4 DIVERSOS
 Nota Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.

10 4.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
11 4.2 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra. vg 1
12 4.3 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
13 4.4 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos
pela lei.

vg 1

14 4.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 1
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