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CARRIL 50 E6

PORMENOR A

h/2

mín. 0.60

1: Laje betonada em primeira fase.
2: Laje betonada em segunda fase.
3: Junta entre betonagens em diferentes fases.

h/2

mín. 0.60

h/2

mín. 0.60

1: Laje betonada em primeira fase.
2: Laje betonada em segunda fase.
3: Junta entre betonagens em diferentes fases.
4: Perfil elastomérico de encapsulamento do carril.
5: Carril 54G2

h/2

mín. 0.60

Nota:
Para mais detalhe do
procedimento construtivo
ver des:
P-PR-PS-3300-VI-LCG-130107-00

h/2

mín. 0.60

1: Laje betonada em primeira fase.
2: Laje betonada em segunda fase.
3: Junta entre betonagens em diferentes fases.
4: Grampo metálico soldado à cantoneira metálica
para fixação em 1ª fase.

h/2

mín. 0.60

5: Cantoneira metálica 60x60x8.
6: Carril 50E6.
7:Perfis elastoméricos de encapsulamento do carril.
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PROJECTO/PROJECTISTA

EXTENSÃO DA LINHA AMARELA: STO OVÍDIO - VILA D'ESTE

Sistema de Coordenadas: PT-TM06-ETRS89

FASE:

ESC. (ISO A1):

PROJECTO DE EXECUÇÃO TOMO 3 - FERROVIA

TOMO 3B - VIA
0.4 0.2 0 0.4

m

1:20
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TIPO 17, 17A e 17 B - VIA EMBEBIDA EM PLATAFORMA DE BETÃO
PMO DE VILA D'ESTE


