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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos trabalhos, de acordo com o artigo 350.º do

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e alterações posteriores. Inclui as instalações, redes provisórias de água,
águas residuais, águas pluviais, eletricidade e de meios de comunicação, vias internas de circulação e todos os demais elementos necessários à montagem e construção
dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, bem como limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de
acordo com as diversas peças do projeto.

vg 1

2 1.1.2 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 1.1.3 Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no mínimo, os seguintes elementos: designação da obra, entidade

adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentação dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicações da Fiscalização e a legislação em vigor. Inclui a sua remoção final a vazadouro licenciado da responsabilidade da
Entidade Executante.

UN 1

4 1.1.4 Fornecimento e montagem de painel de comunicação a colocar na obra com, no mínimo, os seguintes elementos: entidade, designação do projeto, objetivo, investimento
total, apoio financeiro da União Europeia e apoio financeiro nacional, com a montagem dos respetivos logotipos (Portugal 2020, POSEUR, União Europeia), de acordo
com o manual de normas do Portugal 2020/POSEUR. Inclui a sua remoção final a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante.

UN 1

 1.2 SEGURANÇA E SAÚDE
5 1.2.1 Sinalização da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Segurança e Saúde e eventuais Planos de Sinalização Temporária, atendendo às diversas disposições

legais em vigor.
vg 1

6 1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Segurança e Saúde e a aprovar pelo Dono da
Obra previamente ao início da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.

vg 1

7 1.2.3 Implementação do Plano de Segurança e Saúde, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicações do Coordenador de
Segurança e Saúde.

vg 1

8 1.2.4 Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente à
Receção Provisória da obra.

vg 1

 1.3 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
9 1.3.1 Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei

n.º 46/2008, de 12 de março, e demais legislação complementar.
vg 1

10 1.3.2 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.º 46/2008, de 12
de março, e demais legislação complementar.

vg 1

 1.4 TELAS FINAIS
11 1.4.1 Elaboração e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informático (CD/DVD) e papel (três cópias),

realizada de acordo com as indicações da Fiscalização. Incluindo entrega de manuais de funcionamento, instruções de manutenção e ensaios, de acordo com legislação
em vigor.

vg 1

12 2 Preparação do terreno com remoção da vegetação de revestimento existente. Incluindo a modelação, mobilização, ripagem a uma profundidade minima de 30cm, 
despedrega com a remoção de todos os corpos estranhos como cepos e pedras de dimensão superior a 1cm, escarificação, gradagem a uma profundidade minima de
15cm. Inclui todos os trabalhos e materiais
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13 3 Fertilização geral do terreno, com o fornecimento e espalhamento de Siro Agro 2 à razão de 15L por m2, acrescido de um adubo composto conforme indicações do
fabricante. Inclui todos os trabalhos e materiais.

m2 2750,3

 4 Plantação de árvores incluindo o fornecimento das espécies, abertura e enchimento das covas,adubação e fertilização, tutoragem e primeira rega. Inclui todos os trabalhos e
materiais. Espécies arbóreas conforme planta de plantação:

14 4.1 Cs   Cupressus sempervirens stricta   altura 2.50 a 3.00m UN 14
15 4.2 Tb   Taxus baccata fastigiata   altura 1.50 a 2.00m UN 70
16 5 Plantação de arbustivas incluindo o fornecimento das espécies, abertura, enchimento das covas, adubação, fertilização e primeira rega. Inclui todos os trabalhos e

materiais.
UN 186

17 5.1 Jp   Jasminum polyanthum   (1/m2), vaso de 1/2L, altura 1.00 - 1.50cm UN 331
18 5.2 Ch   Cotoneaster horizontalis   (1/m2), vaso de 2L, altura 20 - 50cm UN 78
19 5.3 Sc   Spireae cantoniensis   (1/m2), vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 334
20 5.4 Hh   Hypericum hidcote   (1/m2),  vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 184
21 5.5 Bt   Berberis thumbergii   (1/m2),  vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 201
22 5.6 La   Lavandula angustifolia   (1/m2),  vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 221
23 5.7 Ro   Rosmarinus officinalis prostatus   (1/m2),  vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 2156
24 5.8 Sc   Santolina chamaecyparissus   (4/m2),  vaso de 2L, altura 20 - 50cm UN 844
25 5.9 Ec   Erica carnea \"December red\"   (4/m2),  vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 2750,00
26 5.10 Nd   Nandina domestica   (1/m2),  vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 248
27 5.11 Lc - Loropetalum chinense var. rubrum   (1/m2),  vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 212
28 6 Fornecimento e colocação de brita para revestimento em granito amarelo Nº 2 isenta de terra e limpa, abertura de caixa, regularização do terreno. Inclui todos os

trabalhos e materiais.
m2 2750,3

29 7 Fornecimento e colocação de tela anti infestantes. Reservada para os espaços com brita para a separação dos dois materiais, 100% de propileno ligado termicamente.
Inclui todos os trabalhos e materiais.

m2 2750,3

 8 Construção de Sistema de Rega Automático, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ou equivalentes, incluindo também a abertura de vala e respetiva reposição de
pavimento de acordo com as condições originais para comunicação entre os diferentes espaços.

30 8.1 DRIP LINE 33 - tubo c/got.2.2 l/h 33cm (rolo 100mt) UN 57
31 8.2 BL-IP1 - Programador Bluetooth 1-est. 9V-DC UN 14
32 8.3 XCZ 100 TBOS - kit controlo 1\" - 9V Rain Bird UN 14
33 8.4 Racord aperto rapido r.macho 32x1\" UN 14
34 8.5 Racord aperto rapido r.femea 32x1\" UN 14
35 8.6 Valvula esfera pvc f/f 1\" UN 14
36 8.7 Casquilho duplo pvc 1\" UN 14
37 8.8 Te aperto rapido 32 UN 4
38 8.9 Joelho aperto rapido 32 UN 4
39 8.10 Tampao aperto rapido 32 UN 32
40 8.11 Tubo p.e.a.d. 32 PN8 UN 100
41 8.12 Tomada em carga 32x3/4\" Unidelta UN 102
42 8.13 BF 32 LOCK - te aperto rapido 16mm Rain Bird UN 80
43 8.14 BF 82 75 LOCK - uniao a.r.16mmx3/4\" r.m Rain Bird UN 22
44 8.15 Uniao canelada 17mm UN 100
45 8.16 Joelho canelado 17mm UN 30
46 8.17 Te canelado 17mm UN 50
47 8.18 Estaca fixação p/tubo 16mm UN 2000
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48 8.19 Caixa de rega de 10\" UN 14
49 8.20 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC, rígido, com junta autoblocante Ø 50mm, PN16, incluindo  todos os acessórios, (curvas, Tês, tampões, cruzetas...), para

ligação da rede de rega abastecimento ao sitema de rega, com  fornecimento e colocação de fita sinalizadora de cor azul com a inscrição \"rede de água\", movimento de
terras em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento de acordo com condições iniciais e todos os trabalhos e materiais necessários e todas as ligações à
rede existente. Nestes trabalhos, estão incluídos todos os trabalhos e materiais(válvulas, picagens, nichio/caixa de contador, armário, etc.)

m 100

50 9 Limpeza geral final de toda a intervenção, com remoção da sujidade e dos resíduos e imperfeições resultantes do decurso e execução da obra. vg 1
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