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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundério ou qualquer outra instalacéo proviséria de apoio a execugéo dos trabalhos, de acordo com o artigo 350.° do | vg 1
Cadigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e alteragdes posteriores. Inclui as instalagbes, redes provisorias de agua,
aguas residuais, aguas pluviais, eletricidade e de meios de comunicagao, vias internas de circulagédo e todos os demais elementos necessarios a montagem e construcéo
dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, bem como limpeza, vedacédo e sinalizagdo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de
acordo com as diversas pecas do projeto.
2 1.1.2 Manutencao global do estaleiro durante a execucao dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 113 Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no minimo, os seguintes elementos: designacdo da obra, entidade [ UN 1
adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacéo, prazo, data provavel de conclusdo, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentacéo dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicages da Fiscalizagdo e a legislagdo em vigor. Inclui a sua remogao final a vazadouro licenciado da responsabilidade da
Entidade Executante.
4 114 Fornecimento e montagem de painel de comunicagéo a colocar na obra com, no minimo, os seguintes elementos: entidade, designagdo do projeto, objetivo, investimento | UN 1
total, apoio financeiro da Unido Europeia e apoio financeiro nacional, com a montagem dos respetivos logotipos (Portugal 2020, POSEUR, Unido Europeia), de acordo
com o manual de normas do Portugal 2020/POSEUR. Inclui a sua remocao final a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante.
1.2 SEGURANCA E SAUDE
5 1.2.1 Sinalizagao da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Seguranga e Saude e eventuais Planos de Sinalizagdo Temporaria, atendendo as diversas disposicdes | vg 1
legais em vigor.
6 1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Seguranca e Saude e a aprovar pelo Dono da | vg 1
Obra previamente ao inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.
7 1.2.3 Implementagdo do Plano de Seguranca e Salde, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicagées do Coordenador de | vg 1
Seguranca e Saude.
8 1.2.4 Fornecimento dos elementos necessarios a elaboragdo da Compilagdo Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente a|vg 1
Rececéo Provisoria da obra.
1.3 RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO
9 131 Desenvolvimento do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicéo, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei | vg 1
n.° 46/2008, de 12 de margo, e demais legislagdo complementar.
10 (1.3.2 Implementagdo do Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 | vg 1
de marco, e demais legislagcdo complementar.
14 TELAS FINAIS
11 141 Elaboracgéo e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informatico (CD/DVD) e papel (trés cépias), | vg 1
realizada de acordo com as indicac¢des da Fiscalizacéo. Incluindo entrega de manuais de funcionamento, instrugées de manutengéo e ensaios, de acordo com legislacéo
em vigor.
12 (2 Preparacéo do terreno com remogéo da vegetacdo de revestimento existente. Incluindo a modela¢éo, mobilizagdo, ripagem a uma profundidade minima de 30cm, | m2 2750,3
despedrega com a remogao de todos 0s corpos estranhos como cepos e pedras de dimenséo superior a 1cm, escarificagdo, gradagem a uma profundidade minima de
15cm. Inclui todos os trabalhos e materiais
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13 |3 Fertilizacéo geral do terreno, com o fornecimento e espalhamento de Siro Agro 2 a razdo de 15L por m2, acrescido de um adubo composto conforme indicagées do | m2 2750,3
fabricante. Inclui todos os trabalhos e materiais.
4 Plantacdo de arvores incluindo o fornecimento das espécies, abertura e enchimento das covas,adubacgao e fertilizagdo, tutoragem e primeira rega. Inclui todos os trabalhos e
materiais. Espécies arbdreas conforme planta de plantagao:
14 |41 Cs Cupressus sempervirens stricta altura 2.50 a 3.00m UN 14
15 |4.2 Tb Taxus baccata fastigiata altura 1.50 a 2.00m UN 70
16 |5 Plantagdo de arbustivas incluindo o fornecimento das espécies, abertura, enchimento das covas, adubacao, fertilizagdo e primeira rega. Inclui todos os trabalhos e [ UN 186
materiais.
17 (5.1 Jp Jasminum polyanthum (1/m2), vaso de 1/2L, altura 1.00 - 1.50cm UN 331
18 (5.2 Ch Cotoneaster horizontalis (1/m2), vaso de 2L, altura 20 - 50cm UN 78
19 (5.3 Sc Spireae cantoniensis (1/m2), vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 334
20 |54 Hh Hypericum hidcote (1/m2), vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 184
21 |55 Bt Berberis thumbergii (1/m2), vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 201
22 |5.6 La Lavandula angustifolia (1/m2), vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 221
23 |5.7 Ro Rosmarinus officinalis prostatus (1/m2), vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 2156
24 5.8 Sc Santolina chamaecyparissus (4/m2), vaso de 2L, altura 20 - 50cm UN 844
25 |5.9 Ec Erica carnea \"December red\" (4/m2), vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 2750,00
26 |5.10 Nd Nandina domestica (1/m2), vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 248
27 |5.11 Lc - Loropetalum chinense var. rubrum (1/m2), vaso de 1/2L, altura 20 - 50cm UN 212
28 |6 Fornecimento e colocagdo de brita para revestimento em granito amarelo N° 2 isenta de terra e limpa, abertura de caixa, regularizagdo do terreno. Inclui todos os | m2 2750,3
trabalhos e materiais.
29 |7 Fornecimento e colocacéo de tela anti infestantes. Reservada para os espagos com brita para a separacéo dos dois materiais, 100% de propileno ligado termicamente. | m2 2750,3
Inclui todos os trabalhos e materiais.
8 Construgao de Sistema de Rega Automatico, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ou equivalentes, incluindo também a abertura de vala e respetiva reposigéo de
pavimento de acordo com as condigdes originais para comunicacéo entre os diferentes espacos.
30 [8.1 DRIP LINE 33 - tubo c/got.2.2 I/h 33cm (rolo 100mt) UN 57
31 |82 BL-IP1 - Programador Bluetooth 1-est. 9V-DC UN 14
32 |83 XCZ 100 TBOS - kit controlo 1\" - 9V Rain Bird UN 14
33 |84 Racord aperto rapido r.macho 32x1\" UN 14
34 |85 Racord aperto rapido r.femea 32x1\" UN 14
35 |8.6 Valvula esfera pvc f/f 1\" UN 14
36 |87 Casquilho duplo pvc 1\" UN 14
37 |88 Te aperto rapido 32 UN 4
38 |89 Joelho aperto rapido 32 UN 4
39 |[8.10 Tampao aperto rapido 32 UN 32
40 |8.11 Tubo p.e.a.d. 32 PN8 UN 100
41 ([8.12 Tomada em carga 32x3/4\" Unidelta UN 102
42 18.13 BF 32 LOCK - te aperto rapido 16mm Rain Bird UN 80
43 |8.14 BF 82 75 LOCK - uniao a.r.16mmx3/4\" r.m Rain Bird UN 22
44 18.15 Uniao canelada 17mm UN 100
45 (8.16 Joelho canelado 17mm UN 30
46 |8.17 Te canelado 17mm UN 50
47 |8.18 Estaca fixacao p/tubo 16mm UN 2000
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48 |8.19 Caixa de rega de 10\" UN 14
49 18.20 Fornecimento e colocagéo de tubagem em PVC, rigido, com junta autoblocante @ 50mm, PN16, incluindo todos os acessdrios, (curvas, Tés, tampdes, cruzetas...), para | m 100
ligacdo da rede de rega abastecimento ao sitema de rega, com fornecimento e colocacéo de fita sinalizadora de cor azul com a inscricéo \"rede de agua\", movimento de
terras em terreno de qualquer natureza, reposi¢éo de pavimento de acordo com condi¢@es iniciais e todos os trabalhos e materiais necessarios e todas as ligacdes a
rede existente. Nestes trabalhos, estéo incluidos todos os trabalhos e materiais(valvulas, picagens, nichio/caixa de contador, armario, etc.)
50 |9 Limpeza geral final de toda a intervengéo, com remocéo da sujidade e dos residuos e imperfeicdes resultantes do decurso e execucéo da obra. vg 1
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