S
Telesiniy

@ Municipio de Vila Verde

4 e Procedimento 02/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1. TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro para execucédo da obra, bem como a limpeza constante do local, transporte dos materiais e pessoal, seguros, PSS [ UN 11
e higiene e orgcamentacao.
2. PAVIMENTOS / TERRAPLANAGEM
2 2.1 Levantamento do pavimento e outros existentes na area de intervencéo do trabalho, transporte dos residuos a vazadouro autorizado e eventual indemnizagédo por | UN 11
deposito.

Escavacdo da envolvente do contentor a intervencionar para a sua deslocacdo e posterior aterro com terras limpas. Incluindo todos os equipamentos e méo de obra
necessarias para a sua boa execucgéo.

Escavacéo do fosso da nova localizacdo com as dimensdes indicadas, nivelamento e compactacado da caixa.

Incluindo todos os equipamentos e méao de obra necessérias para a sua boa execugdo no novo local.

Nota: Remogéao, transporte e depdsito dos RSU's ficam a cargo do adjudicatario.

3 2.2 Reposi¢cdo do pavimento, igual ao existente inicialmente nos locais intervencionados, incluindo todos os equipamentos e méo de obra necessarios para a sua boa | UN 11

execucdo e limpeza da zona de intervencao
3. ALTERAGCAO DOS CONTENTORES

4 3.1 Fornecimento de equipamentos e mao-de-obra para retirar, carregar, transportar e descarregar o contentor a transportar. UN 11

5 3.2 Fornecimento e aplicacéo de betdo de fundacéo, nivelamento e alisamento do betdo para a obtencdo de uma superficie plana de apoio a base da cuba fornecida pelo | UN 11
cliente ou e existente ,

6 |33 Fornecimento e colocagéo de guias de 100 cm x 20 cm x 8 cm de betdo em volta da tampa da cuba. Fornecimento de gravilha e areia para enchimento do fosso, | UN 11
incluindo todos os trabalhos de construcéo civil necessérios para a sua boa execugao.

7 3.4 Fornecimento e colocagdo de tubos e execucdo de caleiras , para o escoamento das dguas para a estrada ou sarjetas préximas (distancia 100 cm), incluindo todos os | UN 11
trabalhos de construgéo civil necessarios para a sua boa execucao.

8 3.5 Colocagado do marco (boca) fornecido pelo cliente, com fornecimento dos materiais associados a sua boa fixagéo. UN 11
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