Municipio de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 297/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Fornecimento e montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro para execucao da empreitada, de acordo com artigo 350.° do CCP, satisfazendo as prescri¢ées | vg 1
relativas a Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.° 273/2003, de 29 de Maio.Inclui a implementacéo de Plano de Seguranca e
Saude (PSS) e Plano de Gestéo de Residuos (PGR). - Sinalizag&o dos trabalhos de acordo com a
Norma de Sinalizagdo Temporaria da Ex.JAE; - Delimitacéo fisica da zona de obras de modo a evitar projecgdes de
residuos para o transito.
2 DESIGNACAO DOS TRABALHOS
2 2.1 Limpeza de pedra existente por jato de agua e escovagem macia, tendo em vista a homogeneidade final da superficie limpa,incluindo: Transporte e fornecimento de | m2 920
agua em Depositos; Lavagem com maquina a pressao com jato de areia; Escovagem da superficie e limpeza de musgos e outros residuos; - Limpeza dos detritos e
ervas nos lancis e passeios e transporte a vazadouro. MEDICAO:
153,3 m x( Passeio (1 m) + Muro interior(1 m) + Muro Exterior(1m)) x 2 lados da ponte
3 2.2 Reparacéo, consolidacéo, de elementos deteriorados ou em falta, e abertura e refechamento de juntas com argamassa idéntica a cor, textura e acabamento do existente. | m2 920
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