
Municipio de Idanha-a-Nova
Procedimento CPE103-2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro, com construções do tipo amovível, nos termos do art.º 350 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo, neste artigo, o

estabelecimento de regras gerais de planeamento, organização e coordenação para promover a segurança, higiene e saúde no trabalho, em conformidade com o
Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro.

UN 1

2 1.2 Manutenção de estaleiro, nos termos do art.º 350 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo, neste artigo, custos com mão de obra e respetivos encargos. UN 1
3 1.3 Desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo, neste artigo, desmontagem do equipamento e instalações do estaleiro e o arranjo final da zona dos trabalhos. UN 1
4 1.4 Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metálico afastado do chão cerca de 1,2m,

inscrições a fornecer pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.
UN 1

5 1.5 Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projeto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e utilizadores) e gestão e
organização do estaleiro e espaço  em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e
circulação, entre outros).

UN 1

6 1.6 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos,
materiais e equipamentos.

UN 1

7 1.7 Entrega de telas finais (por especialidade) em formato DGN ou DXF, Projeção - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsóide - GRS80, com os temas divididos por
níveis, devidamente separados por tipo, diâmetros, materiais e outras características, incluindo termos de responsabilidade do técnico responsável pela elaboração das
telas finais, de acordo com as normas vigentes.

UN 1

8 1.8 Execução de limpeza geral e final de Obra, a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, deverá apresentar funcionamento perfeito de todas
as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos.

UN 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
9 2.1 Desmontagem e recolocação de todos os elementos ancorados ou justapostos às paredes interiores e exteriores, que perturbem e/ou possam ser deteriorados durante a

execução dos trabalhos de reabilitação, tais como mobiliário, gradeamentos, tubos de evacuação, armários técnicos, elementos de sinalização, floreiras e outros
existentes e não especificados, com meios manuais, incluindo, neste artigo, recuperação, armazenamento e montagem do material no mesmo local e todos os
acessórios e trabalhos complementares necessários ao sua perfeito assentamento.

UN 1

10 2.2 Desmontagem e recolocação de todas as instalações localizadas em paredes interiores e exteriores e cobertura, que perturbem e/ou possam ser deterioradas durante a
execução dos trabalhos de reabilitação, tais como instalações elétricas, instalações audiovisuais, instalações de aquecimento, climatização e A.Q.S., instalações de
drenagem e ventilação e outras existentes e não especificadas, com meios manuais, incluindo, neste artigo, recuperação, armazenamento e montagem do material no
mesmo local e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à sua perfeita reinstalação.

UN 1

 3 PAREDES EXTERIORES E INTERIORES
 3.1 Picagem de reboco ou estuque e do emboço base deteriorados, aplicado sobre paramento vertical interior e exterior, com meios manuais, eliminando-o totalmente sem deteriorar a

superfície suporte que ficará a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior. Inclui-se de limpeza, armazenamento, remoção e carga manual de entulho para camião ou
contentor.11 3.1.1 Edifício Principal (Palacete) m2 605,43

12 3.1.2 Edifício Auditório m2 448,55
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 3.2 Formação de reboco de espessura mínima 10 mm, mediante a aplicação manual, com emboço previamente executado (incluído neste preço), de duas camadas de argamassa de cal
aérea apagada; a primeira de dosagem 1:4 e inerte grosso e a segunda, de dosagem 1:3 e inerte fino de granulometria muito cuidada. Acabamento superficial: lavagem da superfície
da última camada aplicada com água e escova ou trincha de pêlo. Inclui-se preparação da superfície suporte, formação de juntas, cantos, mestras, arestas, reentrâncias, ombreiras,
padieiras, remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superfície.

13 3.2.1 Edifício Principal (Palacete) m2 310,98
14 3.2.2 Edifício Auditório m2 128,85
 3.3 Formação de revestimento contínuo interior de gesso de construção B1, projetado, aplicado diretamente, sobre paramento vertical, de 15 mm de espessura, formado por uma

camada de emboço com pasta de gesso de construção B1, aplicada através de projeção mecânica sobre os paramentos a revestir, com colocação de malha de fibra de vidro anti
álcalis no centro da espessura do gesso, para armá-la e reforçá-la, acabamento estucado com gesso de aplicação em camada fina C6. Inclui-se colocação de perfil para proteção de
arestas de plástico e metal com perfurações, formação de cantos, guarnições de aberturas, remates com rodapé, colocação da malha de fibra de vidro anti álcalis para reforço de
encontros entre materiais diferentes em 10% da superfície do paramento e utilização de andaimes.

15 3.3.1 Edifício Principal (Palacete) m2 294,44
 3.4 Formação de revestimento contínuo interior de gesso de construção B1, projetado, aplicado diretamente, sobre paramento vertical, de 15 mm de espessura, formado por uma

camada de emboço com pasta de gesso de construção B1, aplicada através de projeção mecânica sobre os paramentos a revestir, acabamento estucado com gesso de aplicação
em camada fina C6. Inclusive colocação de perfil para proteção de arestas de plástico e metal com perfurações, formação de cantos, guarnições de aberturas, remates com rodapé,
e utilização de andaimes.16 3.4.1 Edifício Auditório m2 319,7

 3.5 Reparação estrutural de parede de alvenaria através da aplicação de argamassa de cal hidráulica natural de altas prestações, cor avelã claro, aplicada manualmente, composta por
cal hidráulica natural, tipo NHL 3,5, segundo NP EN 459-1, inertes seleccionados e aditivos, com uma espessura média de 40 mm e armadura de reforço com malha electrossoldada,
de 50 mm de espaçamento da malha e 2 mm de diâmetro, de aço com baixo conteúdo em carbono NP EN ISO 16120-2 C4D acabamento galvanizado.

17 3.5.1 Edifício Principal (Palacete) m2 121,08
 3.6 Reparação de fendas, em paramento de gesso, interior, vertical, através de picagem com meios manuais do revestimento localizado nos bordos da fenda, humedecimento da

superfície e enchimento com massa da zona com espátula e massa de reparação em pó de interior de 1,78 g/cm³ de densidade, e lixagem final da superfície com lixa de grão fino,
para eliminar rugosidades. Incluindo limpeza prévia da superfície a reparar, correção de falhas, limpeza final, recolha, armazenamento e carga manual de entulho para camião ou
contentor.18 3.6.1 Edifício Principal (Palacete) m2 93,29

19 3.6.2 Edifício Auditório m2 38,65
 3.7 Reparação de fendas em paramento vertical interior, emboço com argamassa de cimento, através de picagem revestimento com meios manuais, aplicação de argamassa de

cimento M-5 aplicado diretamente com acabamento superficial rugoso, para servir de base a um posterior revestimento, reforçado com malha de fibra de vidro tecida, com
impregnação de PVC, de 10x10 mm de vão de malha, anti álcalis, de 115 a 125 g/m² e 500 µm de espessura. Incluindo limpeza prévia da superfície a reparar, correções de falhas,
cura, limpeza final, remoção, armazenamento e carga manual de entulho para camião ou contentor.

20 3.7.1 Edifício Principal (Palacete) m2 44,16
21 3.7.2 Edifício Auditório m2 63,94
 3.8 Reparação de fendas em paramento vertical exterior, emboço com argamassa de cimento, através de picagem revestimento com meios manuais, aplicação de argamassa de

cimento M-5 aplicado directamente com acabamento superficial rugoso, para servir de base a um posterior revestimento, reforçado com malha de fibra de vidro tecida, com
impregnação de PVC, de 10x10 mm de vão de malha, anti-álcalis, de 115 a 125 g/m² e 500 µm de espessura. Incluindo limpeza prévia da superfície a reparar, correcções de falhas,
cura, limpeza final, remoção, armazenamento e carga manual de entulho para camião ou contentor.

22 3.8.1 Edifício Principal (Palacete) m2 46,64
23 3.8.2 Edifício Auditório m2 25,77
 3.9 Remoção de revestimento de madeira colada ou aparafusada em paramentos interiores, e dos elementos que lhe estão associados (parapeito, rodapé e frisos) com meios manuais,

sem deteriorar a superfície suporte, que ficará a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior, e carga manual para camião ou contentor.
24 3.9.1 Edifício Principal (Palacete) m2 144
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 3.10 Restauro e Conservação de forras de parede e elementos que lhe estão associados (guarnecimentos, molduras, rodapés e outros não especificados), em madeira, incluindo, neste
artigo, eliminação das fontes de humedecimento, imunização e a desinfestação das madeiras, remoção de camadas de vernizes e óleos, limpeza, remoção e substituição de
elementos degradados, com madeira idêntica à existente, de 1ª qualidade, tratado em autoclave, com largura, espessura e comprimento idênticos aos existentes, elementos de
fixação do forro, fixação por pregagem oculta, bem como todos os trabalhos adicionais e fornecimentos complementares.

25 3.10.1 Edifício Principal (Palacete) m2 114,47
 3.11 Fornecimento e colocação de revestimento decorativo de paramentos interiores com madeira, de 10 mm de espessura, idêntico ao existente, incluindo elementos que lhe estão

associados (guarnecimentos, molduras, rodapés e outros não especificados), cravado sobre travejamento de ripas de madeira de 5x5 cm, dispostas cada 40 cm e/ou aparafusadas
sobre a superfície regularizada de paramentos verticais interiores. Inclui-se aplicação manual de duas demãos de esmalte sintético à base de resinas alcídicas, sem diluir,
(rendimento: 0,1 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário vedante, à base de resinas alcídicas e pigmentos seleccionados, (rendimento: 0,1111 l/m²),
preparação e limpeza da superfície, formação de encontros, cortes do material e remates perimetrais.

26 3.11.1 Edifício Principal (Palacete) m2 144
 3.12 Fornecimento e montagem de revestimento interior direto sobre parede exterior, de 70 mm de espessura total, composta por placa de gesso laminado de 10 mm de espessura, a

qual integra no seu dorso isolamento de poliestireno extrudido de 60 mm, resistência à compressão >= 250 kPa, resistência térmica 1,8 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,033
W/(m°C), assente diretamente sobre a parede exterior com massa de aderência. Inclui-se, neste artigo, implantação da linha de paramento acabado, das zonas de vãos e aberturas;
colocação sucessiva, para cada placa, dos pontos de pasta de agarre no paramento suporte; corte das placas, colocação de calços na zona inferior e colocação individual das
placas através de pressão sobre os pontos; formação de juntas de dilatação; tratamento de vãos e aberturas; execução de cantos; tratamento de juntas através de pasta e fita de
juntas; colocação das caixas de mecanismos elétricos e de passagem de instalações, com a prévia marcação da sua localização nas placas e perfuração das mesmas, e limpeza
final. Totalmente finalizado e pronto para aplicar primário, pintar ou revestir.27 3.12.1 Edifício Principal (Palacete) m2 120

 3.13 Pintura mate sobre placas de gesso cartonado, em forras de paredes interiores, com uma demão de primário acrílico aquoso do tipo \"10-600 PRIMÁRIO EPG/GC300\" da \"CIN\", ou
equivalente, e duas demão de tinta tipo \"VINYLMATT\" da \"CIN\" , ou equivalente, incluindo, incluindo tratamento de juntas e pontos de fixação, lixagem e nivelamento, devendo
ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as indicações dadas nas condições técnicas especiais.

28 3.13.1 Edifício Principal (Palacete) m2 120
 3.14 Pintura mate sobre paramentos verticais interiores, com uma demão de primário acrílico aquoso do tipo \"10-600 PRIMÁRIO EPG/GC300\" da \"CIN\", ou equivalente, e duas demão

de tinta tipo \"VINYLMATT\" da \"CIN\" , ou equivalente, incluindo, incluindo tratamento de juntas e pontos de fixação, lixagem e nivelamento, devendo ser respeitados os
pormenores constantes das peças desenhadas e as indicações dadas nas condições técnicas especiais.

29 3.14.1 Edifício Principal (Palacete) m2 137,46
30 3.14.2 Edifício Auditório m2 896
 3.15 Pintura mate em todas as superfícies exteriores da fachada dos edifícios, com uma demão de primário aquoso compatível do tipo \"10-650 Primário SIL-K\" da \"CIN\" ou

equivalente, e duas demão de tinta aquosa à base de organo-silicatos do tipo \"10-150 SIL-K\" da \"CIN\" ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao
seu perfeito acabamento, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as indicações dadas nas condições técnicas especiais.

31 3.15.1 Edifício Principal (Palacete) m2 920,27
32 3.15.2 Edifício Auditório m2 738
 4 COBERTURA E TETOS
 4.1 Restauro e Conservação de tetos trabalhados e elementos que lhe estão associados (entalhes, rincões, tarugos, guarnecimentos, molduras, sancas e outros não especificados), em

madeira, incluindo, neste artigo, eliminação das fontes de humedecimento, imunização e a desinfestação das madeiras, remoção de camadas de vernizes e óleos, limpeza, remoção
e substituição de elementos degradados, com madeira idêntica à existente, de 1ª qualidade, tratado em autoclave, com largura, espessura e comprimento idênticos aos existentes,
elementos de fixação do forro, fixação por pregagem oculta, bem como todos os trabalhos adicionais e fornecimentos complementares.

33 4.1.1 Edifício Principal (Palacete) - tetos clássicos trabalhados - Pisos 0 e 1 m2 736,11
 4.2 Recuperação e Conservação de tetos com ripado de madeira e elementos que lhe estão associados (molduras, sancas e outros não especificados), incluindo, neste artigo, limpeza,

eliminação das fontes de humedecimento, remoção e substituição de elementos degradados, com madeira idêntica à existente, de 1ª qualidade, tratado em autoclave, com largura,
espessura e comprimento idênticos aos existentes, elementos de fixação do forro, fixação por pregagem oculta, colocação de perfis de aço macio à face dos elementos para
reforço dos elementos de suporte existentes, em madeira, bem como todos os trabalhos adicionais e fornecimentos complementares.

34 4.2.1 Edifício Principal (Palacete) - tetos em réguas de madeira - Piso -1 m2 578,17
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35 4.2.2 Edifício Auditório - tetos em réguas de madeira m2 318,08
 4.3 Fornecimento e aplicação de pintura mate, de cor idêntica à existente, nas faces visíveis do forro de réguado de madeira de tetos interiores (incluindo guarnecimentos, sancas e

molduras), em tinta de esmalte sintético para madeiras, do tipo \"SINTECIN\" da \"CIN\", ou equivalente, incluindo lixagem, afagamento, preparação de superfícies, aplicação prévia
de primário sintético para madeira do tipo  40-920 PRIMÁRIO SINTÉTICO MADEIRA  da \"CIN\" e subcapa do tipo \"POLYPREP 410\" da \"CIN\" ou equivalente, bem como todos os
trabalhos adicionais e fornecimentos complementares.

36 4.3.1 Edifício Principal (Palacete) m2 736,11
 4.4 Fornecimento e aplicação de verniz mate em tetos de madeira, do tipo \"CINADUR\" da \"CIN\" ou equivalente, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo

lixagem, afagamento, preparação de superfícies, aplicação prévia de primário (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com as
Projeto e Condições Técnicas do Caderno de Encargos.

37 4.4.1 Edifício Principal (Palacete) m2 578,17
38 4.4.2 Edifício Auditório m2 318,08
39 4.5 Execução de pintura a cor branco mate em tetos interiores existentes, em tinta aquosa à base de organo-silicatos do tipo \"10-150 SIL-K\" da CIN ou equivalente,

incluindo limpeza e preparação de superfícies, aplicação prévia de primário aquoso compatível do tipo \"10-650 Primário SIL-K\" da \"CIN\" ou equivalente, bem como
todos os acessórios complementares e trabalhos adicionais necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 876

 4.6 Fornecimento e aplicação de sistema de Isolamento Térmico sob a cobertura, no desvão, do  tipo \"Lã Mineral\", ou equivalente, constituído por rolos de lã mineral com dimensões
de 8000mmx1200mm e espessura de 100mm, resistência térmica de 2,50 (m2.K/W), colocados sobre a laje de esteira ou teto falso, incluindo limpeza e preparação de base a receber
isolamento, todos os trabalhos, meios, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução, de acordo com peças escritas e desenhadas (inclui construção de caminho para
manutenção/acesso ao telhado).

40 4.6.1 Edifício Principal (Palacete) m2 635,96
41 4.6.2 Edifício Auditório m2 659,48
 4.7 Verificação de cobertura, incluindo reparação de revestimento de telha em cobertura inclinada, retirando as telhas deterioradas e reparando com telha idêntica à existente, fixada

com espuma de poliuretano, acessórios, bem como cumeeiras e e rincões, execução e substituição de remates em claraboias e ventiladores de extração, preparação da zona de
trabalho e proteção dos elementos da envolvente que se devem manter, limpeza, armazenamento, remoção e carga de entulho para camião ou contentor e  todos os fornecimentos
e materiais necessários á perfeita execução do trabalho. (Medição planimétrica)

42 4.7.1 Edifício Principal (Palacete) m2 778,6
43 4.7.2 Edifício Auditório m2 805,43
 4.8 Execução de limpeza geral de caleiras, verificação e retificação de soldaduras e vedações existentes, verificação das caixas e saídas das ligações aos tubos de queda, substituição

de fixações e parafusos oxidados, e ainda todos os  acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito acabamento.
44 4.8.1 Edifício Principal (Palacete) UN 1
45 4.8.2 Edifício Auditório UN 1
 5 PAVIMENTOS E RODAPÉS
 5.1 Recuperação de pavimento em soalho de madeira, e elementos que lhe estão associados (guarnecimentos, molduras e rodapés), incluindo, neste artigo, remoção e substituição de

elementos degradados, com madeira idêntica à existente, de 1ª qualidade, com tábuas de largura e estereotomia idêntica à existente, assente sobre barrotes em madeira de pinho
tratado para fixação do pavimento, incluindo fixações, pregagens ocultas e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito assentamento.

46 5.1.1 Edifício Principal (Palacete) m2 736,11
47 5.1.2 Edifício Auditório m2 29,05
48 5.2 Fornecimento e aplicação de verniz mate em soalhos em madeira, do tipo \"CINADUR\" da \"CIN\" ou equivalente, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento,

incluindo lixagem, afagamento, preparação de superfícies, aplicação prévia de primário (tapa-poros) e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares
de acordo com as Projeto e Condições Técnicas do Caderno de Encargos.

m2 765,16

49 5.3 Remoção de rodapés existente com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contíguos, bem como toda a estrutura associada à sua colocação, de
modo a deixar base perfeitamente limpa, pronta a receber acabamento final, incluindo todos os trabalhos acessórios necessários, carga, transporte e descarga dos
materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.

m 475,19
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50 5.4 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira idêntico ao existente, incluindo, neste artigo, aplicação manual de duas demãos de verniz sintético a poro fechado,
à base de resinas alcídicas modificadas com poliuretano alifático, sem diluir, (rendimento: 0,077 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário protetor,
inseticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, (rendimento: 0,24 l/m²), sobre superfície de madeira, em interiores e todos os trabalhos e materiais necessários a
um perfeito acabamento.

m 475,19

 5.5 Impermeabilização de varandas / galerias através da aplicação de tratamento superficial de protecção hidrófuga para pavimentos de pedra natural, através de impregnação
hidrófuga incolor, à base de polímeros orgânicos em dispersão aquosa, aplicada em uma demão (rendimento: 0,2 kg/m²). Inclui-se limpeza da superfície suporte.

51 5.5.1 Edifício Principal (Palacete) m2 187
 6 DIVERSOS - Instalações Sanitárias Masculinas - Piso 1 Auditório
 6.1 Rede de abastecimento de água

52 6.1.1 Verificação de rede de abastecimento existente, incluindo substituição de tubagem do tipo multicamada ou equivalente na rede de abastecimento de água fria no interior
do edifício incluindo abertura e tapamento de roços, maciços de amarração, fixações, acessórios (incluindo curvas, tês, reduções e todos os elementos para o seu
perfeito funcionamento) e todos os trabalhos complementares necessários à perfeita execução da tarefa, para ligação de urinóis, bem como todos os equipamentos e
materiais necessários à sua perfeita execução, e sua ligação à rede existente.

vg 1

 6.2 Rede de drenagem de águas residuais
53 6.2.1 Verificação de rede de abastecimento existente, incluindo substituição e assentamento de tubagem em PVC SN6, em ramais e coletores de descarga individuais e

coletivos, ventilações e acessórios de ventilação, tubos de queda e ventilação, enterrados, embebidos no pavimento, na parede de alvenaria, incluindo abertura e
tapamento de roços, se necessário, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, braçadeiras, pendurais de suspensão), bocas de
limpeza e todos os trabalhos necessários, materiais, mão de obra e trabalhos afins, para ligação de urinóis, bem como todos os equipamentos e materiais necessários à
sua perfeita execução, e sua ligação à rede existente.

vg 1

 6.3 Equipamento fixo
54 6.3.1 Substituição de urinóis existentes, incluindo fornecimento e instalação de Urinóis tipo \"Sanindusa\", modelo \"WCA\", Ref.ª \"111500\", ou equivalente, equipado com

torneira de passagem angular para urinol, com tempo de fluxo ajustável, acabamento cromado. Inclui-se, neste artigo, jogo de fixação, ligação à rede de drenagem
existente, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.

UN 3

55 6.3.2 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico em paredes, idêntico ao existente, incluindo base de reboco, colas de assentamento, cortes, remates, junta na cor a
definir, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 4,5

56 6.3.3 Fornecimento e assentamento de mosaico idêntico ao existente, incluindo base de assentamento, colas de assentamento, cortes, remates, junta na cor a definir,
refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 5,12

 7 SERRALHARIAS
57 7.1 Pintura de gradeamentos existentes, incluindo formação de camada de esmalte sintético, cor idêntica à existente, acabamento forja mate, sobre superfície de ferro ou

aço, através da aplicação de duas demãos de primário anticorrosivo, como fixador de superfície e protetor antioxidante, com uma espessura mínima da película seca de
45 microns por demão (rendimento: 0,141 l/m²) e duas demãos de acabamento com esmalte sintético à base de resinas alcídicas, com uma espessura mínima da
película seca de 30 microns por demão (rendimento: 0,075 l/m²). Inclui-se decapagem, limpeza e preparação da superfície a pintar, através de meios manuais até a
deixar sem gorduras, antes de começar a aplicação da 1ª demão de primário, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários ao seu perfeito
acabamento.

UN 1

 8 CAIXILHARIAS E VÃOS
58 8.1 Desmontagem e remoção total de vãos exteriores completos (janelas e portas), com os necessários cuidados para não danificar ombreiras e peitoris, incluindo

gradeamentos, aros, folhas, esperas e todos os trabalhos necessários, carga, transporte e descarga dos materiais, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo
dono da obra, nos termos do plano de RCD.

UN 1
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59 8.2 Recuperação das portas interiores existentes em réguado de madeira, de duas folhas de abrir, incluindo a remoção da tinta existente com maçarico e preparação das
superfícies para receber pintura (cor a definir em obra), substituição de secções de madeira deterioradas por madeira nova da mesma espécie, recuperação das
ferragens existentes (dobradiças e fechaduras), fornecimento e montagem de fecho culatra superior e fecho culatra inferior em aço inox do tipo \"SV-SM/CBC\" ou
equivalente, pintura com tinta de esmalte sintético para madeiras, do tipo \"SINTECIN\" da CIN, ou equivalente e todos os demais acessórios indicadas nas peças
desenhadas, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com os desenhos e com o Projecto e com as Condições Técnicas
do Caderno de Encargos

m2 60

 8.3 Fornecimento e montagem de caixilharia em perfil de PVC em vãos de portas e janelas, cor idêntica ao existente, composta de aro, folha e bites, acabamento standard nas duas
faces; rebaixo com pendente de 5% para facilitar a drenagem; com reforços interiores, juntas de estanquidade de EPDM puxador e ferragens; coeficiente de transmissão térmica do
aro: Uh,m = 1,3 W/(m²°C);  vidro duplo  4mm incolor + caixa de ar de 18mm + 6mm; composta por aro, folhas, ferragens de pendurar e abertura, elementos de estanquidade e
acessórios homologados, com classificação à permeabilidade ao ar classe 4, segundo EN 12207, classificação à estanquidade à água classe 9A, segundo EN 12208, e classificação
à resistência à carga do vento classe C5, segundo EN 12210, com Pré-aro de alumínio, de 60 mm, para a fixação ao paramento e para a fixação da caixilharia.

 8.3.1 Edifício Principal - Palacete
60 8.3.1.1 VE1 - 1,10m x 1,65m (LxA) UN 14
61 8.3.1.2 VE2 - 1,25m x 1,80m (LxA) UN 1
62 8.3.1.3 VE3 - 1,25m x 0,35m (LxA) UN 9
63 8.3.1.4 VE4 - 1,95m x 2,80m (LxA) UN 4
64 8.3.1.5 VE5 - 1,15m x 2,10m (LxA) UN 20
65 8.3.1.6 VE6 - 1,15m x 3,00m (LxA) UN 20
66 8.3.1.7 VE7 - 1,15m x 2,35m (LxA) UN 4
67 8.3.1.8 VE8 - 1,75m x 3,20m (LxA) UN 1
68 8.3.1.9 VE9 - 1,15m x 2,15m (LxA) UN 5
69 8.3.1.10 VE10 - 1,20m x 3,00m (LxA) UN 5
70 8.3.1.11 VE11 - 1,15m x 2,35m (LxA) UN 6
 8.3.2 Edifício Auditório

71 8.3.2.1 V1 - 3,25m x 1,80m (LxA) UN 1
72 8.3.2.2 V2 - 1,10m x 1,50m (LxA) UN 8
73 8.3.2.3 V3 - 1,10m x 1,50m (LxA) UN 6
74 8.3.2.4 V4 - 1,30m x 0,70m (LxA) UN 4
75 8.3.2.5 V5 - 1,85m x 3,05m (LxA) UN 2
76 8.3.2.6 V6 - 2,30m x 3,30m (LxA) UN 1
77 8.3.2.7 V7 - 3,00m x 3,50m (LxA) UN 1
78 8.3.2.8 V8 - 1,60m x 1,30m (LxA) UN 1
 9 ESTORES
 9.1 Fornecimento e montagem de estore enrolável tipo  Warema - Cruzfer , ou equivalente, sistema de corrente, cor branco, incluindo todos os trabalhos acessórios e elementos

necessários ao seu bom funcionamento, em tecido Screen.
 9.1.1 Edifício Principal - Palacete

79 9.1.1.1 V1 - 3,25m x 1,80m - 1 estore UN 1
80 9.1.1.2 V2 e V3 - 1,10m x 1,50m - 1 estore UN 14
81 9.1.1.3 V4 - 1,30m x 0,70m - 1 estore UN 4
82 9.1.1.4 V5 - 1,85m x 3,05m - 1 estore UN 2
83 9.1.1.5 V6 - 2,30m x 3,30m - 1 estore UN 1
84 9.1.1.6 V7 - 3,00m x 3,50m - 1 estore UN 1
85 9.1.1.7 V8 - 1,60m x 1,30m - 1 estore UN 1
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 9.1.2 Edifício Auditório
86 9.1.2.1 VE1 - 1,10m x 1,65m - 1 estore UN 14
87 9.1.2.2 VE2 - 1,25m x 1,80m - 1 estore UN 1
88 9.1.2.3 VE4 - 1,95m x 2,80m - 1 estore UN 4
89 9.1.2.4 VE5 - 1,15m x 2,10m - 1 estore UN 20
90 9.1.2.5 VE6 - 1,15m x 3,00m - 1 estore UN 20
91 9.1.2.6 VE7 - 1,15m x 2,35m - 1 estore UN 4
92 9.1.2.7 VE8 - 1,75m x 3,20m - 1 estore UN 1
93 9.1.2.8 VE9 - 1,15m x 2,15m - 1 estore UN 5
94 9.1.2.9 VE10 - 1,20m x 3,00m - 1 estore UN 5
 10 SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR

95 10.1 Desmontagem das lâmpadas existentes e seu transporte a vazadouro autorizado, incluindo todas as despesas de transporte e deposição. UN 543
 10.2 Fornecimento, montagem e ligação de lâmpadas, incluindo cabo de alimentação, abraçadeira, ligadores, furações, meios de elevação e todos os acessórios e materiais necessários

ao correto funcionamento dos sistemas, assim como os trabalhos necessários:
96 10.2.1 Ref. 1   LED T8 - Potência 1x16,4W - 1800lm - 4000K UN 159
97 10.2.2 Ref. 2 - LED T8 - Potência 2x16,4W - 1800lm - 4000K UN 148
98 10.2.3 Ref. 3   LED T8 - Potência 1x20W - 2200lm - 4000K UN 17
99 10.2.4 Ref. 4   LED T8 - Potência 2x20W - 2200lm - 4000K UN 8
100 10.2.5 Ref. 5   LED T8 - Potência 1x7,3W - 800lm - 4000K UN 10
101 10.2.6 Ref. 6   LED T8 - Potência 2x7,3W - 800lm - 4000K UN 14
102 10.2.7 Ref. 7   LED T5 - Potência 1x10W - 806lm - 2700K UN 6
103 10.2.8 Ref. 11 - LED Fluorescente Compacta - Potência 1x4,5W - 500lm - 4000K UN 5
104 10.2.9 Ref. 12 - LED Fluorescente Compacta - Potência 2x4,5W - 500lm - 4000K UN 20
105 10.2.10 Ref. 13 - LED Fluorescente Compacta - Potência 1x4,5W - 500lm - 4000K UN 5
106 10.2.11 Ref. 14- LED Fluorescente Compacta - Potência 1x8W - 621lm - 3000K UN 19
107 10.2.12 Ref. 15- LED Fluorescente Compacta - Potência 1x8W - 621lm - 3000K UN 24
108 10.2.13 Ref. 16- LED Fluorescente Compacta - Potência 2x8W - 621lm - 3000K UN 20
109 10.2.14 Ref. 17 - LED Incandescente E27 - Potência 1x10,0W - 806lm - 2700K UN 5
110 10.2.15 Ref. 18 - LED Incandescente E27 - Potência 1x10,0W - 806lm - 2700K UN 33
111 10.2.16 Ref. 22   LED T8 - Potência 4x7,3W - 800lm - 4000K UN 44
112 10.2.17 Ref. 23 - Poste de iluminação - Potência 19,0W - 2452lm - 2700K UN 6

 10.3 Outros
113 10.3.1 Execução de todos os ensaios e experiências inerentes à presente empreitada, de acordo com

as especificações técnicas.
UN 1

114 10.3.2 Fornecimento de telas finais e fichas técnicas dos equipamentos instalados. UN 1
 11 AVAC
 11.1 Equipamentos de Climatização - Unidades Exteriores
 11.1.1 Fornecimento e montagem de unidade exterior (condensador) do tipo VRV constituída por

bomba de calor do tipo inverter, com gás R410a, incluindo suportes e apoios antivibráticos e todos os trabalhos, ligações e acessórios necessários ao seu bom funcionamento com
as seguintes características:

115 11.1.1.1 UE 01 (F: 40kW | C: 36.4kW) UN 1
116 11.1.1.2 UE 02A (F: 52,4kW | C: 50.1kW) UN 1
117 11.1.1.3 UE 02B (F: 52,4kW | C: 50.1kW) UN 1
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118 11.1.1.4 UE 03A.A (F: 84,50kW | C: 73.6kW) UN 1
119 11.1.1.5 UE 03A.B (F: 84,50kW | C: 73.6kW) UN 1
120 11.1.1.6 UE 03B (F: 31kW | C: 26.8kW) UN 1

 11.2 Equipamentos de Climatização - Unidades Interiores
 11.2.1 Fornecimento e montagem de unidade interior (evaporador) do tipo mural, cassete de 4 vias, ou unidade de pavimento, para funcionamento com o sistema VRV  incluindo todos os

trabalhos, ligações e acessórios necessários ao seu bom funcionamento com as seguintes características:
121 11.2.1.1 UI1.1 (F: 2,0kW | C: 2,5kW) UN 1
122 11.2.1.2 UI1.2 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
123 11.2.1.3 UI1.3 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
124 11.2.1.4 UI1.4 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
125 11.2.1.5 UI1.5 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
126 11.2.1.6 UI1.6 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
127 11.2.1.7 UI1.7 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
128 11.2.1.8 UI1.8 (F: 2,5kW | C: 3,2kW) UN 1
129 11.2.1.9 UI1.9 (F: 2,5kW | C: 3,2kW) UN 1
130 11.2.1.10 UI1.10 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
131 11.2.1.11 UI1.11 (F: 2,5kW | C: 3,2kW) UN 1
132 11.2.1.12 UI1.12 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
133 11.2.1.13 UI1.13 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
134 11.2.1.14 UI1.14 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
135 11.2.1.15 UI1.15 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
136 11.2.1.16 UI1.16 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
137 11.2.1.17 UI2.1 (F: 1,5kW | C: 1,9kW) UN 1
138 11.2.1.18 UI2.2 (F: 3,9kW | C: 5,0kW) UN 1
139 11.2.1.19 UI2.3 (F: 4,9kW | C: 6,3kW) UN 1
140 11.2.1.20 UI2.4 (F: 4,9kW | C: 6,3kW) UN 1
141 11.2.1.21 UI2.5 (F: 4,9kW | C: 6,3kW) UN 1
142 11.2.1.22 UI2.6 (F: 4,9kW | C: 6,3kW) UN 1
143 11.2.1.23 UI2.7 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
144 11.2.1.24 UI2.8 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
145 11.2.1.25 UI2.9 (F: 4,9kW | C: 6,3kW) UN 1
146 11.2.1.26 UI2.10 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
147 11.2.1.27 UI2.11 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
148 11.2.1.28 UI2.13 (F: 3,2kW | C: 4,0kW) UN 1
149 11.2.1.29 UI2.14 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
150 11.2.1.30 UI2.15 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
151 11.2.1.31 UI3.1 (F: 9,8kW | C: 12,5kW) UN 1
152 11.2.1.32 UI3.2 (F: 9,8kW | C: 12,5kW) UN 1
153 11.2.1.33 UI3.3 (F: 9,8kW | C: 12,5kW) UN 1
154 11.2.1.34 UI3.4 (F: 9,8kW | C: 12,5kW) UN 1
155 11.2.1.35 UI3.5 (F: 9,8kW | C: 12,5kW) UN 1
156 11.2.1.36 UI3.6 (F: 9,8kW | C: 12,5kW) UN 1
157 11.2.1.37 UI3.7 (F: 9,8kW | C: 12,5kW) UN 1
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158 11.2.1.38 UI3.8 (F: 9,8kW | C: 12,5kW) UN 1
159 11.2.1.39 UI3.9 (F: 9,8kW | C: 12,5kW) UN 1
160 11.2.1.40 UI3.10 (F: 9,8kW | C: 12,5kW) UN 1
161 11.2.1.41 UI3.11 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
162 11.2.1.42 UI3.12 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
163 11.2.1.43 UI3.13 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
164 11.2.1.44 UI3.14 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
165 11.2.1.45 UI3.15 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
166 11.2.1.46 UI3.16 (F: 6,2kW | C: 8,0kW) UN 1
167 11.2.1.47 Painel Acabamento Unidade Teto UN 6

 11.3 Comandos de Controlo
 11.3.1 Fornecimento e montagem de controladores / comandos de controlo dos sistemas e unidades

interiores com comunicação por cabo ou infravermelhos incluindo cabos, ligações e parametrização nos termos das condições técnicas.
168 11.3.1.1 Comandos de controlo remoto UI p/ infravermelhos - Murais UN 14
169 11.3.1.2 Comandos de controlo remoto UI p/ infravermelhos - Cassete UN 6
170 11.3.1.3 Comandos de controlo remoto UI p/ infravermelhos - Horizontal UN 10
171 11.3.1.4 Comandos de controlo remoto UI p/ infravermelhos - Pavimento UN 16
172 11.3.1.5 Recetor / Controlador Remoto Wireless UN 6
173 11.3.1.6 Controlador Central tipo touch screen UN 2

 11.4 Rede de Tubagem de Fluido Frigorigéneo
 11.4.1 Fornecimento e montagem de tubagem de cobre de refrigeração, incluindo acessórios e isolamento térmico em coquilha elastómera com barreira de vapor, de acordo com as peças

desenhadas e escritas, fixas através de abraçadeiras metálicas à lage de teto no interior do teto
falso ou no interior de calha de PVC nos seguintes calibres:

174 11.4.1.1 6,4 mm ml 139
175 11.4.1.2 9,5 mm ml 175
176 11.4.1.3 12,7 mm ml 226
177 11.4.1.4 15,9 mm ml 162
178 11.4.1.5 19,1 mm ml 21
179 11.4.1.6 22,2 mm ml 41
180 11.4.1.7 28,6 mm ml 131
181 11.4.1.8 34,9 mm ml 5
182 11.4.1.9 Kit Ligação 2modulos VRV B.calor UN 2
183 11.4.1.10 Derivador B.calor VRV Capacid. <201 UN 18
184 11.4.1.11 Derivador B.calor VRV Cap. 201~290 UN 9
185 11.4.1.12 Derivador B.calor VRV Cap. 291~640 UN 14
186 11.4.1.13 Derivador B.calor VRV Capacid. >640 UN 1

 11.5 Instalações Elétricas
 11.5.1 Fornecimento e montagem de quadro elétrico de AVAC do tipo saliente equipado de acordo

com as peças desenhadas e caderno de encargos da classe II de isolamento, IP55 /IK08 com porta, IN = 125A, classe de resistência ao fogo conforme Norma EN 6095-2-10 e EN
60695-2-1, incluindo 50% de espaço de reserva incluindo proteção no QE de origem conforme esquema unifilar.

187 11.5.1.1 QE AVAC PALÁCIO UN 1
188 11.5.1.2 QE AVAC AUDITÓRIO UN 1
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 11.5.2 Fornecimento e montagem de cabos 0,6/1KV montados em tubos embutidos, à vista ou no
interior de tetos falsos para efeitos de alimentação de força motriz e/ou comando e controlo incluindo tubagem maleável do tipo ERM LSZH em DN20 (não propagador de chama e
livre de halogéneos), ou tubo VD DN20/25, quando à vista, ou no interior de caminho de cabos em esteira metálica, respetivas abraçadeiras e todas as ligações necessárias
conforme normas e legislação em vigor e recomendações do(s) fabricante(s) e definido nas peças desenhadas.

189 11.5.2.1 RZ1-K 5G25 mm2 / VD ou ERM32 ml 38
190 11.5.2.2 RZ1-K 5G6 mm2 / ERM 25 ml 88
191 11.5.2.3 RZ1-K 3G2,5 mm2 / ERM 16 ml 243

 11.5.3 Fornecimento e montagem de calha plástica em PVC , IP2X, IK10, resistente à radição UV, não
propagador de chama, não perfurado, com tampa, isento de halogéneos, sobre apoios do mesmo material e mesmo fabricante, incluindo acessórios de ligação, curvas e material de
aperto mecânico, conforme definido nas peças desenhadas, para estabelecimento da tubagem de fluido frigorígeno, tubagem de condensados e cabos de alimentação elétrica,
interior e no exterior, nas seguintes dimensões:

192 11.5.3.1 60x150 [mm] - Unidades Interiores Sistema VRV (traçados interiores vista) ml 46
193 11.5.3.2 60x200 [mm] - Unidades Exteriores Sistema VRV (exterior) ml 17
194 11.5.3.3 60x300 [mm] - Unidades Interiores Sistema VRV (teto piso -1 palácio) ml 48
195 11.5.4 Caixas de derivação estanque, IP 55; IK 07 com dimensões 80x80cm equipada com placa de

bornes de derivação de aperto mecânico ou ligadores para montagem à vista ou no interior de tetos falsos incluindo as respetivas ligações e identificação quanto ao
circuito a que pertencem.

UN 46

196 11.5.5 Ligações equipotenciais e ligação à terra de acordo com as regras da arte e RTIEBT em condutor H07V-U com secção adequada não inferior a 2,5mm2 e origem no QE
AVAC.

vg 1

 11.6 Desmantelamentos e Limpezas
 11.6.1 Desmontagem, desmantelamento, remoção, transporte a destino final ou local a indicar pelo Dono da Obra, incluindo gestão de resíduos (RDC) e emissão de egar correspondente,

de produtos, materiais e equipamentos existentes obsoletos, a remover, incluindo tratamento das paredes e furação dos equipamentos atuais, obturação de negativos das
tubagens com material selante adequado e pintura das superfícies afetadas, incluindo todos os trabalhos, tarefas e meios necessários ao efeito, incluindo meios de elevação
pesados e recolha de fluido frigorígeno com correspondente emissão de relatório de manipulação de gases fluorados e emissão de e-gar.

197 11.6.1.1 Sistema Monosplit / Multisplit Edifício Palacete UN 8
198 11.6.1.2 Sistema Monosplit / Multisplit Edifício Auditório UN 6

 11.7 Apoio de construção civil
199 11.7.1 Execução de rede de condensados em PVC DN32, incluindo acessórios, fixações e ligações

sifonadas nos pontos de ligação á rede de águas pluviais ou rede de esgotos domésticos (na sua impossibilidade) conforme definido nas peça desenhadas.
ml 202

200 11.7.2 Execução de maciço de assentamento nivelado em betão armado com 10 cm de altura a partir a
cota de pavimento, com isolamento antivibrático em aglomerado negro de cortiça conforme pormenor das peças desenhadas.

m2 17

 11.7.3 Fornecimento e montagem de vedação metálica do tipo malha eletrosoldada lacada a verde,
incluindo prumos de seção quadrada, suas fundações e portão do mesmo tipo vão mínimo de1,0m de largura para acesso às zonas técnicas de AVAC.

201 11.7.3.1 Vedação ml 13
202 11.7.3.2 Porta c/ 1m Largura UN 2
203 11.7.4 Abertura e tapamento de roços e negativos, incluindo repintura com o mesmo acabamento do

existente, furação de paredes, tetos e pavimentos e todos os trabalhos preparativos e adequados para proceder á instalação das redes de cobre, instalação elétrica e
rede de condensados conforme indicado nas peças desenhadas.

vg 1

204 11.7.5 Desmontagem e remontagem de teto falso ao nível do teto do piso 0 das salas de aula do
edifício do auditório para permitir a execução das redes de cobre de fluido frigorígeno, cabos elétricos e tubagem de condensados.

m2 34,74

 11.8 Trabalhos complementares, arranque e manutenção
 11.8.1 Execução de teste de carga aos circuitos de tubagens de cada sistema VRV efetuados em carga

de azoto industrial a uma pressão de 40 bar, duração do ensaio não inferior a 48H, incluindo registo e relatório de ensaios.
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205 11.8.1.1 Edifício Palacete - VRV - Sistema 1 UN 1
206 11.8.1.2 Edifício Palacete - VRV - Sistema 2 UN 1
207 11.8.1.3 Edifício Auditório - VRV - Sistema 1 UN 1
208 11.8.1.4 Edifício Auditório - VRV - Sistema 2 UN 1

 11.8.2 Execução de comissionamento, arranque e parametrização dos sistemas, a
efetuar por representante técnico da marca designada, incluindo cargas adicionais de fluido frigorígeno.

209 11.8.2.1 Edifício Palacete - VRV - Sistema 1 - R410 (a aferir no final da obra) kg 11,92
210 11.8.2.2 Edifício Palacete - VRV - Sistema 2 - R410 (a aferir no final da obra) kg 16,88
211 11.8.2.3 Edifício Auditório - VRV - Sistema 1 - R410 (a aferir no final da obra) kg 15,18
212 11.8.2.4 Edifício Auditório - VRV - Sistema 2 - R410 (a aferir no final da obra) kg 9,17
213 11.8.3 Diagnóstico, ensaio e revisão da unidade de climatização do tipo monosplit

existente a manter no compartimento destinado ao bastidor de telecomunicações, incluindo, se necessário, reposição da carga de fluido frigorígeno. Deve ser
considerada a emissão e  entrega de um relatório de intervenção contendo as ações e intervenção efetuada bem como os fornecimentos efetuados tal como, se aplicável
relatório de manipulação de gases fluorados.

vg 1

 11.9 Outros
214 11.9.1 Execução e fornecimento de compilação técnica em formato físico de todos os equipamentos

contendo certificados CE de conformidade, manuais de instalação, manuais de utilizador, manuais de serviço, manuais de manutenção, fichas de manutenção, relatórios
de arranque dos equipamentos e relatórios de manipulação de gases fluorados em língua portuguesa, de acordo com as recomendações do fabricante e a legislação em
vigor, 2 exemplares dos desenhos \"as built\" em escala não inferior a 1/100, incluindo a sua entrega em formato digital para arquivo do Dono da Obra. Inclui uma ação
de formação aos técnicos e utilizadores dos sistemas.

vg 1

Largo do Município
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