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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro, com constru¢ées do tipo amovivel, nos termos do art.°® 350 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo, neste artigo, o|UN 1
estabelecimento de regras gerais de planeamento, organizacdo e coordenagdo para promover a seguranca, higiene e saude no trabalho, em conformidade com o
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro.
2 1.2 Manutencao de estaleiro, nos termos do art.° 350 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo, neste artigo, custos com méao de obra e respetivos encargos. UN 1
3 1.3 Desmontagem e demolig&o do estaleiro, incluindo, neste artigo, desmontagem do equipamento e instalagées do estaleiro e o arranjo final da zona dos trabalhos. UN 1
4 14 Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metdlico afastado do chdo cerca de 1,2m, [ UN 1
inscri¢Bes a fornecer pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.
5 1.5 Implementacdo e cumprimento do Plano de Seguranca e Salde de acordo com a respetiva legislacdo em vigor tendo em conta: definicdo do projeto e condi¢es de [ UN 1
envolvéncia (programacao da obra, coordenacgdo da seguranca em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranga e salde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e utilizadores) e gestao e
organizacdo do estaleiro e espago em funcionamento (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacéo, sinalizacéo e
circulacdo, entre outros).
6 1.6 Implementagdo do Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdes (RCD), nos termos da legislagcdo em vigor, incluindo os meios humanos, | UN 1
materiais e equipamentos.
7 1.7 Entrega de telas finais (por especialidade) em formato DGN ou DXF, Projecdo - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipséide - GRS80, com os temas divididos por | UN 1
niveis, devidamente separados por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termos de responsabilidade do técnico responsavel pela elaboracéo das
telas finais, de acordo com as normas vigentes.
8 1.8 Execucéo de limpeza geral e final de Obra, a obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devera apresentar funcionamento perfeito de todas | UN 1
as suas instalag6es, equipamentos e aparelhos, com as instalag6es definitivamente ligadas as redes de servicos publicos.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
9 2.1 Desmontagem e recolocagao de todos os elementos ancorados ou justapostos as paredes interiores e exteriores, que perturbem e/ou possam ser deteriorados durante a | vg 1
execucdo dos trabalhos de reabilitagédo, tais como mobiliario, gradeamentos, tubos de evacuagdo, armarios técnicos, elementos de sinalizagao, floreiras e outros
existentes e ndo especificados, com meios manuais, incluindo, neste artigo, recuperagdo, armazenamento e montagem do material no mesmo local e todos os
acessorios e trabalhos complementares necessarios ao sua perfeito assentamento.
10 |22 Desmontagem e recolocagdo de todas as instalacdes localizadas em paredes interiores e exteriores e cobertura, que perturbem e/ou possam ser deterioradas durante a | vg 1
execucdo dos trabalhos de reabilitagdo, tais como instalagdes elétricas, instalagdes audiovisuais, instalacdes de aguecimento, climatizacdo e A.Q.S., instalagées de
drenagem e ventilagcdo e outras existentes e nao especificadas, com meios manuais, incluindo, neste artigo, recuperacdo, armazenamento e montagem do material no
mesmo local e todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita reinstalacao.
3 PAREDES EXTERIORES E INTERIORES
11 |31 Picagem de reboco ou estuque e do emboco base deteriorados, aplicado sobre paramento vertical interior e exterior, com meios manuais, eliminando-o totalmente sem [ m2 85
deteriorar a superficie suporte que ficard a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior. Inclui-se de limpeza, armazenamento, remocéao e carga manual de
entulho para camiéo ou contentor.
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12

3.2

Reparacdo de fendas, em paramento de gesso, interior, vertical, através de picagem com meios manuais do revestimento localizado nos bordos da fenda,
humedecimento da superficie e enchimento com massa da zona com espatula e massa de reparacdo em p6 de interior de 1,78 g/cm? de densidade, e lixagem final da
superficie com lixa de gréo fino, para eliminar rugosidades. Incluindo limpeza prévia da superficie a reparar, corre¢éo de falhas, limpeza final, recolha, armazenamento e
carga manual de entulho para camido ou contentor.

m2

35

13

3.3

Reparacdo de fendas em paramento vertical interior, emboco com argamassa de cimento, através de picagem revestimento com meios manuais, aplicacdo de
argamassa de cimento M-5 aplicado diretamente com acabamento superficial rugoso, para servir de base a um posterior revestimento, reforcado com malha de fibra de
vidro tecida, com impregnacéo de PVC, de 10x10 mm de vado de malha, anti alcalis, de 115 a 125 g/m2 e 500 um de espessura. Incluindo limpeza prévia da superficie a
reparar, correcdes de falhas, cura, limpeza final, remocédo, armazenamento e carga manual de entulho para camiéo ou contentor.

m2

45

14

3.4

Formacédo de reboco de espessura minima 10 mm, mediante a aplicacdo manual, com embogo previamente executado (incluido neste prego), de duas camadas de
argamassa de cal aérea apagada; a primeira de dosagem 1:4 e inerte grosso e a segunda, de dosagem 1:3 e inerte fino de granulometria muito cuidada. Acabamento
superficial: lavagem da superficie da Gltima camada aplicada com agua e escova ou trincha de pélo. Inclui-se preparacdo da superficie suporte, formagéo de juntas,
cantos, mestras, arestas, reentrancias, ombreiras, padieiras, remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superficie.

m2

43

15

3.5

Formacéo de revestimento continuo interior de gesso de construcédo B1, projetado, aplicado diretamente, sobre paramento vertical, de 15 mm de espessura, formado por
uma camada de embogo com pasta de gesso de construgdo B1, aplicada através de projecdo mecanica sobre os paramentos a revestir, acabamento estucado com
gesso de aplicagcdo em camada fina C6. Inclusive colocacéo de perfil para protecdo de arestas de plastico e metal com perfuragdes, formagéo de cantos, guarnicées de
aberturas, remates com rodapé, e utilizagdo de andaimes.

m2

42

16

3.6

Fornecimento e montagem de revestimento interior direto sobre parede exterior, de 70 mm de espessura total, composta por placa de gesso laminado de 10 mm de
espessura, a qual integra no seu dorso isolamento de poliestireno extrudido de 60 mm, resisténcia a compressao >= 250 kPa, resisténcia térmica 1,8 m2°C/W,
condutibilidade térmica 0,033 W/(m°C), assente diretamente sobre a parede exterior com massa de aderéncia. Inclui-se, neste artigo, implanta¢éo da linha de paramento
acabado, das zonas de vaos e aberturas; colocagéo sucessiva, para cada placa, dos pontos de pasta de agarre no paramento suporte; corte das placas, colocagdo de
calgos na zona inferior e colocagédo individual das placas através de presséo sobre os pontos; formagao de juntas de dilatacéo; tratamento de vaos e aberturas; execucéo
de cantos; tratamento de juntas através de pasta e fita de juntas; colocacéo das caixas de mecanismos elétricos e de passagem de instalagcdes, com a prévia marcacéo
da sua localizagdo nas placas e perfuracdo das mesmas, e limpeza final. Totalmente finalizado e pronto para aplicar primario, pintar ou revestir.

m2

2236,5

17

3.7

Fornecimento e montagem de revestimento interior direto sobre parede exterior, de 70 mm de espessura total, composta por placa de gesso laminado hidréfugo, de 10
mm de espessura, a qual integra no seu dorso isolamento de poliestireno extrudido de 60 mm, resisténcia a compressao >= 250 kPa, resisténcia térmica 1,8 m2°C/W,
condutibilidade térmica 0,033 W/(m°C), assente diretamente sobre a parede exterior com massa de aderéncia. Inclui-se, neste artigo, implantacéo da linha de paramento
acabado, das zonas de vaos e aberturas; colocagéo sucessiva, para cada placa, dos pontos de pasta de agarre no paramento suporte; corte das placas, colocagdo de
calcos na zona inferior e colocagédo individual das placas através de presséo sobre os pontos; formagao de juntas de dilatacéo; tratamento de vaos e aberturas; execucéo
de cantos; tratamento de juntas através de pasta e fita de juntas; colocacéo das caixas de mecanismos elétricos e de passagem de instalagcdes, com a prévia marcacéo
da sua localizagdo nas placas e perfuragdo das mesmas, e limpeza final. Totalmente finalizado e pronto para aplicar primario, pintar ou revestir.

m2

472,13

18

3.8

Remocé&o de parede expositiva de pladur, bem como toda a estrutura que Ihe esta associada, incluindo todos os trabalhos acessdrios necessarios, carga, transporte e
descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD. (Sala de Exposi¢des)

m2

71,34

19

3.9

Execucéo de Parede de placa de gesso laminado, idéntica a existente, simples (15+90+15)/400 (90) (com uma placa tipo grande dureza em cada face, de 15 mm de
espessura cada placa), de 120 mm de espessura total, com nivel de qualidade do acabamento standard (Q2), formado por uma estrutura simples de perfis de chapa de
aco galvanizado, a base de montantes (elementos verticais) e canais (elementos horizontais), a qual aparafusam-se duas placas no total (uma placa tipo grande dureza
em cada face, de 15 mm de espessura cada placa). Inclui-se, neste artigo, recaidas, fita aclstica de dilatacdo autocolante; fixacdes para a ancoragem de canais e
montantes metalicos; parafusos para a fixa¢édo das placas; fita de papel com reforco metdlico e massa e fita para o tratamento de juntas. (Sala de Exposic¢des)

m2

71,34

20

3.10

Pintura mate sobre placas de gesso cartonado, em forras de paredes interiores, com uma demao de primario acrilico aquoso do tipo \"10-600 PRIMARIO EPG/GC300\"
da \"CIN\", ou equivalente, e duas demdao de tinta tipo \"VINYLMATT\" da \"CIN\" , ou equivalente, incluindo tratamento de juntas e pontos de fixa¢&o, lixagem e
nivelamento, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as indicacdes dadas nas condi¢des técnicas especiais.

m2

2779,97

21

3.11

Pintura mate sobre paramentos verticais interiores, com uma deméo de primario acrilico aquoso do tipo \"10-600 PRIMARIO EPG/GC300\" da \"CIN\", ou equivalente, e
duas demao de tinta tipo \"VINYLMATT\" da \"CIN\" , ou equivalente, incluindo tratamento de juntas e pontos de fixagdo, lixagem e nivelamento, devendo ser respeitados
0s pormenores constantes das pecas desenhadas e as indicages dadas nas condi¢des técnicas especiais.

m2

720
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COBERTURA E TETOS

22

Demolicdo e desmontagem de cobertura, em placas de fibrocimento com amianto, e respetiva estrutura de suporte e de formagéo de pendentes, bem como outros
elementos construidos apoiados ou associados a cobertura (caleiras, tubos de queda, tubos ladrdes e outros elementos existentes e ndo especificados), incluindo todos
os trabalhos acessorios necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos
termos do plano de RCD e de acordo com a legislagdo em vigor.

m2

2792,23

23

4.2

Execucéo de limpeza geral de caleiras, verificagéo e retificacdo de soldaduras e vedagdes existentes, verificacdo das caixas e saidas das ligages aos tubos de queda,
substituicdo de fixacGes e parafusos oxidados, e ainda todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito acabamento.

UN

24

4.3

Limpeza e aplicagdo manual de duas demdos de esmalte sintético de secagem rapida, a base de resinas alquidicas (rendimento: 0,077 I/m? cada demao); aplicagédo
prévia de uma demdo de primario sintético antioxidante de secagem rapida, a base de resinas alcidicas modificadas e fosfato de zinco (rendimento: 0,087 |/m2), sobre
elementos de aco existentes (estrutura suporte revestimento cobertura), incluindo, neste artigo, todos os acessoérios e trabalhos complementares necessarios ao seu
perfeito acabamento. A superficie a pintar devera estar totalmente limpa e sem restos de tintas em mau estado, pd, gordura, 6xidos e limalhas, antes de comecar a
aplicacao da 12 deméo de primario.

m2

200

25

4.4

Fornecimento e aplicacdo de reforco estrutural com Ago EN 10025 S355JR, em estrutura metélica, constituido por perfis metdlicos tubulares galvanizados de
80x40x5mm soldados, incluindo, neste artigo, preparagdo de base e aplicagdo manual de duas demé&os de esmalte sintético de secagem rapida, a base de resinas
alquidicas (rendimento: 0,077 I/m2 cada demao); aplicagcdo prévia de uma demao de primario sintético antioxidante de secagem rapida, a base de resinas alcidicas
modificadas e fosfato de zinco (rendimento: 0,087 I/m2) e todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito acabamento.

kg

8815

26

4.5

Fornecimento e montagem do revestimento de vertentes de coberturas inclinadas, com uma pendente maior que 6%, com painéis sandwich isolantes de ago, com 80 mm
de espessura, formados por dupla face metalica de chapa standard de aco, acabamento pré-lacado, de espessura exterior 0,5 mm e espessura interior 0,5 mm, cor
branco, Ral 9010, com nucleo isolante composto por espuma rigida de poliuretano, incluindo, neste artigo, remates capacete, de empena, de topo, de beirado, bocais,
cumeeira e todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito assentamento, devendo ser respeitadas as indicagdes dadas nas condicdes
técnicas especiais.

m2

2792,23

27

4.6

Verificag@o e impermeabilizacdo de claraboias e ventiladores de extracéo, incluindo substituicdo de elementos degradados, preparacé@o da zona de trabalho e protecao
dos elementos da envolvente que se devem manter, limpeza, armazenamento, remocéo e carga de entulho para camido ou contentor e todos os fornecimentos e
materiais necessarios a perfeita execugao do trabalho.

UN

28

4.7

Fornecimento e execucdo de impermeabilizacdo de algerozes com duas telas asfélticas tipo \"TEXSA\" ou equivalente, sendo uma mineralizada do interior e parte
superior de platibandas com tela asféltica mineralizada, incluindo cantoneira de remate, isolamento térmico no fundo do algeroz tipo \"Coverlan\" ou equivalente, e todos
0s acessorios e trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito acabamento.

292,8

29

4.8

Fornecimento e execugdo de revestimento de caleiras e platibandas com chapa de zinco n°12, incluindo neste artigo, juntas de dilatacdo, cantoneira de remate,
descargas, ralos de pinha, isolamento térmico colado com 4cm de espessura e todos os trabalhos necessérios a um perfeito acabamento.

671,91

30

4.9

Fornecimento e colocacédo de rufos, de chapa dobrada de aluminio lacado em cor, com um angulo de inclinagdo de 10°, com 60 microns de espessura minima da
pelicula seca, espessura 1,5 mm, 5 dobras, com pingadeira. Inclui-se, neste artigo, preparacéo da base, vedagdo das juntas entre pecas e todos os acessorios e
trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito acabamento.

671,91

31

4.10

Execucéo de pintura a cor branco mate em tetos interiores existentes, em tinta aguosa a base de organo-silicatos do tipo \"10-150 SIL-K\" da CIN ou equivalente,
incluindo limpeza e preparagao de superficies, aplicacéo prévia de primario aquoso compativel do tipo \"10-650 Primario SIL-K\" da \"CIN\" ou equivalente, bem como
todos os acessorios complementares e trabalhos adicionais necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2

2940

PAVIMENTOS E RODAPES

32

Remocéo de pavimentos vinilicos interiores e respetiva estrutura de suporte, bem como outros elementos construidos, apoiados ou associados aos pavimentos (rodapés,
estrados e outros elementos existentes e ndo especificados), incluindo todos os trabalhos acessorios necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos,
transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD. (Camarins 1, 2, 3 e 4)

m2

119,57

33

5.2

Demolicdo de mosaicos existentes danificados e substituicdo por mosaicos idénticos, monomassa, incluindo limpeza da base, colas, betumes e todos os trabalhos e
acessorios necessarios a um perfeito acabamento (Sala de Exposicao)

m2
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34 |53 Remocédo de rodapés existente com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos, bem como toda a estrutura associada a sua colocagéo, de [ m 475,19
modo a deixar base perfeitamente limpa, pronta a receber acabamento final, incluindo todos os trabalhos acessoérios necessarios, carga, transporte e descarga dos
materiais demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
35 |54 Fornecimento e aplicagéo de pavimento vinilico tipo \"Forbo\", linha \"Modul\'up te\", Ref.2 \"43T30771 concrete silver\" ou equivalente, com camada de desgaste em PVC [ m2 119,57
transparente, base de mousse com tratamento Biostatic, reforcado com fibra de vidro, aplicado em rolos de 25x2m com cola tipo \"Forbo-eurosafe special 540\", ou
equivalente, impermeabilizada com isolante tipo \"Forbo Reno 024\", ou equivalente, incluindo betonilha de regularizacéo, se necessario, cortes, remates, fornecimento e
assentamento de perfil em PVC, tipo \"Forbo\", Ref.2 \"WB\", ou equivalente, na cor a definir, em transicdo de pavimentos vinilicos, refechamento de juntas e arestas,
devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecgas desenhadas e as indica¢des dadas nas condig6es técnicas especiais. (Camarins 1, 2, 3 e 4)
36 |55 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira idéntico ao existente, incluindo, neste artigo, aplicagdo manual de duas deméos de verniz sintético a poro fechado, | m 475,19
a base de resinas alcidicas modificadas com poliuretano alifatico, sem diluir, (rendimento: 0,077 I/m? cada dem&o); aplicacé@o prévia de uma deméo de primério protetor,
inseticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, (rendimento: 0,24 1/m?), sobre superficie de madeira, em interiores e todos os trabalhos e materiais necessarios a
um perfeito acabamento.
37 |56 Reparacédo de pavimento em calgcada, incluindo levantamento e recolocacédo de calgcada, abertura, limpeza das juntas e fechamento das mesmas com traco seco, | m2 578
incluindo colocacéo de tubo de dreno @125mm com manta geotéxtil ligagdo as redes pluviais, incluindo selecédo e depdsito de materiais, triagem e encaminhamento de
materiais ndo aproveitaveis com transporte desses materiais para um operador licenciado de gestdo de residuos de construcdo e demoli¢do, para reciclagem ou outras
formas de valorizagcdo com todos os custos inerentes, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagdo por depdsito. (Algado Posterior do
Edificio, numa largura média de 2m)
6 CAIXILHARIAS E VAOS ENVIDRACADOS
38 |6.1 Desmontagem e remocao total de vaos exteriores completos (janelas, portas e claraboias), com os necessarios cuidados para ndo danificar ombreiras e peitoris, | UN 40
incluindo gradeamentos, aros, folhas, esperas e todos os trabalhos necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais, transporte a vazadouro ou outro local
indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
6.2 Fornecimento e montagem de caixilharia em perfil de PVC em véos de portas e janelas, cor idéntica ao existente, composta de aro, folha e bites, acabamento standard nas duas
faces; rebaixo com pendente de 5% para facilitar a drenagem; com reforcos interiores, juntas de estanquidade de EPDM puxador e ferragens; coeficiente de transmisséo térmica do
aro: Uh,m = 1,3 W/(m2°C); vidro duplo 4mm incolor + caixa de ar de 18mm + 6mm; composta por aro, folhas, ferragens de pendurar e abertura, elementos de estanquidade e
acessorios homologados, com classificagdo a permeabilidade ao ar classe 4, segundo EN 12207, classificacdo a estanquidade a agua classe 9A, segundo EN 12208, e classificacdo
aresisténcia a carga do vento classe C5, segundo EN 12210, com Pré-aro de aluminio, de 60 mm, para a fixagdo ao paramento e para a fixagao da caixilharia.
39 [6.2.1 V1-1,10m x 1,00m (LxA) UN 1
40 |6.2.2 V2 -1,00m x 0,60m (LxA) UN 1
41 |6.2.3 V3 - 0,96m x 2,00m (LxA) UN 2
42 16.24 V4 -0,61m x 0,43m (LxA) UN 1
43 |6.2.5 V5 - 1,20m x 0,55m (LxA) UN 1
44 16.2.6 V6 - 1,06m x 1,07m (LxA) UN 1
45 16.2.7 V7-1,78m x 2,60m (LxA) UN 1
46 |[6.2.8 V8 -1,31m x 1,60m (LxA) UN 4
47 |[6.2.9 V9 - 1,38m x 2,25m (LxA) UN 1
48 |6.2.10 V10 - (1,90 + 1,90)m x 2,42m (LXA) UN 4
49 |6.2.11 V11 - 0,95m x 2,00m (LXA) UN 2
50 [6.2.12 V12 - 0,62m x 2,00m (LxA) UN 1
51 [6.2.13 V13 - 0,572m x 0,595m (LxA) UN 2
52 [6.2.14 V14 -1,43m x 0,82m (LxA) UN 1
53 [6.2.15 V15 - 4,25m x 0,60m (LxA) UN 1
54 [6.2.16 V16 - 1,90m x 2,95m (LxA) UN 1
55 [6.2.17 V17 - 1,70m x 2,10m (LXA) UN 4
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56 [6.2.18 V18 - 0,59m x 0,58m (LxA) UN 2
57 [6.2.19 V19 - 2,39m x 2,92m (LxA) UN 1
58 [6.2.20 V20 - 4,05m x 2,60m (LxA) UN 1
59 [6.2.21 V21 - 4,01m x 2,60m (LxA) UN 1
60 |[6.2.22 V22 - 7,09m x 3,43m (LxA) UN 1
61 [6.2.23 V23 - 7,13m x 2,60m (LxA) UN 1
62 [6.2.24 V24 - 4,11m x 1,80m (LxA) UN 1
63 [6.2.25 V25 - 3,94m x 3,44m (LXA) UN 1
64 [6.2.26 V26 - 7,10m x 2,80m (LxA) UN 1
65 [6.2.27 V27 - 7,09m x 2,80m (LxA) UN 1
7 SERRALHARIAS
66 |7.1 Pintura de gradeamentos existentes, incluindo formagéo de camada de esmalte sintético, cor idéntica a existente, acabamento forja mate, sobre superficie de ferro ou [ UN 1
aco, através da aplicacdo de duas demaos de primario anticorrosivo, como fixador de superficie e protetor antioxidante, com uma espessura minima da pelicula seca de
45 microns por deméo (rendimento: 0,141 I/m?) e duas deméos de acabamento com esmalte sintético a base de resinas alcidicas, com uma espessura minima da
pelicula seca de 30 microns por deméo (rendimento: 0,075 I/m2). Inclui-se decapagem, limpeza e preparacéo da superficie a pintar, através de meios manuais até a
deixar sem gorduras, antes de comecar a aplicagdo da 12 deméo de primario, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento.
8 SISTEMA DE ILUMINACAO
67 |8.1 Desmontagem das lampadas existentes e seu transporte a vazadouro autorizado, incluindo todas as despesas de transporte e deposi¢éo. | UN | 417
8.2 Fornecimento, montagem e ligagdo de lampadas, incluindo cabo de alimentacédo, abracadeira, ligadores, furag6es, meios de elevacao e todos 0s acessoérios e materiais necessarios
ao correto funcionamento dos sistemas, assim como os trabalhos necessarios:
68 |8.2.1 Ref. 1 LED T8 1200mm - Poténcia 16,4W - 1800Im - 4000K UN 32
69 [8.2.2 Ref. 2 - LED T8 1200mm - Poténcia 16,4W - 1800Im - 4000K UN 36
70 ([8.2.3 Ref. 3 LED T8 600mm - Poténcia 7,3W - 800Im - 4000K UN 19
71 |[8.2.4 Ref. 4 LED T8 1500mm - Poténcia 20W - 2200Im - 4000K UN 40
72 |8.25 Ref. 5 LED Halogéneo - Poténcia 3,8W - 350Im - 3000K UN 37
73 |8.2.6 Ref. 6 LED Halogéneo - Poténcia 8W - 621Im - 3000K UN 103
74 18.2.7 Ref. 7 LED Halogéneo - Poténcia 8W - 621Im - 3000K UN 25
75 18.2.8 Ref. 8 - LED Fluorescente Compacta - Poténcia 4,5W - 500Im - 4000K UN 9
76 18.2.9 Ref. 9 - LED Fluorescente Compacta - Poténcia 4,5W - 500Im - 4000K UN 13
77 (8.2.10 Ref. 10- LED Fluorescente Compacta - Poténcia 8W - 621Im - 3000K UN 12
78 [8.2.11 Ref. 11 - LED Incandescente E27 - Poténcia 10,0W - 806Im - 2700K UN 4
79 [8.2.12 Ref. 12 - LED Incandescente E14 - Poténcia 10,0W - 806Im - 2700K UN 8
80 [8.2.13 Ref. 13 - LED Incandescente E27 - Poténcia 10,0W - 806Im - 2700K UN 8
81 |8.2.14 Ref. 14 - LED Incandescente E27 - Poténcia 10,0W - 806Im - 2700K UN 27
82 |8.2.15 Ref. 22 LED Halogéneo - Poténcia 3,8W - 350Im - 3000K UN 22
83 [8.2.16 Ref. 23 LED T8 600mm - Poténcia 7,3W - 800Im - 4000K UN 6
84 |8.2.17 Ref. 24 - LED Fluorescente Compacta - Poténcia 4,5W - 500lm - 4000K UN 2
85 |8.2.18 Ref. 25 - LED lodetos Metdlicos - Poténcia 19,0W - 2452Im - 2700K UN 6
86 |8.2.19 Ref. 26 - LED Poste de iluminacao - Poténcia 19,0W - 2452Im - 2700K UN 8
8.3 Outros
87 [8.3.1 Execucéo de todos 0s ensaios e experiéncias inerentes a presente empreitada, de acordo com as UN 1
especificagdes técnicas.
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88 [8.3.2 Fornecimento de telas finais e fichas técnicas dos equipamentos instalados. | UN | 1
9 AVAC
9.1 Fornecimento, montagem e ensaios de todos 0s equipamentos e materiais descritos nos capitulos seguintes, de acordo com as especificacbes das pecas escritas e desenhadas,
incluindo todos os trabalhos complementares inerentes a montagem, ligagdes e interligagdes de modo a serem entregues prontos a funcionar e a comunicar em perfeitas
9.2 Caldeira a Biomassa e Armazenamento
89 [9.2.1 Fornecimento e instalagéo de caldeira a biomassa com respetivo queimador em acordo com as caracteristicas elencadas nas especificagdes técnicas incluindo tubagem | UN 1
para drenagem de condensados, drenagem da caldeira, vaso de expansédo de 80L e parafuso sem fim de 4m e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom
funcionamento.
90 |9.2.2 Fornecimento e instalacdo de compressor de ar em acordo com as caracteristicas elencadas nas especificagées técnicas incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 1
necessarios ao seu bom funcionamento.
91 ]9.2.3 Fornecimento e instalagdo de silo de pellets em acordo com as caracteristicas elencadas nas especificagfes técnicas incluindo todos os trabalhos e acessoérios | UN 1
necessarios ao seu bom funcionamento.
9.3 Sistemas Hidraulicos / Pneuméticos
9.3.1 Fornecimento e montagem de tubagem em ago carbono incluindo suportagem, roscagem, isolamento em coquilha de espuma elastomérica, bem como todos os trabalhos, tarefas e
acessoOrios necessarios ao seu bom acabamento.
92 (9311 [ [m | 45
9.3.2 Fornecimento e montagem de valvulas de bola incluindo isolamento em coquilha de espuma elastomérica, bem como todos os trabalhos, tarefas e acessorios necessarios ao seu
bom acabamento.
93 [9321 [a® [UN | 2
9.34 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC para ar comprimido incluindo, ligagéo flexivel ao equipamento (caldeira), suportagem e todos os trabalhos, tarefas e acessérios
necessarios ao
94 [9.341 [20mm [m | 2
9.35 Fornecimento, montagem e adaptacdo de tubagem da chaminé em ago tratado igual ao existente incluindo suportagem e todos os trabalhos, tarefas e acessérios necessarios ao
seu bom acabamento.
95 [9.35.1 |DN200 [m | 15
9.4 Trabalhos Acessérios
96 |9.4.1 Desmantelamento das duas caldeiras a gas existentes e transporte a destino final (residuo). UN 1
97 19.4.2 Desmantelamento das tubagens de alimentagdo de gés entre os redutores e as caldeiras e respetiva gestdo de residuos. UN 1
98 ]9.4.3 Adaptacédo das ligagdes elétricas existentes para alimentacdo do novo quadro elétrico de controlo da caldeira a biomassa, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos | UN 1
necessarios ao seu bom funcionamento.
9.5 Trabalhos de Construcéo Civil
99 |95.1 Escavacéao, transporte a deposito em destino apropriado de solo vegetal na zona adjacente a central térmica existente. m3 20
100 [9.5.2 Execucéo de parede de contengdo em alvenaria de bloco de betéo capeada com pedra de granito igual ao existente. m2 11
101 (9.5.3 Compactacéo de solo vegetal com meio mecanicos, execugédo de macico com dimensdées 3,5x3,5x0,2m em betdo C16/20 e ensoleiramento com betéo e rede malhasol, | m2 24
incluindo afagamento, execucgéo de juntas de dilatagdo e pendente de drenagem.
102 [9.54 Execucdo de negativo e acabamento/ remate do mesmo na parede existente da central térmica para atravessamento do parafuso sem fim de alimentacdo de pellets a | UN 1
caldeira a biomassa.
103 [9.55 Desmontagem da porta da central existente e abertura de negativo 1,20X2 [m] incluindo corte a das pedras de granito e acabamento igual ao existente. UN 1
104 |9.5.6 Fornecimento e montagem de porta de aluminio de um véo incluindo grelhas de nivel superior e nivel inferior conforme pe¢a desenhada com acabamento e tonalidade | UN 1
igual ao existente incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos, tarefas e acessoérios necessarios ao seu bom
acabamento.
9.6 Comissionamento, Arranque, Formacédo e Manutengao
105 [9.6.1 Comissionamento e arranque do sistema, incluindo formacéo ao Dono da Obra e emisséo dos relatérios e registos conforme termos da memdria descritiva e justificativa. | UN 1
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106 (9.6.2 Elaboracgéo e entrega de compilacéo técnica e telas finais da instalagao. UN 1
107 [9.6.3 Manutencao trimestral ao sistema durante os primeiros 2 anos de funcionamento incluindo UN 8
emissao e entrega de relatérios de intervengéo ao Dono da Obra.
10 FOTOVOLTAICOS
10.1 Fornecimento, montagem e ensaios de todos 0s equipamentos e materiais descritos nos capitulos seguintes, de acordo com as especificagfes das pegas escritas e desenhadas,
incluindo todos os trabalhos complementares inerentes a montagem, ligacdes e interligagbes de modo a serem entregues prontos a funcionar e a comunicar em perfeitas
10.1.1 Gerador Solar Fotovoltaico
108 [10.1.1.1 |Modulo fotovoltaico de 435 Wp, com 144 células de tecnologia monocristalina, do tipo LR4- 72HPH-435M, ou equivalente. UN 46
109 [10.1.1.2 |Estrutura metélica de suporte dos médulos fotovoltaicos a aplicar na cobertura nova, de construgdo em aluminio tipo AW6060-T5, incluindo acessoérios de fixagdo em aco | UN 46
inox, ou equivalente.
10.1.2 Inversor
110 |10.1.2.1 |Inversor da marca Huawei do tipo SUN2000-20KTL-MO, ou equivalente. [UN | 1
10.1.3 Infraestruturas
111 |10.1.3.1 |Cabo solar DC de 4mm2, incluindo fichas de conex&o certificadas. m 200
112 [10.1.3.2 |Cabo tipo RZ-K 5G10 mm2, ou equivalente. m 5
113 [10.1.3.3 |Caminho de cabos material plastico, isolante, isento de halogéneos, resistente a radiacdo UV, indice de protecdo mecanica 1K10, 30X40, branco, ou equivalente, [ m 70
incluindo acessoérios de ligagéo (curvas, tés, etc.), tampa e fixadores.
114 |10.1.3.4 |Tubo, abragadeiras e acessorios VD LH 40 m 4
115 [10.1.3.5 |Interruptor diferencial tetrapolar de 40A 300mA, 10kA, tipo A, incluindo acessoérios e cablagem de ligacdo ao barramento do Q.GERAL no piso 0, de acordo com as | UN 1
pecas desenhadas.
116 [10.1.3.6 |Disjuntor tetrapolar de 32A, 10kA, incluindo acessorios e cablagem de ligagao ao barramento do Q.GERAL no piso 0, de acordo com as pecas desenhadas. UN 1
117 [10.1.3.7 |LigagGes equipotenciais e ligagcdo a terra de acordo com as indicagdes constantes da memdria descritiva e justificativa UN 1
10.2 Equipamento Elétrico, de Contagem e Comunicagéo
118 [10.2.1 Contador de energia para monitorizagdo da produgéo de energia elétrica trifasico, com modem UN 1
de comunicacdes, devidamente certificado, ou equivalente.
119 |[10.2.2 Caixa de contador de energia certificada e sistema de ligag&o a rede interna. UN 1
10.3 Apoio de construcéo civil
120 [10.3.1 Todos os trabalhos de apoio de construgéo civil necessarios a execugdo e aplicacdo dos equipamentos e infraestruturas elétricas, incluindo eventuais aberturas e | UN 1
tapamento/selagem de negativos e/ou atravessamentos, incluindo os meios elevatérios e de seguranga para a
realizacéo de todos os trabalhos.
10.4 Outros
121 [10.4.1 Certificacao e licenciamento do sistema de acordo com a regulamentacao em vigor. UN 1
122 |10.4.2 Fornecimento de telas finais, fichas técnicas dos equipamentos e instrugcdes de funcionamento e manutengéo de todo o sistema. UN 1
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