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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS

SECCAO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 Objeto Contratual
O Contrato a celebrar tem por objeto disciplinar as relacdes contratuais entre a
Universidade NOVA de Lisboa e o Adjudicatario, mediante a fixacdo dos termos da
Aquisicdo de Servicos de Manutencdo para as Instalacbes da Rede de Aguas de
Abastecimento Geral, Rede de Rega e de Combate a Incéndios, Rede de Esgotos,
Instalagbes Elétricas e de Sistema de AVAC do Edificio da Reitoria e Campus de
Campolide da Universidade NOVA de Lisboa.

Clausula 2.2 Contrato

1. O contrato é reduzido a escrito e faz parte integrante do mesmo, quando este for
reduzido a escrito, um clausulado que deve conter 0s seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omiss@es do Caderno de Encargos, identificados
pelo Concorrente, desde que esses erros e omissfes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O Caderno de Encargos e anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo Adjudicatéario.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a ordem
de prevaléncia é a que nele se dispde.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos nos termos do disposto no artigo 99.°, e aceites pelo Adjudicatario de
acordo com o artigo 101.°, ambos do Cdodigo dos Contratos Publicos (CCP).

4. A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a
que intervém, com indicacdo dos atos que os habilitem para esse efeito;

a) A indicacdo do ato de adjudicacdo e do ato de aprovacéo da minuta do contrato;

b) A descricdo do objeto do contrato;

c) O preco contratual ou o preco a receber pela Entidade Adjudicante ou, na

impossibilidade do seu célculo, os elementos necesséarios a sua determinacao;
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d) O prazo de execucédo das principais prestacdes objeto do contrato;

e) Os ajustamentos aceites pelo Adjudicatéario;

f) A referéncia a caucéo prestada pelo Adjudicatario;

g) Se for o caso, a classificacdo orcamental da dotacdo por onde serd satisfeita a
despesa inerente ao contrato, a realizar no ano econémico da celebracdo do
mesmo ou, no caso de tal despesa se realizar em mais de um ano econdémico, a
indicacdo da disposicdo legal habilitante ou do plano plurianual legalmente
aprovado de que o contrato em causa constitui execucdo ou ainda do instrumento,
legalmente previsto, que autoriza aquela reparticao de despesa;

h) A identificacdo do Gestor do Contrato em nome da Entidade Adjudicante, nos
termos do artigo 290.°-A do CCP;

i) As eventuais condi¢cdes de modificacdo do contrato expressamente previstas no
Caderno de Encargos, incluindo clausulas de revisdo ou opcéo, claras, precisas e
inequivocas.

5. A Entidade Adjudicante obriga-se igualmente a respeitar, no que Ihes seja aplicavel,
as normas portuguesas e europeias, as especificacbes e documentos de
homologagé&o de organismos oficiais e as de fabricantes ou de entidades detentoras
de patentes.

Clausula 3.2 Local de Prestacao de Servigos
Os servicos objeto do contrato serdo prestados no Campus e na Reitoria da
Universidade Nova de Lisboa (UNL), sita no Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa.

Clausula 4.2 Prazo de Prestacdo dos Servicos

1. O Contrato de Aquisicdo de Servicos de Manutencdo para as Instalacdes da Rede
de Aguas de Abastecimento Geral, Rede de Rega e de Combate a Incéndios, Rede
de Esgotos, Instalacdes Elétricas e de Sistema de AVAC do Edificio da Reitoria e
Campus de Campolide da Universidade NOVA de Lisboa, terd inicio na data de
assinatura do contrato e tera o prazo maximo de execucdo de 12 (doze) meses.

2. O disposto no numero anterior ndo prejudica a manutencdo das obrigacdes
acessorias que tenham sido estabelecidas a favor da Entidade Adjudicante, incluindo

as de confidencialidade, garantia e protecdo de dados.
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SECCAO Il
OBRIGACOES DAS PARTES

Clausula 5.2 Obrigacdes Principais do Adjudicatario

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas no Caderno de Encargos, nas clausulas

contratuais ou na legislacdo aplicavel, da celebracdo do contrato decorrem para o

Adjudicatario as seguintes obriga¢des principais para com a Entidade Adjudicante:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

Manutencdo das condicbes de prestacdo de servico, incluindo as premissas
técnicas do mesmo descritas nas especificacbes técnicas do Caderno de
Encargos;

Comunicacao antecipada dos factos que tornem total ou parcialmente impossivel
o fornecimento dos bens ou a prestacao do servigo ou o cumprimento de qualquer
outra obrigacdo, nos termos do contrato;

Prestacéo de forma correta e fidedigna das informacdes referentes as condigées
em que é prestado o fornecimento, bem como prestacdo de todos os
esclarecimentos que sejam solicitados;

N&o ceder a sua posi¢do contratual no contrato celebrado com a Entidade
Adjudicante, sem autorizacdo prévia desta;

Comunicar qualquer facto que ocorra durante o periodo de vigéncia do contrato
e que altere, designadamente, a denominacao social ou 0s seus representantes
legais;

Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer
informagdes que obtenham no &mbito da formagéo e da execugao do Contrato,
nado utilizar as mesmas para fins alheios aquela execucédo, abrangendo esta
obrigacao todos os seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que
nelas se encontrem envolvidos;

Comunicar a Universidade NOVA de Lisboa a nomeacéo do Gestor de Contrato,
responsavel pela sua gestdo, bem como quaisquer alteracdes relativamente a

sua nomeacao.

Clausula 6.2 Obrigagdes da Entidade Adjudicante

Constituem obrigac6es da Entidade Adjudicante, no ambito do presente procedimento,

e sem prejuizo de outras que estejam previstas no presente Caderno de Encargos:

a) Fiscalizar o cumprimento do Contrato designadamente para apuramento do

cumprimento das obriga¢des contratuais por parte do Adjudicatario;

b) Monitorizar a qualidade da prestacéo dos servigcos e aplicar sangdes em caso de

incumprimento, designadamente em caso de reiterado reporte de falta de
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gualidade e/ou de falhas inesperadas na prestacdo de servigcos por parte dos

servigos e/ou incumprimentos reiterados.

Clausula 7.2 Preco Base

1. O preco base do procedimento é de 18.000,00€ (cinquenta e quatro mil euros),
sendo o prego base mensal de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), valores aos
quais acresce o IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco base constante ho nimero anterior corresponde ao preco maximo que a
Entidade Adjudicante se dispde a pagar pela execucdo de todas as prestacdes que
constituem o objeto do contrato a celebrar.

3. O preco base referido nos nimeros anteriores inclui todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade néo esteja expressamente atribuida a Entidade
Adjudicante (como, por exemplo, as despesas de alojamento, alimentacdo e
deslocacdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas).

Clausula 8.2 Preco Contratual

1. Pela prestagéo dos servi¢cos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagbes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade
Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, sendo esse valor correspondente ao preco
maximo que a Entidade Adjudicante pagara pela execucdo de todas as prestacdes
que constituem o objeto do Contrato a celebrar.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante como,
por exemplo, as despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios
humanos, despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de
meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas
registadas, patentes ou licengas, eventuais custos com ferramentas de gestdo de
projeto, desenvolvimento, controlo dos testes e testes de carga, encargos com
telecomunicacdes e correios, traducdo de documentos, equipamento e consumiveis
de escritorio, quaisquer outros relativos a execucao do contrato.

3. Os custos, encargos e despesas referidas no nimero anterior relacionadas com
alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos e que sejam necessarios
para cumprimento do pleno objeto do contrato s&o da inteira responsabilidade do

Adjudicatario.
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Clausula 9.2 Revisao de Precos

N&o haverd lugar a revisdo de precos durante a vigéncia do contrato.

Clausula 10.2 CondicBGes de Pagamento

1. As guantias devidas pela entrega dos bens no ambito do presente contrato devem
ser pagas pela Entidade Adjudicante no prazo méaximo de 30 (trinta) dias apos a
rececdo das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apos o vencimento
da obrigacéo que lhe subjaz, devendo nas mesmas constar necessariamente inscrito,
sob pena de nulidade, o respetivo numero do compromisso or¢gamental comunicado
pela Universidade NOVA de Lisboa, nos termos da Nota de Encomenda emitida para
o efeito.

2. Para efeitos do disposto no niumero anterior, a obrigacao considera-se vencida, apos
a validagéo dos servicos prestados.

3. Para efeitos dos pagamentos referidos nos nimeros anteriores, em caso de
discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, 0s respetivos
fundamentos, ficando este Ultimo obrigado a prestar os esclarecimentos devidos ou
proceder a emissdo de nova fatura corrigida ou da correspondente Nota de
Débito/Crédito.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na presente Clausula, as
faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria para o IBAN a indicar pelo
Adjudicatario.

As faturas devem conter o detalhe das tarefas subjacentes aos valores em causa.

N&o sdo admitidos adiantamentos de precos por conta de prestacdes a realizar.

Cladusula 11.2 Faturacdo Eletronica Obrigatoria

1. De acordo com a Diretiva 2014/55/EU e o Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de
Dezembro, a Entidade Adjudicante esta obrigada a receber faturas eletronicas no
modelo a que se refere o0 n.° 3 do art.° 299.°-B do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31
de Agosto.

2. O modelo integrado de rececdo de faturacao eletronica adotado pela Entidade
Adjudicante é o EDI (Intercambio Eletronico de Dados), sendo que os operadores
economicos deverdo enviar as suas faturas eletronicas através de interligacdo dos
seus softwares de faturacdo com a Rede Saphety ou outra ou, em alternativa, através
do acesso ao Portal SaphetyDoc.

3. A Saphety dispde de uma linha de apoio aos fornecedores da Administracédo Publica,

com vista ao esclarecimento de questdes relativas a adeséo a faturacéo eletronica,
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através do email fornecedores.saphetygov@saphety.com ou do telefone
+351 210 174 065 (dias uteis 9h-13h e 14h-18h).

Em alternativa aos meios supra referidos, as faturas deverdo ser enviadas

mensalmente para o email faturas@unl.pt em formato pdf., apds a realizacdo dos
servicos, de acordo com o definido na Clausula 10.2 deste Caderno de Encargos, até

ao término do contrato.

Clausula 12.2 Inspecao e Testes

(N&o Aplicavel)

Clausula 13.2 Inoperacionalidade, Defeitos ou Discrepancias
(N&o Aplicavel)

Clausula 14.2 Aceitacdo dos Bens
(N&o Aplicavel)

SECCAO Il
DAS RELACOES ENTRE AS PARTES NO CONTRATO

Clausula 15.2 Dever de Sigilo
. O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentacao, técnica
e nao técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relacdo com a execucgao do presente contrato.
. O dever de sigilo previsto no niumero anterior abrange, designadamente, documentos
escritos, dados pessoais, desenhos, planos, aplicagfes e programas informaticos no
formato de codigo fonte ou codigo objeto, especificagdes, segredos comerciais,
métodos e formulas, contratos de financiamento e situagfes internas, de natureza
laboral ou outra.
. A'informacéo coberta pelo dever de sigilo ndo pode ser transmitida a terceiros, nem
objeto de licenciamento ou qualquer outro uso ou modo de aproveitamento
economico, salvo se tal for autorizado expressamente, por escrito, pela Entidade
Adjudicante.
. O Adjudicatério s6 pode transmitir informag&o confidencial aos seus colaboradores
e, em qualquer caso, apenas se ocorrerem, cumulativamente, as seguintes
circunstancias:

a) Os colaboradores em causa hecessitarem de conhecer essa informacao,

tendo em vista o cumprimento das suas tarefas ao abrigo do contrato;
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b) Os colaboradores estiverem informados sobre a natureza confidencial da
informacéo;

c) Os colaboradores se obrigarem a cumprir o dever de sigilo emergente desta
clausula.

. O Adjudicatério é responsavel pelo cumprimento do dever de sigilo por parte dos
seus colaboradores, qualquer que seja a hatureza juridica do vinculo, inclusivamente
apos a cessacao deste, independentemente da causa da cessacao.

. O Adjudicatario é ainda responsavel perante a Entidade Adjudicante em caso de
violacdo do dever de sigilo pelos terceiros por si subcontratados, bem como por
quaisquer colaboradores desses terceiros.

. O Adjudicatario assume, igualmente, 0 compromisso de remover e destruir, no final
do contrato, todo e qualquer tipo de registo (digital ou em papel) relacionado com os
dados analisados e que o contraente publico considere de acesso privilegiado.

. Exclui-se do dever de sigilo previsto na presente Clausula a informacdo que fosse
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo
Adjudicatario, bem como a informag¢do que o mesmo seja legalmente obrigado a
revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras

ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 16.2 Patentes, Licencgas e Marcas Registadas

. O Adjudicatario garante que respeita as normas relativas a propriedade intelectual e
industrial, designadamente, direitos de autor, licengas, patentes e marcas registadas
relacionadas com o hardware, software e documentagdo técnica que utilizam no
desenvolvimento da sua atividade.

. S80 da responsabilidade do Adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucéo
do contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o Adjudicatério
tera de a indemnizar de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e
de todas as quantias que tenha de pagar.

. Sempre que legalmente admissivel e na maxima extenséo admitida na lei, o resultado
da prestacéo dos servigos serd registado a favor da Entidade Adjudicante, em sede
de direito de propriedade industrial e/ou de propriedade intelectual, conforme o caso,
ainda que se verifique a cessacdo do contrato por qualquer motivo.

. O Adjudicatério obriga-se a colaborar e a prestar assisténcia a Entidade Adjudicante,
relativamente aos procedimentos e as formalidades necesséarias para a realizacao

dos referidos registos.
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Clausula 17.2 Protecdo de Dados Pessoais

1. O Adjudicatério devera apresentar garantias suficientes de execugcdo de medidas

técnicas e organizativas adequadas de forma a que o tratamento de dados satisfaca

0s requisitos do RGPD — Regulamento (UE) n.° 2016/679 do Parlamento Europeu e

do Conselho, de 27 de abril de 2016, e assegure a defesa dos direitos do titular dos

dados, homeadamente, através da existéncia e do cumprimento de um cdédigo de

conduta ou de procedimento de certificacdo aprovado conforme referido nos artigos
40.°e 42.° do RGPD.

2. Constitui obrigacdo do Adjudicatario, em matéria de protecdo de dados,

nomeadamente:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Tratar dados pessoais apenas mediante instrugbes documentadas pela
Universidade NOVA de Lisboa, a menos que seja obrigado a fazé-lo por
legislacdo nacional ou europeia, informando nesse caso a Universidade
NOVA de Lisboa desse requisito juridico antes do tratamento, salvo se a lei
proibir tal informacao por motivos importantes de interesse publico;
Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais
assumiram um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a
adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas exigidas em termos de seguranca dos dados
pessoais;

Respeitar as condi¢des a que se refere a Clausula 19.2 do presente Caderno
de Encargos para cessao da posi¢édo contratual e subcontratacao;

Ter em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar
assisténcia a Universidade NOVA de Lisboa através de medidas técnicas e
organizativas adequadas, para permitir que este cumpra a sua obrigacdo de
dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio
dos seus direitos de informagé&o, acesso, retificacdo, apagamento e outros
previstos no RGPD;

Prestar assisténcia a Universidade NOVA de Lisboa no sentido de assegurar
o0 cumprimento das obrigacdes de seguranca dos dados pessoais, tendo em
conta a natureza do tratamento e a informacao ao dispor do Adjudicatario;
Consoante indicacdo da Universidade NOVA de Lisboa, apagar ou devolver
todos os dados pessoais depois de concluida a prestacdo de servicos
relacionados com o tratamento, apagando as cOpias existentes, a menos que
a conservacao dos dados seja exigida ao abrigo de legislacdo nacional ou

europeia,
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h) Disponibilizar & Universidade NOVA de Lishoa todas as informagfes
necessérias para demonstrar o cumprimento das obrigagfes previstas na
presente clausula e facilitar e contribuir para as auditorias, inclusive as
inspecdes, conduzidas pela Universidade NOVA de Lisboa ou por outro
auditor por esta mandatada.

3. Compete ao Adjudicatario informar imediatamente a Universidade NOVA de Lisboa
se, no seu entender, alguma instrucéo violar o presente Contrato ou o RGPD ou

outras disposic¢oes legais nacionais ou europeias em matéria de protecao de dados.

Clausula 18.2 Utilizacdo dos Sistemas de Informacéo
Caso a execucado do presente contrato implique o acesso as instalacfes e a utilizacéo
dos sistemas de informacdo da Entidade Adjudicante por colaboradores ou
subcontratados do Adjudicatario, os mesmos obrigam-se ao cumprimento integral das

regras de utilizagéo dos sistemas de informag&o em vigor na Entidade Adjudicante.

Clausula 19.2 Cesséao da Posicao Contratual e Subcontratagdo

1. O Adjudicatario ndo podera ceder a sua posi¢do contratual ou qualquer dos direitos
e obrigagcbes decorrentes do contrato sem prévia autorizagdo escrita da
Universidade NOVA de Lisboa.

2. Se o0 Adjudicatario contratar um subcontratante para a realizacdo de operagdes
especificas de tratamento de dados por conta da Universidade NOVA de Lisboa,
séo impostas a esse subcontratante as mesmas obrigagdes em matéria de prote¢ao
de dados que as estabelecidas no contrato entre a Universidade NOVA de Lisboa e
0 Adjudicatério, referidas na Clausula 17.2 do presente Caderno de Encargos, em
particular a obrigacdo de apresentar garantias suficientes de execucdo de medidas
técnicas e organizativas adequadas de uma forma que o tratamento seja conforme
com os requisitos do presente regulamento.

3. Em caso de violacao das obrigacbes em matéria de protecdo de dados pelo
subcontratante, o Adjudicatario continua a ser plenamente responsavel, perante a
Universidade NOVA de Lisboa, pelo cumprimento das obrigacbes desse

subcontratante.

Clausula 20.2 Responsabilidade das Partes
1. Cada uma das partes deve cumprir as obrigacbes emergentes do contrato e
responde perante a outra por quaisquer danos que resultem do incumprimento ou
do cumprimento defeituoso dessas obrigacdes, nos termos do presente caderno de
encargos e da lei.

2. O Adjudicatario é responsavel perante a Entidade Adjudicante, pelo exato e pontual
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cumprimento de todas as obrigagfes contratuais assumidas.

Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, o Adjudicatario deve dar imediato
conhecimento a Entidade Adjudicante, da ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio
com os terceiros subcontratados em relacdo com a execucao do contrato e prestar-
Ihe toda a informacéo relativa a evolucdo dos mesmos.

A responsabilidade do Adjudicatario prescreve nos termos da lei civil.

Clausula 21.2 Penalidades Contratuais

. Pelo incumprimento do prazo determinado para a prestacdo dos servicos, a
Universidade NOVA de Lisboa aplicara uma sancao pecuniaria de 1% (um por cento)
do preco contratual.

. Sem prejuizo da responsabilidade sobre danos excedentes e/ou causados a
terceiros, pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato celebrado, a
Universidade NOVA de Lisboa, pode exigir do Adjudicatario o pagamento de uma
sangdo pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do incumprimento,
até 10% (dez por cento) do preco contratual.

. Se o0 conjunto das sanc¢des atingir um valor superior a 20% (vinte por cento) do prego
contratual, a Entidade Adjudicante pode optar pela resolugéo do contrato.

. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no niUmero anterior e a Entidade
Adjudicante decida ndo proceder a resolucao do contrato, por dela resultar grave
dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).

. Ao valor da sancao prevista nos numeros anteriores sao deduzidas as importancias
pagas pelo Adjudicatario a titulo de penalidades, relativamente as obrigacfes cujo
incumprimento na respetiva execugao tenha determinado a resolu¢do do contrato.

. Na determinagéo da gravidade do incumprimento, a Universidade NOVA de Lisboa,
tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracédo, o
grau de culpa do prestador de servi¢os e as consequéncias do incumprimento.

. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
presente contrato com as san¢fes pecuniarias devidas nos termos da presente
clausula.

. As sanc¢des pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Entidade

Adjudicante exija ao Adjudicatério indemnizacgéo pelo dano excedente.

Clausula 22.2 Forca Maior

. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de for¢a
maior, for impedida de cumprir as obrigagbes assumidas no contrato.

. Entende-se por caso fortuito ou de forca maior qualquer situagdo ou acontecimento

imprevisivel e excecional, independente da vontade das partes, e que ndo derive de
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falta ou negligéncia de qualquer delas.

. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do namero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins
e determinacfes governamentais ou administrativas injuntivas.

. A parte que invocar uma causa de forgca maior deve imediatamente, informar a outra
da respetiva ocorréncia e empenhar os seus melhores esforcos para limitar as
consequéncias dai decorrentes.

. A forca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante de for¢a maior.

Clausula 23.2 Resolucéo do Contrato

. O incumprimento das obrigac¢des resultantes do contrato ou a prossecucao deficiente
do seu objeto por parte do Adjudicatario constituem fundamento de resolugéo por
parte da Entidade Adjudicante.

. O exercicio do direito de resolu¢éo néo prejudica o dever de indemnizar a Entidade
Adjudicante pelos eventuais prejuizos resultantes das situa¢des previstas no nimero
anterior.

. A resolucdo do contrato € notificada por correio sob registo e com aviso de rececao,
produzindo efeitos a partir da data da respetiva notificacéo.

. A cessacdo dos efeitos do contrato nédo prejudica a verificacdo da responsabilidade
civil ou criminal por atos ocorridos durante a execucdo da prestagao.

. Em caso de resolucéo do contrato o Adjudicatario é obrigado a entregar de imediato
toda a documentacéo e informacgéo, independentemente da forma que esta revista,
produzida no ambito do contrato e que esteja em sua posse, a qual é, para todos 0s
efeitos, propriedade exclusiva da Entidade Adjudicante.

. Aresolucao do contrato ndo prejudica a aplicacdo de qualquer das sangdes previstas

na Clausula 21.2 do presente Caderno de Encargos.

Clausula 24.2 Seguros
E da responsabilidade do Adjudicatario a cobertura, através de contratos de seguro
de acidentes pessoais, de quaisquer riscos de acidentes pessoais sofridos pelo seu
pessoal ou por pessoal dos seus subcontratados, no contexto de a¢cdes no ambito
do presente contrato.
Os seguros de acidentes pessoais devem prever que as indemnizagfes sejam

pagas aos sinistrados ou, em caso de morte, a quem prove ter a elas direito, nos
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termos da lei sucessoria ou de outras disposi¢oes legais aplicaveis.

Os seguros referidos nos ndameros anteriores deverdo ser contratados junto de
seguradoras autorizadas a exercer a atividade em Portugal.

O Adjudicatario obriga-se a apresentar prova documental da existéncia dos
contratos de seguro referidos nos numeros anteriores, podendo a Entidade
Adjudicante pedir comprovativo do mesmo, se assim o entender.

Os encargos referentes ao Seguro, bem como qualquer deducéo efetuada pelas
seguradoras a titulo de franquia, em caso de sinistro, indemnizavel, seréo

suportados pelo Adjudicatario.

Clausula 25.2 Prestacdo de Caucéo
Nos termos e para os efeitos do disposto nos art.°s 88.° e seguintes do CCP e no
Convite, o Adjudicatério prestar4 uma caucao correspondente a 2% (dois por cento)
do preco contratual, liquido de IVA, destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento de todas as obrigagfes legais e contratuais.
A caucéo é prestada por depésito ou em titulos, emitidos ou garantidos pelo Estado,
ou mediante garantia bancaria ou seguro-caucao.
Das condi¢bes da garantia bancaria ou da apélice de seguro-cauc¢édo nao pode, em
caso algum, resultar uma diminuigcdo das garantias da Entidade Adjudicante, nos
moldes em que sédo asseguradas pelas outras formas admitidas de prestacdo da
caucdao.
Todas as despesas relativas a prestagdo da caucdo sdo da responsabilidade do
Adjudicatario.

Clausula 26.2 Execucdo da Caucéo
A caucdo pode ser executada pela Entidade Adjudicante, sem necessidade de
prévia decisédo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes
de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo, pelo Adjudicatario,
das obrigagfes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou
para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.
A resolucdo do contrato pela Entidade Adjudicante ndo impede a execucdo da
caucao, contanto que haja motivo para esta.
A execucdo parcial ou total da caucao constitui o Adjudicatario na obrigacao de
proceder a sua reposicdo pelo valor existente antes dessa execucdo, apos

notificagé@o, para esse efeito, pela Entidade Adjudicante.

Clausula 27.2 Liberacéo, Substituicdo e Refor¢co da Caucéo

A Entidade Adjudicante promovera a liberacao da caucéo no prazo de 30 (trinta) dias
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apés o cumprimento de todas as obriga¢cfes contratuais pelo Adjudicatario, nos
termos do disposto no art.° 295.° do CCP.
2. O modo de substituicédo e reforco da caucao deve ter em conta o previsto, com as

devidas adaptacdes, nos art.°s 294.° e 353.° do CCP, respetivamente.

Clausula 28.2 Gestor do Contrato

1. Nos termos do art.° 290.°-A do CCP, a Entidade Adjudicante desighara 1 (um) ou
mais Gestores do Contrato, com a funcdo de acompanhar permanentemente a
execucao deste.

2. Caso a Entidade Adjudicante designhe mais do que 1 (um) Gestor do Contrato, deve
definir de forma clara as funcdes e responsabilidades de cada um.

3. O contrato que resultar do presente procedimento reveste-se de especiais
caracteristicas de complexidade técnica pelo que, sem prejuizo das fungdes que
sejam definidas pela Entidade Adjudicante, o Gestor do Contrato elaborara
indicadores de execucéo quantitativos e qualitativos adequados ao tipo de contrato
gue permitam, entre outros aspetos, medir os niveis de desempenho do
cocontratante, a execucao financeira, técnica e material do contrato.

4. Caso o Gestor do Contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na
execucdo do contrato, deve comunica-los de imediato ao 6rgdo competente,
propondo em Relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se
revelem adequadas.

5. Ao Gestor do Contrato podem ser delegados poderes para a ado¢do das medidas a
gue se refere 0 nimero anterior, exceto em matéria de modificacéo e cessacao do

contrato.

Clausula 29.2 Comunicacdes e Notificagcbes
1. As notificagBes e comunicacdes entre as partes no contrato, que nao tenham de ser
efetuadas através da plataforma eletrénica de contratacdo, devem ser dirigidas, nos
termos do Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual da
contraparte, identificados no procedimento.
2. Qualquer alteracdo dos elementos de contacto das partes constante do contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Clausula 30.2 Contagem dos Prazos
Salvo disposicdo em contrario, 0s prazos previstos no presente procedimento sao

continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 31.2 Legislacdo Aplicavel e Foro Competente
1. A tudo o que néo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos
aplica-se a legislacdo portuguesa e, em especial, o regime constante do Codigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, ha sua
redacdo vigente, o qual prevalece sobre as disposicbes que lhes sejam
desconformes.
2. Para todas as questbes emergentes do contrato sera competente o Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renduncia a qualquer outro.
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PARTE I
CLAUSULAS TECNICAS

SECCAO |
ESPECIFICACOES TECNICAS

Clausula 32.2 Obrigacdes do Adjudicatério

1. O Adjudicatério obriga-se a prestar a Entidade Adjudicante os servicos de
manutengdo preventiva e corretiva das instalagbes da rede de &guas de
abastecimento geral, rede de rega e de combate a incéndios, rede de esgotos,
instalacdes elétricas e sistema de AVAC do edificio da Reitoria e Campus de
Campolide.

2. Os servicos, objeto do contrato, tém por funcdo a reducdo do risco de avaria,
maximizando o bom estado de funcionamento de todos os equipamentos das
instalacdes, 0s quais se caracterizam por:

a) Manutencdo Preventiva: verificacdo, afinacdo e substituicdo periddica de
componentes sujeitos a desgaste ou que evidenciem potencial para falha, antes
gque conduzam a sua avaria. Diagnosticar preventivamente com recurso a meios
técnicos especificos qual o estado dos equipamentos;

b) Manutencéo Corretiva: detecao, reporte (software de gestdo de manutencéo)
e reparacdo de avarias contra apresentacdo de proposta para reparagdo ou

substituicdo de equipamentos, caso ndo esteja incluido no contrato celebrado.

3. O Adjudicatério executara a manutencao preventiva de acordo com as periodicidades
e tarefas definidas neste Caderno de Encargos, bem como devera atender aos
manuais técnicos e respetivas fichas técnicas dos equipamentos, ou outras que se
provem mais eficazes.

4. A execucdo dos servigos compreendidos na manutencgdo preventiva devera ocorrer
sem necessidade de autorizagdo prévia da UNL e sempre em estrito cumprimento
com o estipulado no Plano de Manuteng¢do Preventiva definido neste Caderno de
Encargos.

5. As calendariza¢bes das intervencdes de manutencao preventiva deverdo respeitar o
estabelecido no Plano de Manutencdo Preventiva. No entanto, ndo poderéo colocar

em causa o normal funcionamento dos servicos e atividades do edificio.
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Clausula 33.2 Instalacdes Técnicas Objeto de Manutencao
1. As instalacdes técnicas e equipamentos objeto de manutencado, incluidos neste
contrato, identificados por especialidade e por local (Reitoria e Campus de

Campolide), sao:
1.1 Rede de Aguas e Esgotos

1.1.1 Rede de Aguas de Abastecimento Geral — Edificio Reitoria

- Canalizagéo (todas as tubagens, valvulas e acessorios) das redes
de aguas fria e quente;

- Aparelhos/ loigas sanitarias das instalagfes sanitarias, copas e bar,
bem como restantes equipamentos dos espacos técnicos;

- Termoacumuladores elétricos;

- Central hidropressora de agua de abastecimento geral, incluindo

todos os equipamentos, tubagens e acessorios;

- Reservatério e respetivo sistema de recirculacdo, controlo e

tratamento de qualidade da agua.

Segue abaixo lista detalhada dos equipamentos existentes, sua quantificagdo e
correspondente localiza¢do por piso:

Rede de Aguas de Abastecimento
Geral — Edificio Reitoria
Designacédo do Equipamento Modelo Piso Quantidade
Aparelhos Sanitarios e Copas
Lavatorios - -lab 40
Pias de despejo - -la6 14
Sanitas (com autoclismo de parede
. AT e - -la6 37
ou interior tipo Kombifix)
Chuveiros - -1 8
Urindis com fluxémetros - -1 6
Torneiras temporizadas e/ ou
misturadoras:
I.S. - -la6 39
Copas - -lab6 12
Torneiras de servigo - -laé6 24
Maquina Lava-Loica - 5 1
-1 3
Chaffoteaux Et Maury 0 L
Termoacumuladores Elétricos Saurier Duval E-SD 30 ES S é 1
5 1
Central hidropressora de dgua, com
todgs 0s eql_upam.entos que lhes Grundfus Hydro100 HM 2CR 8-50 -1 1
estdo associados:
- 2 Grupos eletrobomba;
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- 1 Vaso de expansao;
- 1 Quadro elétrico de comando.

Reservatorio de agua com 3m3 de
capacidade, incluindo todos os

Schutz Aguablock 3000,

equipamentos, tubagens e Dimenséo: 2200x990x1565mm -1 1
acessorios associados
Sistema de Recirculagéo e
Tratamento de Agua do
Reservatorio, constituido por:
- Bomba de recirculacéo
- Painel de controlo de cloro, com Lowara TLCB 25-6L
pré-filtro, suporte de sondas, sonda -1 1
de cloro do tipo ECL 3 e detetor de LD Encoder EMEC
fluxo do produto
- Bomba doseadora de cloro Aquaservice VCL
-Deposito de polietileno, do tipo
DP200
1.1.2 Rede de Aguas de Combate a Incéndios — Edificio Reitoria
- Canalizagéo (todas as tubagens, valvulas e acessorios) da rede de
aguas de combate a incéndios;
- Carretéis, bocas-de-incéndio e cortinas de agua “sprinklers”;
- Central de bombagem da agua de combate a incéndios, incluindo
todos os equipamentos, tubagens e acessorios;
- Reservatérios de agua, incluindo todos os equipamentos, tubagens
e acessorios associados.
Segue abaixo lista detalhada dos equipamentos existentes, sua quantificacdo e
correspondente localiza¢do por piso:
Rede de Aguas de Combate a Incéndios — Edificio Reitoria
Designacado do Equipamento Modelo Piso Quantidade
Carretéis de calibre reduzido g25mm Imparte -2ab 29
Bocas duplas S.I. g50mm - -2ab 16
1 Twin - 2xg70mmxg100mm - 0 (fachada) 1
Sistema de Cortina de 4gua "sprinklers" do tipo janela nas Fachadas ) 7 (cobertura) >
Norte e Sul
Reservatorio de agua - constituido por 2 células com 60m3 de
capacidade cada, incluindo todos os equipamentos, tubagens e - -1 1
acessorios associados
Central de bombagem de Agua de Combate a incéndios, com todos
0s equipamentos que Ihes estio associados, nomeadamente:
- 2 Grupos eletrobomba: Bomba elétrica principal e Bomba elétrica
de reserva;
- 1 Bomba elétrica jockey; Grundfus
;allét(r?ig:g-ro elétrico de alimentagdo e de comando para bombas EN/C 2EAC NK 1 1
’ . . . 50-200+CR4-120
- Tubagem, valvulas e equipamentos de controle;
- Coletor de provas;
- Vaso de expanséo;
- Restantes materiais e equipamentos necessarios ao perfeito
funcionamento e montagem.
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1.1.3 Rede de Esgotos Pluviais e Residuais Domésticas — Edificio
Reitoria

- Canalizacao (todas as tubagens, valvulas, caixas, camaras de visita,
sifées e restantes acessorios) da rede de esgotos pluviais e residuais
domeésticas;

- Grelhas e ralos de pinha e de pavimento de recolha de aguas pluviais
do edificio, incluindo cobertura em terraco do piso 0 e piso -1;

- Sistemas de recolha de &guas (recipientes) provenientes de
infiltracdes instalados no teto do piso 0 (atrio de apoio aos auditorios)
e no teto da Sala do Senado acessiveis por meio de alcapdes;

- Grupo eletrobomba da estacdo elevatéria de aguas residuais
domésticas (EER), incluindo todos os equipamentos, tubagens e
acessorios;

- Grupo eletrobomba da estacéo elevatéria de dguas pluviais (EEP),
incluindo todos os equipamentos, tubagens e acessorios;

- Céamara separadora de hidrocarbonetos;

- Eletrobomba para bombagem de aguas pluviais do piso -2.

Segue abaixo lista detalhada dos equipamentos existentes, sua quantificacdo e
correspondente localiza¢ao por piso:

Rede de Esgotos de Aguas Pluviais e Residuais Domésticas -
Edificio Reitoria

Desighacdo do Equipamento Modelo Piso Quantidade

Grupo Eletrobomba da Estacéo elevatéria de Aguas Pluviais - EEP,
com todos os equipamentos que lhes estdo associados,

nomeadamente: Grundfos Sarlin

- 2 Grupos eletrobomba; SV044 CHP-1 -2 1
- Conjuntos de niveis de comando;

- Coletores;

- Quadro elétrico.

Grupo Eletrobomba da Estacéo elevatdria de Aguas Residuais -
EER, com todos os equipamentos que lhes estédo associados:

- 2 Grupos eletrobomba

- Conjuntos de niveis de comando;

- Coletores

- Quadro elétrico

Grundfos Sarlin
SV034 CHP-1 -2 1

Passavant modelo
"Oleopator K"
Dimenséao standard
NG3, com 650Lts,
21.27m,
altura=2.10me
tampa de acesso
2600mm

Camara separadora de hidrocarbonetos
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Eletrobomba para bombagem de aguas pluviais Grund?fgg anmft KP -2 1

1.1.4 Rede de Aguas de Abastecimento do Sistema de Rega — Campus
de Campolide
- Central hidropressora de agua, incluindo todos os equipamentos,
tubagens e acessorios;
- Depésitos de membrana;
- Reservatério de acumulacao de agua;

- Bomba submersivel da mina e sensores de nivel acoplados.

Segue abaixo lista detalhada dos equipamentos existentes, sua quantificacdo e

correspondente localizacao:

Rede de Aguas de Abastecimento do Sistema de Rega —
Campus de Campolide

Designacao do Equipamento Modelo Local Quantidade

Central hidropressora de dgua, com todos os equipamentos
que lhes estdo associados:

- 1 Grupo eletrobomba com variador de frequéncia
associado;

- 1 Depésito de membrana (25Lts);

- 1 Quadro elétrico de comando;

- Restante equipamento de controlo e valvulas de
seccionamento e retencéo.

Hydro Solo E CRE Area Técnica sob
15-04 HQQE, relvado 1
Grundfus

Reservatorio de 4gua com 11m3 de capacidade, incluindo TH11.000 Tubo Enterrado, sob o

todos os equipamentos, tubagens, valvulas e acessorios 1
. quip 9 Furo relvado
associados.
L Area Técnica no

- Deposito de membrana, 60Lts; Wellmate

L tardoz CAN - 1
- Central de comando das bombas submersiveis. -

contentor

Bomba submersivel da mina e sensores de nivel acoplados. - Mina 1

1.2 Instalacfes Elétricas
1.2.1 Edificio Reitoria

- Um posto de transformacédo de 630 KVA, 10 KV/400V, 231V, que
alimenta o edificio da Reitoria, o edificio da Faculdade de Direito e 0
edificio Polidesportivo (estes dois ultimos excluidos dos servi¢os de
manutencédo pretendidos);

- Um grupo gerador de emergéncia de 200 KVA que serve o edificio
da Reitoria, instalado na cobertura (piso 7);

- Um grupo gerador de 33KVA instalado no exterior e que serve

exclusivamente a sala de servidores, funcionado em paralelo com o
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grupo gerador do edificio da Reitoria e com as unidades UPS da sala
em questao;

- 2 Unidades UPS, SOCOMEC, em paralelo modulares, redundantes,
15 KVA/ 400V, instaladas na sala dos servidores, funcionando em
paralelo com os dois grupos geradores;

- Quadros elétricos, nomeadamente:

1 QGBT, 1 QE + 15 quadros elétricos parciais distribuidos por 9 pisos
(pisos -2 a 6 e cobertura) + QE Parcial Cobertura Norte + QE Bar +
QE Copa + QE Sala Servidores

- Cablagens elétricas.

1.2.2 Campus de Campolide

A rede de iluminagéo exterior do Campus de Campolide é constituida

pelos seguintes equipamentos:

Tipo Localizac&o Quant. | Altura (m) |_Poténciadalampada (w)
SON LED
Coluna simples Avenidas 5 10 250 -
Coluna simples Avenidas 3 10 - 100
Coluna simples Avenidas 5 150 -
Coluna simples Avenidas 2 - 100
Coluna simples Zonas verdes 22 3,5 - 54
Coluna simples fixacédo dupla Av. Estevéo Pinto 8 8 - 75
Coluna simples fixacédo dupla Av. Estevéo Pinto 8 8 - 54
Coluna simples Parque térreo superior 11 3,5 100 -
Coluna simples Parque Sul 13 8 150 -
Coluna simples Arruamento tardoz 12 3,5 - 50
Projetor pavimento Zona verde 22 - - 20
Coluna simples Parque Professores Sul 1,0 14,0 8 projetores 150W -

- Quadros elétricos, nomeadamente: 2 QE do sistema de rega + 2 QE

das Portarias Estevao Pinto e Mesquita.

1.3 Sistema de AVAC
O sistema de AVAC é constituido por diferentes equipamentos desde caldeiras, chiller,
UTAS, ventiloconvectores, ventiladores, eletrobombas, condutas, elementos de difusdo
e acessorios, quadros elétricos e rede de alimentacdo aos equipamentos e unidades

Split-Sytem e Unidade de Close Control.

A lista detalhada dos equipamentos incluidos nesta manutencado e sua quantificacdo €

a seguinte:
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Desi_gna(;éo £e Modelos Quantidades
Equipamentos
Chiller Carrier 30GX 082-358 1
Caldeiras Roca G 400/260XIE 1
UTA/AUD EVAC (13500m3/h) 1
UTA/AUD2 EVAC (6840m3/h) 1
UTA/REUN EVAC (3880m3/h) 1
UAP/G1-EU/G1 EVAC (5580m3/h) 1
UAP/G2-EU/G2 EVAC (3508m3/h) 1
Ventiloconvectores Carrier horizontais 97
Ventiladores AXIAIS AREN (8640/4320m3/h) 18
VE/IS 1 EVAC CA450 (1062m3/h) 1
VEI/IS 2 EVAC CA450 (1674m3/h) 1
VE/BAR EVAC CA450 (900m3/h) 1
Ve/LIX EVAC CA450 6P (360m3/h) 1
Ventilador de Desenf. Halll EVAC 1
Ventilador de Desenf. Hall2 EVAC 1
VED/-1Corr. EVAC ( 7200m3/h) 1
VE SAS EVAC (360m3/h) 1
Ve Lixos EVAC (360 m3/h) 1
Unidade de Close Control Nonio 1
Unidades Split-System Daikin 6
Bombas Circuladoras Grundfoss 10
Sistema de Tratamento de 1
Agua
1.3.2 Campus de Campolide
Designacédo de Equipamentos Modelos Quantidades

Ve Contentor

SP (200m3/h)

Unidades Split-System
(Portarias Campus Campolide)

Junkers
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Clausula 34.2 Plano de Manutencao

1. O Adjudicatario obriga-se a prestar os servicos de manutencdo de acordo com o

Plano de Manutencédo abaixo discriminado, no qual se define a rotina e as tarefas de

manutencao das instalacdes técnicas, por especialidade, elencadas na Clausula 33.2

do presente Caderno de Encargos.

1.1 Rede de Aguas e Esgotos

1.1.1 Rede de Aguas de Abastecimento Geral

Periodicidade

M-Mensal
Equipamento Operacdes T- Trimestral
S- Semestral
A- Anual
Controlo e verificagéo da estanquicidade das redes de aguas M
Rede de Verificagdo dos redutores de presséo e valvulas T
abastecimento de
aguas Controlo das fixacdes e do isolamento térmico T
Verificagdo e reparacdo de pontos de corrosdo A
Verificag@o das fixagdes dos aparelhos sanitarios e revisdo/ substituicdo dos M
Aparelhos das silicones de lavatorios, lava-loicas, bancadas e bacias de retrete
instalagdes T L . . . .
sanitarias, copas Verificacao, limpeza e afinacdo de torneiras, chuveiros, fluxémetros e autoclismos, M
sala de ref’eigﬁes é incluindo limpeza/substituicdo dos prelatores quando necessario
bar do piso 0 Substituicdo, quando necessério, de vedantes de torneiras, fluxémetros e M
autoclismos
Termoacumuladores Verificagdo do correto funcionamento de todos os elementos, ligagdes e valvulas M
elétricos . ~ .
Efetuar a limpeza e renovacédo de agua do termoacumulador S
Verificacdo, afinacao e testes do seguinte:
- Condicdes gerais de funcionamento M
- Tensao de alimentagdo e consumo elétrico dos motores e comparar com 0s M
nominais
- Presséo de ar no depdsito de membrana M
Central
hidropressora de - Fugas, ruidos, vibracdes e aguecimentos anormais M
agua, com todos os
equipamentos que |- Funcionamento do Q.E. M
Ihes estédo
associados - Sistema de protecéo contra falta de agua M
- Funcionamento do compressor de ar M
- Nivel de lubrificante, acoplamentos e empanques T
- Regulacéo dos pressostatos A
- Aperto de contactos da cablagem A
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- Corrosoes, limpeza e estado geral A
- Apoios antivibraticos e suportes A
Verificar boia de nivel e nivel de agua do reservatério M
Verificar estanquicidade e estado geral das ligaces M
Verificar correto funcionamento da bomba de recirculagdo M
Verificar correto funcionamento do sistema de leitura e dosagem de cloro (painel M
de leitura, sensor de fluxo e bomba doseadora)
Limpeza do filtro de prote¢do da sonda de cloro M
Efetuar medicao/ leitura e registo do nivel de cloro residual livre presente na M
agua
Reservatorio
e Efetuar recolha e andlises da agua, em laboratério acreditado pelo IPAC, com

Sistema de controlo | apresentacdo de resultados sob forma de relatério, no qual se descrimine, além

e tratamento de &gua | dos resultados, se o nivel de qualidade da agua esta de acordo com os critérios
exigidos por Lei. Estas analises visam a avaliagdo dos pardmetros microbioldgicos
da éagua, devendo em simultaneo, realizar-se a medicdo em campo, com
equipamentos devidamente certificados, dos seguintes indicadores: pH, T
condutividade, turvacao e cloro residual.
A recolha das amostras dever4 ser efetuada em 2 pontos da rede de
abastecimento:

1- Fixo: No interior do reservatorio
2-  Modvell Alternado: Ponto da rede de distribuicdo (sendo o mais
desfavoravel o ponto mais afastado do reservatério)

Esvaziamento, limpeza e desinfe¢do com produtos adequados, devendo ser A

afixado certificado de garantia

26 de 48




NXVA

UNIVERSIDADE NOVA

DE LISBOA

1.1.2 Rede de Aguas de Combate a Incéndios

Periodicidade

M-Mensal
Equipamento Operagoes T- Trimestral
S- Semestral
A- Anual
Controlo e verificagdo da estanquicidade da rede de distribui¢céo M
Verificagé@o do estado das juntas e fixacdes M
Verificagdo das valvulas dos circuitos de distribuicao M
Rede de Verificacdo de fugas nas tubagens M
incéndio armada
e cortinade Verificagdo do estado geral dos carretéis e bocas-de-incéndio T
agua
“sprinklers” Realizagdo da inspecéo/ manutencdo dos carretéis, de acordo com a legislacéo em A
vigor, por entidade inscrita na ANPC?
Verifica¢@o do funcionamento e lubrificacéo, se necessério, da valvula de comando da s
rede de sprinklers
Verificagé@o do estado das boquilhas (existéncia de qualquer entupimento) do sistema A
de cortina de agua “sprinklers”
Verificacéo, afinagao e testes do seguinte:
- Condiges gerais de funcionamento M
- Tensao de alimentacdo e consumo elétrico dos motores e comparar com 0s nominais M
- Presséo de ar no depdsito de membrana M
Central de
bombagem de |- Fugas, ruidos, vibragdes e aquecimentos anormais M
aguade
combate a - Funcionamento de teste da bomba-jokey M
incéndios, com
todos os - Funcionamento do Q. E. M
equipamentos
que lhe estdo |- Nivel de lubrificante, acoplamentos e empanques T
associados
- Apoios antivibraticos e suportes A
- Regulacéo dos pressostatos A
- Aperto de contactos da cablagem e elétricos A
- Corrosées, limpeza e estado geral A
Verificar boias de nivel M
Verificar estanquicidade e estado geral das ligacGes M
Realizacdo do tratamento da agua do reservatério, com a utilizagédo do sistema
Reservatdrios | €Xistente, por meio de pastilhas de bromo, na quantidade adequada/ necessario ao T
e volume dos mesmos, de modo a obter um valor de 3ppm de bromo na 4gua 2
Slstemla de | Efetuar medic&o/ leitura do nivel de bromo presente na 4gua
controlo e Obs.: Sempre que este valor seja inferior a 0,5 mg Bromo/l, repetir a operagéo de T
trataggin;o de | fratamento definida na linha acima
Efetuar recolha e analises de agua, em 2 pontos do reservatorio, em laboratério s
acreditado pelo IPAC, aos parametros cloro livre e legionella
Esvaziamento, limpeza e desinfecdo com produtos adequados, devendo ser afixado A

certificado de garantia

(De3em3 anos)3

27 de 48




NXVA

UNIVERSIDADE NOVA
DE LISBOA

NOTAS:
1Esta inspecdao inclui a realizacdo de todos os procedimentos previstos na legislagdo em vigor,
nomeadamente a realizagdo de provas hidrostaticas, as quais tém que ser realizadas de 5 (cinco)

em 5 (cinco) anos.
Data da préxima intervencéo: Maio de 2023.

2A periodicidade do tratamento e a regulacido desta dosagem devera ser feita tendo em conta a

medicao/ leitura do nivel de bromo.

3Data da préoxima intervencéao: Maio de 2023.

1.1.3 Rede de Esgotos Pluviais e Residuais Domésticas

Periodicidade
M-Mensal
Equipamento Operacles T- Trimestral
S- Semestral
A- Anual
Controlo da ventilagdo natural de teto M
Verificacdo da rede de tubagem, fixag6es, estanquicidade e obstrugées M
Limpeza de tubos (sifées) de pavimentos, caixas de passagem, ralos de pavimento e M
ralos de pinha no topo das prumadas
Limpeza de grelhas de caleiras de recolha de 4gua pluviais (garagem — piso -1 e -2, T
Rede de esgotos | sagudo — piso -1, terrago/praca — espago exterior)
domésticos e o : : - ! :
pluviais _Ve_rlflcagao_e limpeza dos sistemas (reC|p|_entes) de_ recolha d_e aguas provenientes de T
infiltracdes instalados no teto do piso 0 (atrio de apoio aos auditérios e Sala do Senado)
Desentupimento e limpeza de toda a rede de drenagem de aguas pluviais do edificio e
praga adjacente (tubos de queda, ramais de descarga, coletores, caixas, caleiras, ralos
de pinha e de pavimento), com equipamento apropriado do tipo: A4
- Maquinas de desentupimento de sistema mecénico de espirais rotativas, com | (De 3 em 3 anos)
ponteiras brocantes de desincrustacao e/ou com sistema de hidrojacteamento a alta-
presséo.
Verificagdo das condigbes gerais de funcionamento M
Verificacdo da tenséo de alimentagdo e consumo elétrico dos motores e comparar M
com os nominais
Verificacdo de fugas de agua, ruidos, vibracdes e aquecimentos anormais M
Grupo Verificag@o do nivel de lubrificante, acoplamentos e analise do estado de empanques M
eletrobomba da | (efetuando a sua substituicdo, se necessério)
EER e EEP, com
todos os Verificagdo do estado das transmissdes motor/bomba e substituicdo de necessario T
equipamentos )
que lhes estdo | Manuseamento de valvulas e reaperto de bucins T
associados T T T
Verificag@o dos apertos mecénicos e elétricos S
Limpeza da caixa de bombagem (areias) S
Retoques de pintura ou pintura integral se necessario A
Medicéao e registo do isolamento dos motores A
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Verificagé@o da existéncia de corrosdes e limpeza geral da eletrobomba A
Verificagé@o de apoios vibraticos e suportes A
Limpeza geral das eletrobombas A
Limpeza dos ventiladores com ar comprimido A
Verificagé@o das condi¢des de funcionamento M
Eletrobomba e
para bombagem Verificagéo de fugas M
de aguas . . .
pluviais Limpeza da caixa de bombagem (areias) S
Verificac@o de corrosdes, limpeza e estado geral A
Verificacdo das condi¢cbes de funcionamento T
Camara
Separadorade | Verificagdo/ manutengao dos restantes dispositivos (valvulas, filtros,...) T
Hidrocarbonetos P p -
Verificagé@o/ inspec¢do da espessura da camada de 6leos e lamas acumuladas, T

efetuando a sua limpeza quando se verifigue necessario

40 custo da execucdo deste trabalho representa um encargo da Entidade Adjudicante, sendo da

competéncia do Adjudicatério proceder ao seu agendamento/execuc¢édo, carecendo o respetivo

orcamento de aprovacao da Entidade Adjudicante.

Data da proxima intervencdo: Outubro de 2023.

1.1.4 Rede de Aguas de Abastecimento do Sistema de Rega

Periodicidade

M-Mensal
Equipamento Operacoes T- Trimestral
S- Semestral
A- Anual
Verificacéo, afinagdo e testes do seguinte:
- Condicdes gerais de funcionamento M
- Tensao de alimentagdo e consumo elétrico dos motores e comparar com 0s M
nominais
- Presséo de ar nos depésitos de membrana M
Central
, hidropressora de - Fugas, ruidos, vibrag6es e aquecimentos anormais M
agua, com todos os
equipamentos que .
lhes estao - Funcionamento do Q. E. M
associados e
Vaso de expansdo |- Sistema de prote¢éo contra falta de agua M
- Funcionamento do compressor de ar M
- Nivel de lubrificante, acoplamentos e empanques T
- Regulacéo dos pressostatos A
- Aperto de contactos da cablagem A
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- Corrosoes, limpeza e estado geral A

- Apoios antivibraticos e suportes A

Verificar valvula de enchimento e nivel de agua do reservatoério M

. Verificar estanquicidade e estado geral das ligaces M

Reservatorio de

acumulagdo dgua | Efetuar recolha e andlises de agua, em laboratério acreditado pelo IPAC, aos A
parametros cloro livre e legionella

Esvaziamento, limpeza e desinfecdo com produtos adequados, com AS

fornecimento de certificado de garantia

(De 3 em 3 anos)

Bomba submersivel
da mina e sensores
de nivel acoplados

- Verificagdo das condi¢des gerais de funcionamento M
- Verificagdo de fugas M
- Verificag@o da correta posi¢éo dos sensores de nivel M
- Verificagd@o de corrosdes, limpeza e estado geral A

5Data da préxima intervencéo: Maio de 2023.

1.2 InstalacOes Elétricas

A — No Posto de Transformacéo (Periodicidade — S, Semestral):

A.1 — Limpeza do interior do P.T., incluindo equipamentos integrantes, isoladores,

barramentos, retoques de pintura (paredes interiores, portas e grades de

ventilacao);

A.2 — Verificacdo do estado de conservacao dos dispositivos de manobra, estrados,

tapetes isolantes, luvas isolantes, iluminacdo de emergéncia, letreiros de saida e

tabelas de registos de medidas;

A.3 — Verificagdo do funcionamento dos encravamentos mecanicos e elétricos e

dispositivos de protecéo e alarme;

A.4 — Medida da temperatura maxima ambiente, que néo deve exceder os 30° C;

A.5 — Medicado da resisténcia da Terra Unica, que nao deve ultrapassar um ohm;

A.6 — Medicdo da resisténcia de isolamento de Baixa Tenséo;

A.7 — Inspecdo do Quadro Geral de Baixa Tenséo, verificando o estado dos

barramentos, apertos mecéanicos das deriva¢des, funcionamento dos aparelhos de

medida, lampadas sinalizadoras e identificagdo dos circuitos de entrada e de saida;

existéncia do esquema em bolsa prépria.
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B — Nas Duas (2) Centrais de Emergéncia/Grupos Geradores (Periodicidade — S,
Semestral):
B.1 — Funcionamento em vazio durante cinco minutos, 1 (uma) vez por més;
B.2 — Ensaio de arranque por falta de corrente da rede e de paragem automatica
com o regresso desta;
B.3 — Ensaio em paralelo por falta de corrente da rede e de paragem automatica
com o regresso desta;
B.4 — Verificagcdo de temperaturas e niveis de 4gua e de dleo e do filtro de ar;
substituicdo do 6leo e dos filtros de 6leo e ar;
B.5 — Verificagc8o da bateria de arranque e do seu sistema de carga;
B.6 — Verificacdo do sistema de arranque e de injecéo, e da folga das valvulas;
B.7 — Inspecdo dos dois (2) Quadros de Comando e Transferéncia de Carga,
alarmes, automatismos e lampadas sinalizadoras.
C — Nas duas (2) unidades UPS (Periodicidade — S, Semestral):

C.1 - INSPECOES DE PERIODICIDADE ANUAL
C1.1 — Inspec¢bes gerais com 0s equipamentos em by-pass manual

= Verificar que o grupo eletrégeno esta em marcha, em sincronismo e em

condi¢Bes corretas de funcionamento.

= Verificar que a tensao e frequéncia do by-pass estdo dentro dos limites corretos

assim como que as fases do grupo estéo sincronizadas com o ondulador da UPS:

- Passar a UPS do ondulador a by-pass estatico e posteriormente a by-pass

manual;

- Comprovar visualmente a UPS, verificando a auséncia de dano e/o

sobreaguecimento.
= Inspec¢do mecanica com a UPS sem tenséo:
- Comprovar o aperto das ligacdes dos ramos do retificador;
- Comprovar o aperto das ligacbes do inversor;
- Comprovar o aperto dos condensadores do filtro de continua,

- Comprovar o aperto dos condensadores do filtro de saida;
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Comprovar que as ligagdes de poténcia do modulo estdo apertadas;
Comprovar o aperto das ligagdes dos subconjuntos;
Comprovar que as ligacdes de controlo do médulo estdo apertadas;

Comprovacéo dos cabos e liga¢cBes gerais.

C.1.2 — Inspecdes elétricas com o0s equipamentos em marcha

= Controlo.

Passagem do equipamento do by-pass manual ao servico inversor;
Medir e ajustar tensGes em caso hecessario das fontes de alimentacgéo;

Teste de Leds.

= Retificador:

=1

Comprovar o correto funcionamento dos ventiladores do retificador;
Registar a tenséo de flutuagéo;

Tenséo dos elementos de baterias em flutuagéo;

Registar intensidades de entrada por fase;

Registar harmaonicos por fase (THDI);

Registar facto de poténcia por fase;

Registar valores no filtro de continua;

Verificar forma de onda;

Verificar alarmes.

nversor:

Comprovar o correto funcionamento dos ventiladores do inversor;
Verificar as tensdes do inversor por fase simples e compostas;
Registar intensidades RMS por fase;

Registar intensidades de pico por fase;

Registrar harmaonicos por fase (THDI);

Registar facto de poténcia por fase;

Verificar forma de onda;

Verificar filtro alterna, frequéncia, tensdo controlo.

= Bypass:

Verificar correto funcionamento dos ventiladores;
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- Registar tensdes de alimentacdo simples e compostas;

- Registar tensdo neutro/terra.

= Atualizacdo e comprovacao do historico da UPS.

C.1.3 - COMPROVACAO GERAL DE ALARMES

= Comprovacao alarmes no sindptico UPS.

= Comprovacgao de alarmes remotos (se existem).

C.1.4 — PROVAS DE TRANSFERENCIA

= Comprovacgéao de sincronizagcdo com o by-pass (tenséo de rede presente).
= Provas de transferéncia:

- Executar transferéncia de inversor ao by-pass;
- Executar transferéncia de by-pass ao inversor;
- Comprovar sinalizacdo correta de transferéncia.

C.1.5 - PROVAS COM CARGA
= Com a carga conectada na saida da UPS realizar as seguintes provas:

- Simular uma falha de rede;

- Registar a tensdo das baterias em fung¢éo do tempo, para Comprovar o seu

estado;
- Medir os elementos das baterias em descarga,
- Intensidade descarga de bateria;
- Comprovar intensidade de descarga de cada paralelo de baterias.

= Conectar a alimentacado de rede a UPS:

- Verificar a subida gradual de tenséo do retificador. (Walk-in);
- Registar a corrente de entrada no retificador enquanto esta em limitacao;
- Registar a corrente de carga das baterias.

C.1.6 — PARAMETROS TECNICOS DA INSTALACAO

= Comprovar que as formas de onda de entrada, continua, saida e by-pass séo

corretas.
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= Registar a temperatura da sala da UPS.
= Registar a temperatura da sala de baterias.

C.2 — INSPECOES SEMESTRAIS, SIMULTANEAS COM VISTORIA DE POSTO
DE TRANSFORMACAO

C.2.1 — Verificar tensdes de entrada e saida;

C.2.2 — Verificar frequéncias de entrada e saida;
C.2.3 — Efetuar inspec¢éo as baterias de poténcia;
C.2.4 — Efetuar a limpeza dos terminais das baterias;
C.2.5 — Lubrificag&o dos terminais das baterias;
C.2.6 — Verificar condi¢bes dos inversores;

C.2.7 — Efetuar limpeza geral as unidades UPS;
C.2.8 — Verificar pontos de corroséo nas baterias;
C.2.9 — Verificagéo visual e testes operacionais de todo o equipamento;
C.2.10 — Andlise de operacgbes de alarme;

C.2.11 — Teste OFFLINE do sistema;

D - Nas InstalacGes de Utilizacao:

D.1 - Na lluminagao Exterior, em todo o Campus de Campolide:

D.1.1 - Substituicdo de todas as lampadas fundidas ou com intermiténcia de
funcionamento e de componentes danificados, por novos com as mesmas
caracteristicas quando 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) das lampadas
estdo apagadas.

D.2 — Nos Quadros Elétricos (Periodicidade — M, Mensal):

D.2.1 — Inspecdo dos barramentos (pontos de oxidac&do ou "verdete"), mudanca de

coloracao (por calor) e apertos mecanicos das ligages;

D.2.2 - Verificagdo do bom funcionamento dos aparelhos de protecdo contra

sobreintensidades;
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D.2.3 — Eficcia das prote¢Bes contra contactos indiretos, nomeadamente ligacao das
massas a terra e protecdes diferenciais;

D.2.4 - |dentificacdo dos circuitos de entrada e de saida; verificar a existéncia do
esquema em bolsa propria.

D.3 — Medicéo de Valores de Terra (Periodicidade — S, Semestral)
1.3 Sistema de AVAC

A definicdo da rotina de operacdes de manutencdo de todos 0s equipamentos do
sistema de AVAC tem em consideracao as técnicas de boa prética e as instrugdes
dos fabricantes.

Devem com a periodicidade programada ser verificados o0s seguintes itens das
familias de equipamentos aplicaveis a este caso, existindo no geral as familias que

se encontram no quadro abaixo.

a) CALDEIRAS (trés unidades em cascata) (Piso 7 — Cobertura)
Periodicidade
Intervengées e frequéncia
¢ . a . (meses) Observagoes
da Manutengao preventiva
113|612
Verificagdo e limpeza, se necessario, da camara de N
combustdo e dos circuitos de fumo das caldeiras
Verificagdo e limpeza, se necessario, das condutas de N
fumos e chaminé
Verificacdo do estado do material refratdrio X
Verificagdo da estanquicidade do fecho entre o N
queimador e a caldeira
Verificagdo dos automatismos de comando e X
controlo
Verificacdo e limpeza se necessario dos bicos dos N
gueimadores
Verificagdo dos valores de regulagao dos elementos X
de seguranca
Verificagdo de existéncia de ruidos e vibragdes X
Verificagdo de apertos elétricos e estado de X
condutores e isolamentos
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b) CHILLER (Piso 7 — Cobertura)

Intervengées e frequéncia da Manutengao
preventiva

Periodicidade

(meses)

13

6

12

Observagoes

Inspecdo de corrosdes, isolamentos e
amortecedores

X

Verificar ruidos e vibragdes

Verificar estanquicidade das baterias

Verificar permutadores, evaporadores e
condensadores de agua, teste de fugas

Verificar nivel de dleo, teste de acidez, resisténcias
de carter e bomba de dleo

Limpeza de filtro de dleo e dgua

Inspegdo ao quadro elétrico, isolamento de
condutores e apertos de terminais

Estado de funcionamento do equipamento elétrico
de protecdo e comando

Estado, regulacdo e atuacdo de reles e prote¢Ges
contra sobrecargas

Verificar estado, equipamento de controlo

Verificar parametros do microprocessador, leitura e
correcOes de anomalias

Verificar funcionamento de valvulas de expansado e
electrovalvulas

c) Unidades de Tratamento de Ar — UTAS (Piso 7 — Cobertura; Piso Técnico 1)

Intervengoes e frequéncia

Periodicidade

da Manutengao preventiva (meses) Observagges

1(3(6|12

Verificar rotinas indicadas na manutengao de QAI

Verificar o estado de contaminacao, deterioracdo e X

Corrosao

Verificacdo da existéncia de depdsitos ou manchas X

de dgua

Inspecao do estado corrosdo e oxidagGes, limpeza e X

pintura

Mddulo de arrefecimento gratuito

Verificar funcionamento dos registos e servomotores X

Verificagdo de circuitos e equipamentos elétricos, X

aperto de terminais
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Medicdo de caudais de ar e comparagdo com valores
de projeto

Méddulo de filtragem

Verificar o estado de contaminacdo, odores e
deterioracao

Verificacdo da pressao diferencial

Mudanga de filtros em caso de filtros ndo
regenerativos, ou limpeza se o filtro admitir limpeza:

- Primeiro nivel de filtragem

- Segundo nivel de filtragem

Moddulo de recuperagdo de energia

Verificar o estado de contaminacgao, deterioracdo e
corrosao

Limpar a bateria de permuta

Verificar funcionamento e automatismo da bomba
de circulacao

Lubrificacdo de rolamentos

Modulo baterias de tratamento de ar

Inspecdo do estado de corrosdo e oxidacao, limpeza

Medicdo dos caudais da agua fria e quente através
da valvula de controlo de caudal “TA”

Verificar o estado de funcionamento das valvulas de
trés vias nomeadamente servomotores e a sus
analogia com o correspondente informag&o na
gestdo centralizada

Verificar estado e limpeza de purgadores

Limpeza de tabuleiro de condensados e sifoes

Mddulo ventilagdo

Inspecdo do estado corrosdo e oxidagGes, limpeza e
pintura

Verificagao de ruidos, vibragdes e sentido de rotagdo

Verificacdo do funcionamento dos motores e
sistemas de transmissdo (estado das correias,
alinhamentos e folgas)

Lubrificagao dos rolamentos

Medigdo do consumo elétrico dos ventiladores

Verificagdo dos equipamentos de controlo, comando
e seguranga

Verificacdo do isolamento dos circuitos elétricos,
aperto de terminais
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Registo de dados de funcionamento e comparar ¢/
projeto

Determinar rendimentos das varias seccoes e
comparar c/ projeto

d) Ventiloconvectores (Piso 0 a 6) e Ventilador (contentor instalacdo rega — tardoz CAN)

. .. Periodicidade
Intervengbes e frequéncia -
(meses) Observagoes

1/3|6]12

da Manutencgao preventiva

Verificar rotinas indicadas na manuteng¢ao de QAI

Verificar o estado de contaminacao, deterioracdo e

corrosao

Verificacdo da existéncia de depdsitos ou manchas
de agua

Inspecdo do estado corrosao e oxidagdes, limpeza e
pintura

Mddulo de filtragem

Verificar o estado de contaminagdo, odores e
deterioracdo

Mudanca de filtros em caso de filtros nao
regenerativos, ou limpeza se o filtro admitir limpeza:

Modulo baterias de tratamento de ar

Inspecdo do estado de corrosao e oxidacao, limpeza

Medicdo dos caudais da dgua fria e quente através
da valvula de controlo de caudal “TA”

Verificar o estado de funcionamento das valvulas de
trés vias nomeadamente servomotores e a sus
analogia com o correspondente informag&o na
gestdo centralizada

Verificar estado e limpeza de purgadores X

Limpeza de tabuleiro de condensados e sifdes

Médulo ventilagao

Inspecdo do estado corrosdo e oxidagGes, limpeza e
pintura

Verificacdo de ruidos, vibragdes e sentido de rotacdo X

Verificagao do funcionamento dos motores e
sistemas de transmissdo

Lubrificacdo dos rolamentos X

Medicdo do consumo elétrico dos ventiladores X

Verificacdo dos equipamentos de controlo, comando

e seguranca
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Verificagao do isolamento dos circuitos elétricos,
aperto de terminais

Registo de dados de funcionamento e comparar c/

] X
projeto
Determinar rendimentos das varias seccoes e
comparar ¢/ projeto (temperaturas de insuflacdo e X

caudais)

e) Ventiladores (Piso 7 — Cobertura; Piso -1, Parque Subterraneo e Contentor da rede de
rega)

. . Periodicidade
Intervengoes e frequéncia .
(meses) Observagoes

da Manutencgao preventiva
1/3|6]12

Verificacdo de corrosées, limpeza e estado geral X
das caixas

Verificar a estanqueidade dos painéis X

Verificar corrosdes limpeza e lubrificacdo dos
ventiladores

Verificar se existem ruidos ou vibragcdes andmalas X

Verificar alinhamentos e folgas do sistema de
transmissao

Verificar apertos elétricos e estado dos
condutores e isolamentos

Verificar atuagdo dos sistemas de encravamento e
protecao

Verificar condig¢des de funcionamento e comparar
¢/ projeto

Verificar consumos dos motores e comparar c/

nominais

f) Eletrobombas de circulagio (Piso 7 — Cobertura; Piso Técnico 1)

~ . Periodicidade
IntervencGes e frequéncia

. . (meses) Observagées
da Manutengao preventiva
1/3|6/|12
Verificacdo de corrosées, limpeza e estado geral
Verificagao dos apoios antivibraticos e suportes
Verificagao do nivel de lubrificante, acoplamentos e X

empanques

Verificacdo de fugas de agua, ruidos, vibractes e

agquecimentos anormais
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Verificagao dos apertos elétricos e funcionamento X

do motor

Verificar condi¢bes de funcionamento e comparar c/ X

projeto

Verificar tensdo e consumo dos motores e comparar X

¢/ nominais

g) Condutas, elementos de difusao e acessorios (Piso -1 a 7 — Cobertura)

Intervengoes e frequéncia da Manutengao Periodicidade .
preventiva (meses) Observagoes

1|13|6]12

Condutas

Verificar corrosdes e aplicacdo de isolamentos X

Inspecao interior, X

Verificagdo de caudais e comparar ¢/ projeto X

Verificar o estado de acesso as condutas X

Verificar o estado de contaminagao e corrosdo em

dois ou trés pontos representativos do interior das X

condutas

Verificar o estado de contaminacao, deterioracdo e X

corrosdo de atenuadores

Verificar as condicGes de higiene da rede de N

condutas num ponto representativo

Registos corta-fogo

Teste de funcionamento X

Verificar que registo fica aberto apds inspec¢ao X

Registos motorizados

Verificar corrosdo e posicdo das laminas X

Verificar funcionamento dos servomotores e X

apertos elétricos

Elementos de difusao, retorno e extrac¢ao de ar

em todos pisos e visiveis.

Limpeza das superficies X

Verificagdo de caudais e comparar c/ projeto X

h) Redes hidraulicas, componentes e acessorios (Piso -1 a 7 — Cobertura)

Intervengées e frequéncia da Manutengao Periodicidade .
preventiva (meses) Observagées

1|3|6]|12

Tubagens

Verificar fugas de agua X
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Verificar corrosdes, pinturas, isolamentos,
suportes e juntas dilatagdo

Verificar purgadores e enchimento de todos os

ramais

Valvulas

Verificar corrosdes, empanques e teste de
abertura e fecho

Depdsitos acumuladores

Verificar corrosoes, estado do isolamento térmico
e limpeza interior

Inspecdo de funcionamento de todas as valvulas

Calibrar mandmetros e termdémetros

Acoplamentos elasticos

Inspecao de deformacdes e fugas de dgua

Sistema de compensacgdo

Limpeza interior e exterior, verificar
funcionamento do sistema.

Verificar niveis dos depdsitos e introduzir produtos
de corregdo se necessario

Vasos de expansao fechados

Verificar corrosdes e inspecionar membrana

Verificar fugas, pressdo do ar na cdmara e valvulas
de seguranca

Verificar funcionalidade de pressdstatos e valvulas
de solenoide

1) Quadros elétricos e rede de alimentagdo aos equipamentos (Piso -1 a 7 — Cobertura)

Intervengoes e frequéncia

Periodicidade

. . (meses) Observagoes
da Manutengao preventiva

36|12
Limpeza geral do quadro e reparag¢do de pontos e X
Corrosao
Teste e limpeza de todos os equipamentos X
componentes do Q.E.
Testes e ajustes do equipamento de medida X
Reaperto de todos os terminais
Medicao de terras X
Verificacdo termografica X
Medicdo das tensdes e intensidades de todos os X
circuitos
Verificagdo do isolamento elétrico das cablagens X
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j) Resumo de Rotinas para Manuten¢do da Qualidade do Ar Interior (QAI) (alguns dos itens estao

referenciados anteriormente) (Piso -1 a 7 — Cobertura)

N . Medidas a serem Periodicidade Inspegao
IntervengGes e frequéncia da .
. . tomadas se (meses) higiénica
Manutengao preventiva L.
necessario 3|6|12
UTAs (geral)
Verificar o estado de
contaminacao, deterioracdo e Limpar e corrigir X
corrosao
Verificagdo da existéncia de Limpar e determinar a X
depdsitos ou manchas de dgua causa
Filtros de ar
. Mudar os filtros de ar
Verificar o estado de . L
L defeituosos, se nado foi
contaminagdo, odores e o X
) N mudado nos ultimos 6
deterioracdo (fugas)
meses
Verificagdo da pressao diferencial Mudar o filtro
Mudanga de filtros em caso de
filtros ndo regenerativos, ou
limpeza se o filtro o admite
Primeiro nivel de filtragem X
Segundo nivel de filtragem X
Verificacdo das condic¢bes de X
higiene
Separadores de gotas
Verificar o estado de .
L . . Limpar para manter a
contaminacgdo, deterioragdo e N
. fungdo
Corrosao
Verificacdo da existéncia de )
. . . Limpar onde houver
depdsitos e incrustagdes nas . L
. incrustagdo visivel
superficies
Verificar as condi¢Ges de higiene X
Dispositivos de recuperagao de
calor
Verificar o estado de
contaminacao, deterioracao e Limpar e retificar X
corrosao
Verificar a estanquidade da
separacgdo entre os diferentes Corrigir X
fluxos de ar
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Verificar o estado contaminacao,
deterioragdo e corrosdo, bem
como o funcionamento de
tabuleiros de condensados e
separador de gotas

Corrigir

Verificar o funcionamento do sifao

Corrigir

Limpar a bateria de arrefecimento
e tabuleiro de condensados

Condutas e atenuadores de som

Verificar o estado das aberturas de
acesso as condutas

Corrigir

Verificar o estado de contaminacao
e corrosdao em dois ou trés pontos
representativos do interior das
condutas

Determinar causa e
limpar sec¢do
relevante

Verificar o estado de
contaminacao, deterioracdo e
corrosdo de atenuadores

Corrigir

Verificar as condicGes de higiene
da rede de condutas num ponto
representativo

Determinar causa,
limpar seccdo
relevante

Entradas de ar novo

Verificar o estado de contaminacao
do elemento de entrada, rede
mosquiteira ou rede anti passaros

Limpar ou substituir

Substituir as vedacGes dos filtros:

Filtros com classe < F9

Filtros com classe = F9

Verificar se existem impurezas que
obstruam entradas de ar novo ou
saidas de ar extraido

Limpar

Limpar os componentes através
dos quais o ar secundario circula

Ventiladores

Verificar o estado de
contaminacao, deterioracao e

corrosao

Limpar e corrigir

Limpar as partes ventilador em
contacto com o ar bem como a
drenagem de eventual condensado

Dispositivos terminais
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Verificar o estado de contaminacao
dos equipamentos terminais
equipados com entrada de ar
exterior

Substituir os filtros,
limpar o equipamento

Verificar o estado de contaminacao
dos equipamentos terminais com
recirculacdo de ar

Substituir os filtros,
limpar o equipamento

Verificar o estado de contaminagdo
das baterias nas unidades sem
filtros

Limpar (limpeza a
vacuo)

Limpar os componentes através
dos quais o ar secundario circula
(sem filtros de ar)

Substituicdo dos filtros de ar

k) Unidades Split-Sytem e Unidade de Close Control

Intervengoes e frequéncia
da Manutencgao preventiva

Periodicidade
(meses)

Observagoes

6 | 12

Limpeza de filtros

Limpeza de tabuleiros de condensados

Limpeza de serpentinas

Analise de fugas

Medicdo de pressdo de gas

Limpeza exterior

X| X | X| X| X[ X|W

Verificagdo do vaso de humidificagdo (eléctrodo
consumivel) na unidade de close controlo)

Clausula 35.2

Constituicdo da Equipa e Contactos

1. Na proposta de prestagdo de servicos devera constar a constituicdo da equipa

alocada a este contrato, devendo os Técnicos ter experiéncia comprovada nas

diferentes areas/instalagdes técnicas, conforme definido no Anexo | ao presente

Caderno de Encargos.

2. O guadro técnico deve ser constituido pelos seguintes meios humanos:

e 1 (um) Gestor de Contrato;

e 1 (um) Diretor Técnico — TIM II;

e 1 (um) Técnico de Manutencdo credenciado — Categoria 1 (gases

fluorados) em instalacdes AVAC;

e 1 (um) Técnico de Manutencao — Eletricista Sénior;
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e 1 (um) Técnico de Manutencdo especializado em instalagbes de
aguas e esgotos — Canalizador;

e 1 (um) Técnico Assistente de Manutencéo Polivalente.

3. O Gestor de Contrato representara o Adjudicatério junto da Entidade Adjudicante,
sendo responsavel pela coordenacdo, cumprimento e controlo de qualidade do
contrato.

4. O Diretor Técnico — TIM Il devera realizar visitas técnicas, com uma periodicidade
trimestral, dando conhecimento dessas visitas a UNL.

5. O Adjudicatério obriga-se a disponibilizar os seguintes contactos apés a assinatura
do contrato:

e Um numero de telefone fixo de rede e um endereco de correio eletrénico
(do escritério da empresa), que devera garantir um atendimento
personalizado, durante as horas normais de expediente;

¢ Um numero de telefone moével e endereco de correio eletronico afeto ao
Gestor de Contrato e ao Diretor Técnico — TIM IlI;

¢ Um numero de telefone movel afeto ao Chefe de Equipa (a definir pelo
Adjudicatario entre os técnicos operacionais);

¢ Um numero de telefone para contactos permanentes — 24h por dia, fora
do horario de funcionamento dos servicos, fins-de-semana e feriados

(servico de piquete).

6. Sempre que existam alteracbes a Equipa definida, deve o Adjudicatario informar a

UNL e enviar os curriculos dos respetivos Técnicos e contactos, para aprovacgao.

Clausula 36.2 Gestéo de Operacfes — Organizacdo e Software

1. O Adjudicatario deve, no inicio desta prestacao de servigos, realizar um levantamento
do estado das instalacdes e elaborar um relatério sobre o estado das mesmas,
identificando anomalias, acdes corretivas a desenvolver, seus custos e nivel de
prioridade.

2. O Adjudicatario obriga-se a apresentar Ordens de Trabalhos, com informacéo das
tarefas a realizar e identificacdo da equipa técnica alocada as atividades, uma
semana antes da data prevista para a realizacdo da manutencao preventiva.

3. Apbs a execucdo dos trabalhos de manutencdo, obriga-se o Adjudicatario a
apresentar Relatério Técnico/ Ordens de Trabalho relativo ao trabalho executado,
mencionando as tarefas realizadas, as anomalias corrigidas ou a corrigir e os valores

das medicOes efetuadas. Caso existam componentes dos sistemas em avaria ou
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danificados fora do ambito dos trabalhos definidos como sendo manutencéo
preventiva, devera o Adjudicatario apresentar a lista descritiva para a substituicdo
dos equipamentos/dispositivos em avaria a Entidade Adjudicante e respetivo
orcamento, quando solicitado.

As Ordens de Trabalho, acima identificadas, deverdo conter, no minimo, a seguinte

informacéao:

¢ Numero da ficha de intervencéo;

e Data da intervencéo;

e Local da intervencao;

e Descricdo da intervencao;

e Material utilizado na intervencao (caso aplicavel);
o Justificacdo para o material utilizado;

e Informagéo se o trabalho ficou concluido.
Para o cumprimento das obrigacdes a que fica sujeito, a Entidade Adjudicante fica
ainda obrigada, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informéticos que
sejam necessarios e adequados a prestagcdo do servico, bem como ao
estabelecimento de um sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa
execucgdo das tarefas a seu cargo.
O Adjudicatario deve possuir um software de gestdo de manutencdo, no qual deve
ser carregado todos os equipamentos/ sistemas e respetivo Plano de Manutengéo de
acordo com o definido neste Caderno de Encargos, permitindo este software
controlar a execucdo do Plano, verificar materiais aplicados, tempos de resposta e
tipos de intervencéo, registar e controlar estado dos pedidos.
O Adjudicatério tera de fornecer, pelo menos, uma licenca de cliente, para que este
possa consultar o plano de manutengéo, intervencdes e reportar pedidos.
As informacdes e trabalhos descritos nos numeros 1, 3 e 4 deverao estar disponiveis

no software descrito no numero 6, pelo que deverao ser de consulta imediata.

Clausula 37.2 Periodicidade e Duragéo da Intervencgéo
A periodicidade da manutencdo preventiva serd mensal, trimestral, semestral ou
anual, conforme definido na Clausula 31.2 do presente Caderno de Encargos.
A duracdo de cada intervencdo/manutencdo preventiva deve ser a adequada de
forma a garantir a correta execucédo de todas as tarefas e identificacdo de possiveis
anomalias na instalagéo, estimando-se que esta seja, no minimo, 5 (cinco) dias por

més.
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3. O periodo de intervencdo deve respeitar o horério de funcionamento do edificio e
ocorrer em dias Uteis (preferencialmente entre as 8h e as 18h).

4. Sempre que as operacdes de manutencdo impliguem perturbacdes do normal
funcionamento do edificio estas devem ser agendadas em horario a definir com a
Entidade Adjudicante, preferencialmente fora do periodo de expediente e/ou aos fim-

de-semanas.

Clausula 38.2 Qualidade, Saude, Higiene e Seguranca do Trabalho e Ambiente
A Entidade Adjudicante deve, no ambito das suas funcdes, garantir que respeita a
legislacdo em vigor respeitante a Qualidade, Saude, Higiene e Seguranca do Trabalho

e Ambiente, bem como as determina¢es impostas pelo Adjudicatéario.

Clausula 39.2 Gestado de Residuos
Todos os residuos produzidos no &mbito dos servicos ambito deste contrato deveréo
ser encaminhados pelo Adjudicatario, devendo ser entregue a UNL comprovativo (E-

GAR) do seu correto encaminhamento.

ANEXOS:

Anexo | — Requisitos e Constituicdo da Equipa.
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ANEXO |
REQUISITOS E CONSTITUICAO DA EQUIPA

Ver ficheiro em formato pdf. com a designacao “Requisitos e Constituicdo da Equipa”.
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