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Capitulo | - Disposi¢Oes gerais
Clausula 1.2 - Objeto

1 — O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a elaboragao dos Projetos
das Especialidades abaixo indicadas referentes a uma moradia de llidio Criséstomo dos Santos, de
acordo com o estabelecido no presente caderno de encargos.

2 — Na elaboracdo dos Projetos serdo respeitados os regulamentos e as normas nacionais e
comunitarias em vigor. Os projetos serdo desenvolvidos com o detalhe exigido para um Estudo
Prévio e/ou Projeto de Execugdo, consoante os casos e conforme definido na legislagdo vigente.

Clausula 2.2 - Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos e de acordo com
as exigéncias previstas na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagao.

2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
d6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — O contrato contém sob pena de nulidade, a identificacdo completa do coordenador de projeto
e dos autores de projeto, a especificacdo das fungdes que assumem e dos projetos que elaboram.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

5 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos.

Clausula 3.2 - Prazo de execucao

1 — O prazo maximo para a elaboragao do projeto é de 60 dias a contar da data da publicacdo da
adjudicacdo no portal dos contratos publicos.

2 — O prazo suspende quando ndao forem dadas resposta as questdes colocadas, devidamente
fundamentadas, pelos projetistas, no prazo de trés dias, e entre a entrega e aprovacado das fases.

3 — A contagem do prazo é feita em dias seguidos.

Capitulo Il - Obriga¢Oes contratuais
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Seccao I -Obrigacoes do fornecedor
Subseccao I - Disposicoes gerais
Clausula 4.2 - Obrigacoes principais do fornecedor
1 — Obrigacdes previstas na legislacdo aplicdvel e no presente Caderno de Encargos,

nomeadamente:

a) Obrigacdo de entrega do projeto de execucdo em respeito pelo Codigo dos Contratos
Publicos, Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redacgdo, e portaria 701-H/2008, de 29
de julho;

b) Obrigacdo de se pronunciar sobre a eventual lista de erros e omissdes a apresentar pelos
interessados da respetiva empreitada em respeito pelo disposto no artigo 61.2 do Cédigo
dos Contratos Publicos;

c) Indemnizar a Camara Municipal de Alcobacga nos termos do disposto nos n. £ 6 e 7 do
artigo 378.2 do CCP.

2 — A titulo acessério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e adequados a prestacdo do servico,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessdrio a perfeita e completa
execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.2 - Forma de prestacao do servico

Para preparacdo da execuc¢do do contrato, o prestador de servicos fica obrigado a efetuar uma
reunido prévia de coordenagao com os representantes do Municipio de Alcobaga.

Subseccao II - Dever de sigilo e protecao de dados
Clausula 6.2 - Objeto do dever de sigilo

1 — O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacgao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Alcobaca, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execuc¢do do contrato.

2 — Ainformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugdo do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdao e a documentacdao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 7.2 - Protecao de dados

1 — O artigo 6.2 do Regulamento Geral sobre a Prote¢do de Dados indica as situa¢cdes em que o
tratamento de dados é licito, designadamente quando “o tratamento for necessdrio para a execugdo

5



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E AMBIENTE @

ALCOBACA

Municipio

de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligéncias pré — contratuais a pedido do
titular de dados”, e “o tratamento for necessdrio para o cumprimento de uma obrigag¢do juridica a
que o responsdvel pelo tratamento esteja sujeito”.

2 — Sempre que sejam remetidos dados pessoais, nomeadamente em rela¢do a equipa de trabalho
proposta, os mesmos devam ser acompanhados de declara¢ao de consentimento para o tratamento
dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3 — Nos termos da alinea v) do n.2 1 do artigo 4.2 da Portaria n.2 57/2018, de 26 de fevereiro, a
publicita¢do do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com exce¢ao das
informacgdes que se relacionem com segredos de natureza comercial, industrial ou outra e das
informacgodes respeitantes a dados pessoais.

Seccao II - Obrigagcdes do Municipio de Alcobaca
Clausula 8.2 - Preco contratual

1 - Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Alcobaca deve pagar ao
fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

2 — O preco referido no namero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Alcobaca, incluindo as
despesas de alojamento, alimentagdo e deslocag¢dao dos seus meios humanos, bem como todas as
despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutenc¢do dos seus meios materiais.

3 — Nao havera lugar a revisao dos prec¢os durante a execugao do contrato.

Clausula 9.2 - Preco base

1 - O preco base global para o contrato definido nos termos do artigo 47.2 do CCP é de
1.375,00€+IVA.

2 - Nos termos da alinea d) do n.2 2 do artigo 70.2 do CCP sdo excluidas as propostas que apresentem
precgo contratual superior ao prego base.

Clausula 10.2 - Condicoes de pagamento

1 — As quantias devidas pelo Municipio de Alcobaga nos termos da cldusula anterior devem ser
pagas no prazo de 30 dias apds a rececdo pelo Municipio de Alcobaca das respetivas faturas, as
guais devem ser emitidas apds o vencimento das obrigacdes respetivas e devem fazer sempre
referéncia ao n.2 de compromisso e processo.

2 — Em caso de discordancia, por parte do Municipio de Alcobaca, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura
corrigida.

6



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E AMBIENTE @

ALCOBACA

Municipio

3 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sao pagas através
de um dos meios de pagamento utilizados pela CMA.

Capitulo Ill - Modificagao do contrato

Clausula 11.2 - Cessao e subcontratacao da posicao contratual por
iniciativa do cocontratante

1 - A subcontratac¢do pelo prestador de servigo / fornecedor e a cessdo da posi¢do contratual por
gualquer das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

2 - A cessdo da posicdo contratual com iniciativa por parte do cocontratante depende da prévia
apresentacao dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial cessionario que foram exigidos
ao cedente na fase de formag¢ao do contrato.

3 - A autorizagdo da subcontratacdo depende da prévia apresentacdo dos documentos de
habilitacao relativos ao potencial subcontratado que foram exigidos ao subcontratante na fase de
formacdo do contrato.

Capitulo IV — Resolugao do contrato
Clausula 12.2 - Resolugao por parte do Municipio de Alcobaca

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, o Municipio de
Alcobaca pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o fornecedor violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigacées que lhe incumbem, designadamente nos seguintes
casos:

a) Desvio do objeto da prestacao de servicos;
b) Interrupcao da prestacao de servigos por facto imputavel ao adjudicatario;
¢) Incorreta execugao dos trabalhos.

2 — O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
fornecedor e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo Municipio de Alcobaca.

3 — Nos termos do artigo 334.2 do Cddigo dos Contratos Publicos pode proceder-se a resolucdo
total ou parcial do contrato por razdes de interesse publico, em virtude de altera¢des na organizagao
e/ou reestruturacdo dos servicos municipais, e consequentemente o tipo de servico contratado
deixar de ser necessario.

4 — O direito de resolucdo referido no numero anterior exerce-se mediante notificacdo ao
adjudicatdrio com 60 dias corridos de antecedéncia.

Clausula 13.2 - Resolugao por parte do fornecedor

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, o fornecedor
pode resolver o contrato quando qualguer montante que |lhe seja devido esteja em divida ha mais
de seis meses ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.
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2 — O direito de resolugao é exercido por via judicial.

3 — Nos casos previstos no n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracao
enviada ao Municipio de Alcobaca, que produz efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragao,
salvo se o este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.

4 — A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndao determina a repeticao das
prestacdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao abrigo do
contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo V - Garantia de cumprimento e seguros
Clausula 14.2 - Garantia de cumprimento contratual

O Municipio procede a retengao de 10% do valor do pagamento a efetuar, sem necessidade de
prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo cumprimento defeituoso, incumprimento
definitivo pelo prestador do servico das obrigacdes contratuais ou legais ou para quaisquer outros
efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

Clausula 15.2 - Seguros

1 — E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de seguro da
atividade que exerce.

2 — O Municipio de Alcobaca pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro, assim como das inspecdes referidos no numero anterior,
devendo o prestador de servigos fornecé-la no prazo 1 dia util.

Capitulo VI — Gestao do contrato
Clausula 16.2 — Supervisao e controlo

1 — O Municipio de Alcobaca designa como gestor do contrato nos termos do artigo 290.2 -A do
CCP, Hélder Pereira dos Santos Delgado, com a funcdo de acompanhar permanentemente a
execugao do contrato.

2 — O adjudicatario devera nomear um técnico que o represente em tudo o que concerne aos
servicos a prestar, o qual servira de interlocutor entre a entidade adjudicante e o adjudicatario para
a resolucdo e/ou conhecimento de quaisquer assuntos inerente ao objeto do contrato.

3 — Para efeitos do cumprimento do exercicio das funcdes de gestdo do contrato o adjudicatario
deverd disponibilizar os contactos telefénicos e de endereco eletrénico do representante por si
nomeado.

4 — O adjudicatdrio estara sujeito a supervisdo da execug¢do do contrato, a qual sera assegurada
pelo gestor de contrato.

5 — Caso se verifiguem situagcdes andmalas e com base nos relatdrios emitidos pelo gestor de
contrato, serd o adjudicatario notificado para regularizacdo imediata das mesmas.
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Clausula 17.2 - Fungodes do gestor do contrato
1 - O gestor do contrato deve:

a) Acompanhar permanentemente a execugdo do contrato assegurando a verificagdo da
execu¢dao em conformidade com o contratualizado tendo em consideragdo as cldusulas
fixadas no contrato, conjugadas com o caderno de encargos e a proposta do adjudicatario e
demais condicdes legais no ambito do objeto do contrato;

b) Acompanhar a execugao do contrato com a frequéncia adequada ao integral desempenho
das suas funcbes e caso detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucdo do
contrato, deve comunicd-los de imediato ao érgao competente, propondo em relatdrio
fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas;

c)Participar ao 6rgdo competente, bem como, quando a lei o preveja, situacdes que
comprometam a seguranca, a qualidade, o preco contratado, assim como o cumprimento
do prazo previsto; e

d) Desempenhar as demais funcoes e poderes delegados de notificacdo ao adjudicatario no
ambito da execucdo do contrato, exceto em matéria de modificacdo e cessacdo do contrato,
as quais terdao de ser aprovadas pelo érgdao competente para autorizar a despesa.

2 - Quando se trate de contratos com especiais caracteristicas de complexidade técnica ou
financeira ou de duracdo superior a trés anos, e sem prejuizo das funcdes definidas no ponto
anterior, o gestor deve:

a) Recorrer a técnicos em numero e qualificacbes suficientes, de forma que a gestdo do
contrato abranja todas as dreas contratualizadas; e

b) Elaborar indicadores de execugdo quantitativos e qualitativos adequados a cada tipo de
contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os niveis de desempenho do
cocontratante, a execucdo financeira, técnica e material do contrato.

Capitulo VII - Disposi¢oes finais
Clausula 18.2 - Comunicacoes e notificacoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicac¢des
entre as partes do contrato, estas devem ser escritas e redigidas em portugués, conforme previsto
no Cdodigo dos Contratos Publicos, através de correio eletrénico ou de outro meio de transmissdo
escrita e eletrénica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada
com aviso de recegao.

2 — Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

Clausula 19.2 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 20.2 - Legislacao aplicavel

1 - A tudo o que nao esteja especialmente previsto aplica-se o regime previsto no Cédigo dos
Contratos Publicos na sua atual redagao e demais, legislagao aplicavel.

2 — Em respeito pelo n.2 2 do artigo 1.2 A do CCP, o adjudicatario compromete-se a executar o
contrato em respeito pelas normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental, de
igualdade de género e de prevencdao e combate a corrupgdo, decorrentes do direito internacional,
europeu, nacional ou regional.
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ANEXO A - Clausulas Especiais

Clausula E1.2 - Servico a prestar

1 - Pretende-se a elaboracdo dos projetos das seguintes Especialidades:
a) - Fundagoes e Estruturas;

b) - Projeto da Rede de Distribui¢do de Aguas;

c) - Projeto da Rede de Drenagem Residual Doméstica;
d) - Projeto da Rede de Drenagem Pluvial;

e) - Projeto de Térmica;

f) - Ficha Eletrotécnica e termo de responsabilidade;
g) - Projeto de Instalagdes ITED;

h) - Projeto Acustico;

i) - Projeto de Gas (certificagao incluida no custo),

2 - Na elaboragdo dos Projetos serdao respeitados os regulamentos e as normas nacionais e
comunitdrios em vigor. Os projetos serdo desenvolvidos com o detalhe exigido para um
Anteprojeto, conforme os casos e como definido na legislacdo vigente.

Clausula E2.2 - Contrato

1 — A obra a realizar, classifica-se em “Categoria l”, de acordo com a classificacdo prevista no artigo
11.2 do Anexo | e na listagem do Anexo Il, ambos, da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

2 — A qualificacdo dos técnicos que integrem a equipa de projeto deve obedecer aos requisitos
minimos exigidos na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redacéo.

3 — Até a publicacdo da Portaria referida no n.2 3 do artigo 24.2, da Lei n.2 31/2009, de 1 de junho,
na sua atual redagdo, apenas sera exigido o seguro de responsabilidade civil de valor até trés vezes
superior ao valor da adjudicacao. A CMA atuara dentro da lei geral na responsabilizacdo dos atos do
projetista que eventualmente possam lesar os interesses do Municipio.

Clausula E3.2 - Fases do Projeto

1 - Para o presente procedimento, face a sua natureza e aos elementos elaborados pelos Servicos
da CMA (projeto de arquitetura), que se anexam ao presente C.E., as fases do projeto sao:

Anteprojeto (100%);
A Assisténcia Técnica esta incluida no preco global.

2 — Os elementos a presentar sdo os identificados no artigo 18.2 do Anexo |, da portaria 701-H/2008,
de 29 de julho, com as devidas adaptac¢des ao caso concreto.
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Clausula E4.2 - Especialidades do projeto
1 — As especialidades constituintes do Projeto sao as identificada na Clausula 1.2:

2 — A assisténcia técnica serd prestada através dos meios mais adequados e as desloca¢des a obra
serdo em nimero conveniente e razodvel.

3 — Para efeitos da entrega do processo, tendo em conta a cldusula E6.2, terd a seguinte estrutura:
e A - Pegas escritas:
1 — indice global
Por cada especialidade:
2 —Termo de responsabilidade pela execucdo do projeto;
3 — Memodria descritiva e justificativa;
4 — Calculos e dimensionamento;
5 — Clausulas Técnicas Gerais e Especiais;
6 — Estimativa orgamental.

Nota: os termos de responsabilidade serdo acompanhados com declaracdo emitida pela associacao
profissional que habilita o subscritor, de acordo com requisitos minimos exigidos na Lei n.2 31/2009,
de 3 de julho, na sua atual redagao.

e B -Pegas desenhadas:
Por cada especialidade:

7 - As pecas desenhadas serdo aquelas que sejam necessdrias a compreensdo do projeto e que
permitam a execug¢do da obra com rigor, plantas, algados, cortes, pormenores, etc., nos termos
da Lei.

Clausula E5.2 - PSS e PPGRCD

Ndo estdo incluidos no presente procedimento a elaboracdo do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e
Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdao e Demoli¢cdo (PPGRCD) da fase de projeto.

Clausula E6.2 - Modo de apresentacao

1 — No final o adjudicatario entregara um exemplar em suporte de papel e dois em suporte digital,
um dos quais em formatos editaveis, compativeis com o software utilizado pela CMA, para
apreciacao e aprovacgao.

2 — Acrescem os exemplares necessdrios para envio as entidades cuja andlise ou parecer seja
obrigatdrio.

3 - No prazo de cinco dias apds a comunicacao da aprovacao do projeto de execucao, o adjudicatario
devera entregar a CMA um exemplar original das pegas escritas (folhas de papel formato A4 ou A3
quando o justifique) e das pecas desenhadas (reproduzidas em papel formato normalizado entre A4
e A0), bem como o suporte informatico das pecas escritas e desenhadas, de acordo com o ponto 1.
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Clausula E7.2 - Retificacao dos trabalhos

1 - Se apds a apresentagao do projeto a entidade adjudicante concluir pela ndo conformidade dos
trabalhos com as condi¢des contratuais ou pela necessidade de complemento ou de altera¢ées por
motivos imputaveis ao adjudicatdrio, os documentos serdo devolvidos para que sejam sanadas as
insuficiéncias verificadas.

2 - A entidade adjudicante podera, em face de circunstancias excecionais, mandar suspender os
trabalhos em curso, por ndo cumprimento por parte do adjudicatario de instrugdes recebidas que
caibam dentro da presente adjudicacdo e da regulamentacdo em vigor.

3 - Nestas circunstancias, o adjudicatario ndo serd indemnizado por quaisquer prejuizos dai
resultantes.

Clausula E8.2 - Propriedade do projeto

1 - Apds o pagamento total do projeto, a entidade adjudicante passa a ser a sua proprietdria, e
reserva-se o direito de o fazer executar ou ndo, e utilizar qualquer das suas pecas como entender.

2 - O adjudicatario cede a entidade adjudicante a propriedade do projeto contratado.

Clausula E9.2 - Acompanhamento

1 — O acompanhamento sera feito pelo coordenador do projeto, Arg.2 Armando Coutinho,
designado pela CMA e pelo gestor do contrato identificado na cldusula 16.2 neste CE.

2 — Na fase da elaboracdo do projeto o elemento designado pela empresa reunird com o
Coordenador do Projeto e com o Gestor do Contrato as vezes consideradas necessarias para o
cumprimento do estabelecido neste CE.

Clausula E10.2 - Elementos constituintes deste C.E.

1 — S3o partes integrantes deste C.E. os elementos constantes no ANEXO B:
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ANEXO B - Projeto de Arquitetura

B1l - Pecas Escritas
B2 - Pecas Desenhadas
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