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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAP.I - MOVIMENTO DE TERRAS
 1.1 Escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza,  com menos de 1,50m de altura, e transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e todos os

trabalhos necessários à sua execução, em terreno com zonas com bastante afloramento  rochoso, a verificar no local pelos concorrentes.
 1.1.1 DN110 mm e 90mm
1 1.1.2 890,00 X 0,70 X 1,30 = 809,90 m3 809,9
 1.2 Remoção dos produtos escavados para fora das valas, incluindo 20% de empolamento.
2 1.2.1 809,90 x 1,20 = 971,88 m3 971,88
 1.3 Almofada de pó de pedra   para assentamento e camada de proteção à tubagem.
 1.3.1 890,00 x 0,70 x 0,55 =  342,65m3
 1.3.2 A deduz. o vol. ocup. p/ tubagem
 1.3.3 0,785 x 890,00 x 0,112 = - 8,45
3 1.3.4 342,65   8,45 = 351,10 m3 351,1
4 1.4 Colocação de rede de sinalização da tubagem e ramais de cor azul. ml 950
 1.5 Remoção dos produtos escavados para aterro   das valas, e aterro regado e compactado mecanicamente em camadas de 0,25m de espessura.
5 1.5.1 971,88   342,65 = 629,23 m3 629,23
6 1.6 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a escolher pelo empreiteiro m3 342,65
 2 CAP.II - TUBAGENS  E  ACESSÓRIOS
 2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, PN10, com junta integral incluída, assente de:
7 2.1.1 DN90mm ml 10
8 2.1.2 DN110 ml 880
 2.3 Tês em F.F, Dúctil PN10 de abocardar assentes de:
9 2.3.1. DN110 X 90mm UN 1
 2.4 Tês em F.F, Dúctil PN10 de bocas com saída flangeada assentes de:

10 2.4.1 DN110mm UN 1
 2.5 Válvulas de cunha de abocardar tipo \"AVK\" PN10, com boca de chave completa, e cabeça móvel grande, assentes de:

11 2.5.1 DN100 UN 1
12 2.5.2 DN 80 UN 1
 2.6 Válvulas de cunha de FLANGEADAS tipo \"AVK\" PN10, com boca de chave completa, e cabeça móvel grande, assentes de:

13 2.6.1 DN100 UN 1
 2.7 Curvas em  F.F. Dúctil, de abocardar  assentes de:

14 2.7.1 DN 110  a ,  11º 15, 22´º30  ou  45º UN 14
 2.8 Juntas de ligação universais  em F. Fundido Dúctil tipo \"AVK\", assentes de:

15 2.8.1 DN160mm UN 1
16 2.8.2 DN110mm UN 3
17 2.8.3 DN 90mm UN 2
 2.9 Flange  Quick\", assentes de:
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18 2.9.1 DN110 UN 1
 2.10 Cones de redução em F. Fundido Díctil assentes de :

19 2.10.1 DN160 x 110mm UN 1
 3 CAP.III - DIVERSOS

20 3.1 Maciços de amarração dos acessórios em  betão simples  de 200 Kg de  cimento, conforme o pormenor. UN 20
21 3.2 Bocas de incêndio, incluindo todas as ligações  e acessórios,com acoplamento rápido tipo \"STORZ\",  assentes conforme pormenor, incluindo abertura e tapamento de

roços e reposição dos revestimentos conforme o existente ou pintura, ou execução de marco.
UN 1

 3.3 Ramais domiciliários, incluindo todas as tubagens e acessórios e movimento de terras, abertura e tapamento de roços e pintura, conforme o pormenor do ramal,colocação da
portinhola e execução do marco de contador, assentes de:

22 3.3.1 DN2 UN 5
 3.4 Marcos de incêndio de três vias,  incluindo todos os acessórios e ligações, assentes conforme pormenor.

23 3.4.1 DN 100x75x50mm UN 1
24 3.5 Ventosa automática completa de duplo efeito de DN 2 , incluindo todas as válvulas e acessórios, e marco de alvenaria e porta metálica, conforme o pormenor. UN 1
25 3.6 Ensaio de pressão da tubagem a 10Kg/cm2, lavagem e desinfeção, incluindo todos os trabalhos necessários à sua realização. vg 1
26 3.7 Montagem, e desmontagem de redes provisórias de água e ramais provisórios em tubagem de PEAD DN1\"1/2 incluindo válvulas e acessórios, e juntas cegas e maciços 

na tubagem existente, para que seja sempre mantido o abastecimento publico aos moradores na zona da obra, para a colocação da nova tubagem.
vg 1

27 3.8 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações e toda a sinalização necessária, de acordo com o caderno de encargos. Deverá ser
considerado no preço do estaleiro o valor do  Placar informativo da obra e  o  Plano de Higiene e Segurança, Plano de Sinalização e o Plano de Resíduos.

UN 1

 4 CAP. I V   Pavimentação
 4.1 Escavação para abertura de caixa com 0,35m de espessura, incluindo o corte do pavimento com disco, sempre que necessário.

28 4.1.1 950,00 x 1,20 x  0,25 = 285,00 m3 285
29 4.2 Regularização e compactação do fundo de caixa. m2 950
30 4.3 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo 20% empolamento. m3 342
31 4.4 Execução de duas camadas de Tout - Venant com 0,10m + 0,10m de espessura, incluindo fornecimento, espalhamento e compactação. m2 950
32 4.5 Aplicação de uma rega de impregnação com emulsão betuminosa á taxa de 1,50Kg/m2. m2 950
33 4.6 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso em sienito do tipo 0/14 com betume 35/50, com 0,06m de espessura média após compactação. m2 950
34 4.7 Fornecimento e assentamento de lancil de betão com 0,25 x 015m. Incluindo execução do maciço de fundação de betão C16/20, conforme pormenor. ml 20
35 4.8 Levantamento e reposição de calcada, Pavê ou outro na zona dos passeios e valetas, na execução dos ramais água e esgoto, incluído todos os trabalhos necessários à

sua execução, e fornecimento de cimento e pó de pedra ao traço 1/7, com 0,10m de espessura média.
m2 20
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