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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 I   REDE DE ÁGUAS
 1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 1.1.1 Escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza  com menos de 1,50m de altura,com corte do pavimento, incluindo entivação das valas  caso necessário, e

transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e todos os trabalhos necessários à sua execução, incluído a demolição da valeta em betão.
 1.1.2 Terreno com zonas de xistos
 1.1.3 DN160
1 1.1.4 2 860,00 X 0,70 X 1,30 = 2 602,6 m3 2602,6
 1.3 Remoção dos produtos escavados para fora das valas, incluindo 25% de empolamento.
2 1.3.1 2 602,60 x 1,25 = 3 253,25 m3 3253,25
 1.4 Almofada de pó de pedra  para assentamento e camada de protecção à tubagem.
 1.4.1 2 860,00 x 0,70 x 0,60 =1 201,20
 1.4.2 A deduz. o vol. ocup. p/ tubagem
 1.4.3 0,785 x 2 860,00 x 0,162 = - 57,47
3 1.4.4 1021,20   57,47 = 1143,73 m3 1143,73
4 1.5 Colocação de rede de sinalização da tubagem e ramais de cor azul. ml 3090
 1.6 Remoção dos produtos escavados para aterro  das valas, e aterro regado e compactado mecânicamente em camadas de 0,30m de espessura.
 1.6.1 3 253,25   1 201,20 = 2 052,05
 1.6.2 2560,00 X 0,40 X 0,70 = 716,80
5 1.6.3 1335,25m3 m3 1335,25
6 1.7 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a escolher pelo empreiteiro m3 1918
 2 TUBAGENS  E  ACESSÓRIOS
 2.1 Fornecimento e assentamento de Tubagem em PVC, PN16, assente de:
7 2.1.1 DN160 ml 2860
8 2.1.2 DN110 ml 9
 2.2 Fornecimento e assentamento de troços de  tubagem em Ferro Fundido Flangeada DN160mm, PN16 nas passagens superiores e caixa, assente com:
9 2.2.1 Troços na caixa de betão com 1,00m UN 2

10 2.2.2 Troços verticais  nas passagens superiores  com +/- 1,00 a 1,20m UN 6
 2.2.3 Troços retos nas passagens superiores, fixados com abraçadeiras metálicas na travessia  das pontes, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, com:

11 2.2.3.1 DN160mm     12.00m vg 1
12 2.2.3.2 DN160mm      18,00m vg 1
13 2.2.3.3 DN160mm        6,00m vg 1
 2.3 Tês em F.F, Dúctil PN16 flangeados, assentes de:

14 2.3.1 DN200 x 150mm UN 1
 2.4 Tês em F.F, Dúctil PN16 de bocas com saída Flangeada, assentes de:

15 2.4.1 DN160 x 110 UN 9
 2.5 Tês em F.F, Dúctil PN16 de bocas, assentes de:
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16 2.5.1 DN 160 UN 1
 2.6 Tomada em carga assente de:

17 2.6.1 DN150 x  1 1/2 UN 8
 2.7 Válvulas de cunha elástica Flangeadas PN16 tipo \"AVK ou equivalente\", com boca de chave completa, e cabeça móvel grande, assentes de:

18 2.7.1 DN110 UN 8
19 2.7.2 DN150 UN 3
 2.8 Válvulas de cunha elástica PN16,de bocas,  tipo \"AVK ou equivalente\", com boca de chave completa, e cabeça móvel grande, assentes de:

20 2.8.1 DN150 UN 3
 2.9 Válvulas de retenção de charneira flangeada, PN16, com  assento elástico tipo \"AVK ou equivalente\", assentes de:

21 2.9.1 DN150mm UN 1
 2.10 Curvas em  F.F. Dúctil flangeadas PN16, de bocas, assentes nas passagens superiores, de:

22 2.10.1 DN150       a: 45º UN 12
 2.11 Curvas em  F.F. Dúctil PN16, de bocas,  assentes de:

23 2.11.1 DN160    a 90º UN 2
24 2.11.2 DN 160  a 45º UN 10
25 2.11.3 DN 160  a 11º15 ou 22º30 UN 14
 2.12 Juntas  Flange Autotravantes  PN16 tipo\"AVK ou equivalente\", assentes de:

26 2.12.1 DN150 UN 4
27 2.12.2 DN110 UN 5
 2.13 Fornecimento e assentamento de juntas cegas em F.F, assentes de:

28 2.13.1 DN160mm UN 2
29 2.13.2 DN110mm UN 3
 2.14 Juntas Quick c/anel autotravante PN16 tipo \"AVK ou equivalente\", assentes de:

30 2.14.1 DN 200 UN 2
31 2.14.2 DN160 UN 2
32 2.14.3 DN110 UN 3
 3 III - DIVERSOS

33 3.1 Maciços de amarração dos acessórios em  betão simples  de 200 Kg de  cimento, conforme o pormenor. UN 80
34 3.2 Bocas de incêndio, incluindo todas as ligações  e acessórios,com acoplamento rápido tipo \"STORZ ou equivalente\",  assentes conforme pormenor, incluindo abertura e

tapamento de roços e  pintura.
UN 2

 3.3 Marcos de incêndio de três vias,  incluindo todos os acessórios e ligações, assentes conforme pormenor.
35 3.3.1 DN 100x75x50mm UN 5
 3.4 Ramais domiciliários, incluindo todas as tubagens válvulas e acessórios e movimento de terras, abertura e tapamento de roços , conforme o pormenor do ramal,colocação da

portinhola e execução do marco de contador grande, assentes de:
36 3.4.1 DN 2  - com quatro saídas DN32 no marco UN 15
 3.5 Ramais domiciliários, incluindo todas as tubagens, válvulas  e acessórios e movimento de terras, abertura e tapamento de roços e pintura, conforme o pormenor do

ramal,colocação da portinhola e execução do marco de contador, assentes de:
37 3.5.1 DN 1\"1/2 UN 32
38 3.6 Fornecimento e montagem de Placares informativos da obra com 1.50 x 1,00m de acordo com as normas e logotipo da  EMARP. UN 2
39 3.7 Ventosa automática completa de duplo efeito de DN 1\"1/2 , incluindo todas as válvulas e acessórios, e marco de alvenaria e porta metálica, conforme o pormenor. UN 5
40 3.8 Ventosa automática completa de duplo efeito de DN 1\"1/2, incluindo todas as válvulas e acessórios de ligação, sem marco, nas passagens superiores, conforme o

pormenor.
UN 3
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41 3.9 Execução de  caixa em blocos de betão amaciçados e pilaretes em betão armado, e laje de fundo em betão e tampa com 2,40  x 1,70 x 2,15 m altura e tampas em  F.F.
D400 com 1,50x 0,75 m, mais tampa F.F. DN600 - D400, conforme o pormenor, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.

UN 1

42 3.10 Ensaios de pressão da tubagem a 10Kg/cm2, lavagem e desinfeção, incluindo todos os trabalhos necessários à sua realização. vg 1
43 3.11 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações e toda a sinalização provisória da obra necessária de acordo com o caderno de encargos.

Deverá ser considerado no preço do estaleiro o valor das telas finais georreferenciadas, e o  Plano de Higiene e Segurança e Sinalização, e o plano de resíduos, e
sinalização  dos trabalhos.

UN 1

 4 Terraplanagens
 4.1. Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação lancis, incluindo carga e transporte, e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro.

44 4.1.1 Em pavimentos betuminosos m2 1800
 4.2 Escavação para abertura de caixa com 0,40m de espessura, incluindo o corte do pavimento com disco, sempre que necessário.

45 4.2.1 1 800,00 x 0,40 = 720,00 m3 720
46 4.3 Regularização e compactação do fundo de caixa. m2 1800
47 4.4 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo 20% empolamento. m3 864
48 4.5 Execução de duas camadas de Tout - Venant com 0,10m + 0,10m de espessura, incluindo fornecimento, espalhamento e compactação. m2 1800
49 4.6 Aplicação de uma rega de impregnação com emulsão betuminosa á taxa de 1,50Kg/m2. m2 1800
50 4.7 Fornecimento e aplicação de  camada de regularização em mistura betuminosa densa, binder com uma espessura média de 0,05m de espessura média após

compactação
m2 1800

51 4.8 Aplicação de uma rega de impregnação com emulsão betuminosa á taxa de 1,50Kg/m2. m2 1800
52 4.9 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso em sienito do tipo 0/14 com betume 35/50, com 0,05m de espessura média após compactação, incluindo a regularização

das tampas das caixas e de cabeças móveis e sumidouros.
m2 1800

53 4.10 Fornecimento e assentamento de valeta em betão C20/25 com  0,15 de espessura  em triângulo com 1,00m,  ou  em  V, conforme a existente, assente em  camada de
Tout-Venant com 0,10 de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, cofragem e descofragem e corte de juntas.

ml 2560

 4.11 Execução de travessias nas entradas das propriedades/portões com manilhas ou PVC, revestidas com malha sol e betão C15/20.
54 4.11.1 DN300 mm com: ml 70
55 4.11.2 DN200mm com: ml 100
56 4.12 Levantamento e reposição de calcada,  na zona dos passeios e valetas, na execução dos ramais água, incluído todos os trabalhos necessários à sua execução, e

fornecimento de cimento e pó de pedra ao traço 1/7, com 0,10m de espessura média.
m2 60

 4.13 Pinturas
 4.13.1 Pintura com tinta branca sprayplástico a quente com microesferas incorporadas, incluindo fornecimento, aplicação, limpeza do pavimento e pré-marcação

57 4.13.2 Linha Branca Contínua ( LBC 0,12 ) EM 1145 ml 1900
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