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1. DISPOSICOES GERAIS DO FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1. OBJECTO DO FORNECIMENTO

O presente procedimento consiste no fornecimento e instalagcdo de equipamentos nos
termos deste Caderno de Encargos, com as caracteristicas referidas nas Especificacdes
Técnicas, de acordo com as marcas, modelos, planos de instalacdo e cronograma de
trabalhos.

1.2. PERIODO DE VIGENCIA

O fornecimento tem inicio na data da celebracdo do contrato / da emissdo da Ordem
de Compra e vigorara até a respetiva conclusdo nos termos do Anexo ao Caderno de
Encargos.

2. PRECOS

Os precos sao unitarios, liquidos (ndo incluindo IVA), para os modelos/referéncias e
marcas propostas e para as quantidades referidas no Anexo ao Caderno de Encargos.
Estes precos compreendem todos 0s bens e servigos necessarios a satisfacdo do
fornecimento, designadamente a concegdo, o aprovisionamento, a fabricacdo, a
certificacdo, os ensaios de fabrica se previstos, o transporte e as embalagens necessarias
ao mesmo, bem como todos os trabalhos de instalagéo, ligacOes, ensaios e testes finais
de entrada em funcionamento, nos termos e condicdes indicadas pela EEM.

3. PROGRAMA DE FORNECIMENTO

3.1. QUANTIDADES ESTIMADAS
As quantidades, a fornecer sdo as que constam no Anexo ao Caderno de Encargos.
3.2. FRACIONAMENTO DA QUANTIDADE GLOBAL

As quantidades globais a fornecer poder&o ser fracionadas em lotes / fornecimentos
parciais se assim estiver previsto no referido Anexo.
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3.3. CONFIRMACAO DA COMPOSICAO DO(S) FORNECIMENTO(S)

A composicdo do(s) fornecimento(s) serad confirmada pela EEM ao adjudicatario
através do envio de Ordem de Compra, no minimo com a antecipacdo prevista no
Anexo a este Caderno de Encargos.

4. CRITERIO DE ADJUDICACAO

A adjudicacdo seré feita de acordo com o critério definido no Anexo a este Caderno
de Encargos.

5. RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATARIO

5.1 0 adjudicatario € o Unico responsavel pelo fornecimento, incluindo fabrico,
embalagem, o transporte dos equipamentos, guarda e manuseamento até ao local da
instalacdo, garantindo o estrito cumprimento do previsto no ambito deste Caderno
de Encargos e das restantes pegas concursais.

5.2 O adjudicatario é igualmente responsavel pelo armazenamento em bom estado de
conservacao, limpeza e seguranca dos materiais e equipamentos no local da obra até
0s mesmos estarem instalados, ensaiados, aceites e entrarem em servico.

5.3 0 adjudicatario é responsavel pelos trabalhos de construcdo civil inerentes a
montagem e instalacdo dos equipamentos definidos nas pegas concursais, bem como
outros ainda que ndo especificados, considerados essenciais para a execucdo da
instalagdo dos equipamentos, incluindo os meios necessarios como sejam andaimes
e outras estruturas e meios de movimentacao e elevacgdo de cargas na obra.

5.4 O adjudicatéario é igualmente responsavel pela execucdo de trabalhos necessarios de
remates, regularizacdes, calafetagens, impermeabilizacdo de juntas, reposicdo de
pinturas e acabamentos, bem como pela eventual reparacdo de danos causados nas
instalacbes da EEM no decurso do processo de instalacdo, ficando o adjudicatario
obrigado a deixar o local convenientemente limpo e regularizado.
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5.5 Competird ao adjudicatéario legalizar por sua conta, junto dos organismos oficiais, de
acordo com os regulamentos vigentes, as instalacbes executadas, o software ou
outros que carecam de legalizacgéo.

5.6 O adjudicatério é responséavel pelo cumprimento dos prazos de fornecimento e
instalacdo dos equipamentos, previstos no @mbito deste Caderno de Encargos e das
restantes pecas concursais.

5.7 A transferéncia de propriedade dos equipamentos/materiais verifica-se a data de
conclusdo do fornecimento e instalacdo dos equipamentos apds a conclusdo de
ensaios finais de entrada em funcionamento, entrega de toda a documentacdo
prevista e apos o auto de rececdo.

5.8 O adjudicatario assumird, igualmente, a responsabilidade em eventuais processos de
contraordenacdo em resultado de atos ou omissdes, dolosos ou negligentes, tentados
ou consumados, praticados no ambito da execucdo do Contrato e que lIhe sejam
imputaveis.

5.9 A responsabilidade do adjudicatario por erro de concecdo, execucdo defeituosa ou
utilizacdo de matéria defeituosa, na satisfagdo total do fornecimento ndo fica
excluida por deficiéncia, inexatiddes ou omissfes existentes nas especificacdes
técnicas deste CE ou em qualquer outro documento emanado da EEM e que se
destine a instruir o presente procedimento.

5.10 As inspecdes, internas ou externas, levadas a efeito pela (ou em nome da) EEM,
em nada diminuem a responsabilidade do adjudicatario pelo bom cumprimento do
contrato de fornecimento.

6. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

O adjudicatéario ndo podera ceder a sua posi¢do contratual, no todo ou em parte, a
qualquer entidade para a sua execucdo sem o acordo prévio da EEM sob pena de multa
até 10% (dez por cento) do valor do contrato e, cumulativamente, a sua resolucéo.
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7. FABRICO, INSPECCAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICACAO
DOS EQUIPAMENTOS

7.1. INSPECCOES

A EEM reserva-se o direito de efetuar, diretamente ou por intermédio de elementos
neutros como terceiras entidades, a inspecdo e 0 seguimento das operagdes de
langamento e controlo da fabricagéo.

7.2. INSTALACOES DOS FORNECEDORES

As inspecdes nas instalagdes dos fornecedores (fabricante e / ou adjudicatario) e as
condigdes da sua efetivacdo no que se refere a data e procedimento de representacéo,
ficam sujeitos ao acordo prévio deste.

7.3. REALIZACAO DOS ENSAIOS

O adjudicatario deve informar a EEM a data fixada para a realizacdo de ensaios
finais de fabrico se previstos nas Especificacbes Técnicas, com uma antecedéncia de,
pelo menos, oito dias Uteis, de modo a que a EEM possa enviar, se assim entender,
representantes seus a assistir a estes ensaios, devendo o Adjudicatario salvaguardar em
qualquer circunstancia o bom andamento da fabricacéo.

7.4. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO DOS ENSAIOS NA DATA
PREVISTA

Se por razfes ndo imputaveis ao Adjudicatario, os ensaios referidos em 7.3 nao
puderem ser realizados na data prevista, o Adjudicatario notificarda a EEM
atempadamente da situacao.

7.5. RELATORIOS DOS ENSAIOS

Independentemente da presenca dos representantes da EEM, o Adjudicatario deve
enviar os relatérios dos ensaios 8 EEM se tal estiver previsto nas especificagdes técnicas
dos equipamentos / produtos objeto do fornecimento, ou manter em arquivo por um
periodo de um ano, os relatorios de todos os ensaios efetuados, bem como outros dados
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e ensaios de rotina nos processos de fabrico, remetendo @ EEM em caso de solicitacéo
se esta entender necessario, uma copia dos mesmaos.

8. INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, FISCALIZACAOE
ENSAIOS FINAIS

8.1. PLANO DE OBRA

O adjudicatario deverad apresentar para aprovacdo prévia da EEM, um plano de
trabalhos, que deverd incluir todos os requisitos descriminados nas especificacdes
técnicas e descricdo dos trabalhos de instalacéo.

8.2. NOMEACAO DE RESPONSAVEIS DA OBRA

O empreiteiro nomeara um técnico responsavel, que sera seu representante e
interlocutor junto do Dono de Obra ou da fiscalizacéo por este nomeada.

8.3. ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Compete a EEM ou a fiscalizag@o por esta nomeada:

e Aprovar ou propor alteragdes ao projeto decorrentes de constrangimentos
surgidos ao longo da obra.

e Verificar os materiais a empregar em obra, que deverdo ser acompanhados,
sempre que possivel, dos respetivos documentos de homologag¢do, podendo na
sua falta ou em caso de duvida solicitar sem quaisquer encargos para a EEM
ensaios por forma a certificar a sua conformidade.

e Acompanhar o desenvolvimento da obra de instalacdo, verificando o
cumprimento por parte do adjudicatario das especificagdes técnicas dos
equipamentos e dos requisitos de instalacdo, bem como demais legislagdo
vigente aplicavel.

8.4. ENSAIOS FINAIS

O adjudicatario efetuard os ensaios finais de inspecdo na presenca de um
representante da EEM, para rececdo da instalacao.
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Quaisquer ensaios ou reparagOes adicionais ou alteragdes pedidas pela inspecao
serdo executadas pelo adjudicatario, sem haver lugar a custo adicional para o Dono da
Obra.

As instalacbes entendem-se completamente prontas a funcionar nas melhores
condicdes de seguranca e eficiéncia, depois de executadas todas as experiéncias e
ensaios julgados necessarios.

8.5. FORMACAO DO PESSOAL DA EEM

Compete ao adjudicatario a formacdo de pessoal a designar pela EEM sobre o
funcionamento e conservacao de todo o equipamento objeto do presente procedimento.

8.6. RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS E AUTO DE RECEPCAO

Competira ao adjudicatario entregar ao Dono da Obra, apds a colocagdo em servico
do(s) equipamento(s) um relatério final de todos os trabalhos efetuados, que devera
incluir o manual de procedimentos a tomar no acompanhamento em exploragdo e copias
dos ensaios de rececdo da instalacgao.

O auto de rececdo de cada unidade terd lugar apos a rececdo do relatério final e
desde que as instalacdes se encontrem a funcionar corretamente.

9. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E SUA INSTALACAO

Todos os equipamentos fornecidos ao abrigo deste procedimento, bem como a sua
instalacdo tém uma garantia do Adjudicatario nos termos legais em vigor.

9.1 RESPONSABILIDADES INERENTES A GARANTIA

Durante o periodo de garantia o Adjudicatario substituird a sua custa todos os
equipamentos / produtos defeituosos devido a ma concecdo, defeito ou qualidade
inadequada das matérias-primas utilizadas e/ou defeito de fabrico dos mesmos, bem
como corrigira eventuais deficiéncias na sua instalagdo e funcionamento. Esta garantia
inclui as despesas de mao-de-obra e deslocacfes e estadia de pessoal necessaria a
reparacdo, bem como transportes, cargas e seguro dos materiais/equipamentos em
causa.
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Caberé ainda ao adjudicatario a prestacdo de apoio de assisténcia e formacao que se
venha a considerar necessaria no decurso da explora¢do dos equipamentos objeto do
fornecimento.

9.2 PRAZO PARA REPARACAO E SUBSTITUICAO DOS EQUIPAMENTOS /
PRODUTOS AFECTADOS

Todas as reparacgdes substitui¢oes e afinacbes serdo feitas com o minimo de demora
possivel e com o minimo de perturbag&o para a exploragao.

9.3 GARANTIA DO EQUIPAMENTO / PRODUTO SUBSTITUTO

Durante o periodo de garantia, todo e qualquer material que substituir outro tera, a
partir da data da sua entrada em servico, um novo periodo de garantia definido nos
termos legais.

10. ATRASOS DE FORNECIMENTO

10.1 ATRASOS JUSTIFICADOS

S&o considerados justificados, ndo implicando aplicacdo de penalidades, os atrasos
resultantes de casos de for¢a maior e situacfes tais como:

Estado de guerra.

Mobilizagdo ou alteracdo grave da ordem publica.

Greve.

Terramoto.

Inundacéo.

Incéndio, naufragio, descarrilamento, epidemia, ciclone, raio, radiacdes

nucleares.

e Acidente grave nas fabricas ou instalagbes do contraente ou dos seus
adjudicatérios.

e Qutras circunstancias justificadas, e reconhecidas pela EEM.

10.2 NOTIFICACAO A EEM

O adjudicatario devera notificar a EEM, por carta registada, da ocorréncia de
qualquer das situacdes referidas na clausula anterior, no prazo de trinta dias, e fazer
prova de ter esgotado todos 0s meios para evitar, ou reduzir ao minimo, o atraso do
fornecimento.
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10.3 NOVO PROGRAMA

Sempre que as circunstancias abrangidas pelo ndmero 10 tornem o programa
definido em 3 inexequivel, a EEM fixar4, de acordo com o Adjudicatario, um novo
programa para substituir o primeiro.

104 DEFINICAO DE ATRASOS

Para todos os efeitos sdo considerados atrasos 0s periodos decorrentes entre as datas
resultantes do programa referido no nimero 3 e as datas reais da efetiva entrega
excluidas as situacdes previstas nos termos no numero 10 e quando tais atrasos forem da
exclusiva responsabilidade do Adjudicatério.

11. PENALIDADES E REJEICOES

11.1 PENALIDADES

O Adjudicatéario obriga-se a aceitar o pagamento de penalidades por atraso no
cumprimento do prazo de entrega contratual, nos termos e valores previstos no CCP.

11.2 REJEICOES

A EEM reserva-se o direito de rejeitar uma entrega de equipamento / produto com
defeito, desde que sejam detetadas diferencas relativamente ao equipamento / produto
adjudicado, ou mau funcionamento do mesmo, sem qualquer indemnizacdo ao
Adjudicatério.

11.3 REGULARIZACAO DE PENALIDADES

A eventual regularizacdo das eventuais penalidades por atraso no prazo de
fornecimento far-se-a com o Gltimo termo de pagamento.

12. POLITICA DE AMBIENTE DA EEM - DISPOSICOES GERAIS

12.1 CERTIFICACAO

A EEM estd certificada em termos ambientais nos termos dos referenciais
normativos NP EN 1SO 14001.
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O Adjudicatério, aléem do cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em
vigor, fica também obrigado ao cumprimento do constante dos procedimentos internos
de Ambiente, que sejam aplicaveis a sua atividade, pelo que:

- Para além de particularidades aplicaveis no objeto do fornecimento, referidas nas

especificacbes técnicas do presente procedimento, a EEM disponibilizara ao

Adjudicatario os referidos procedimentos internos, caso se apliquem, bem como a

sua Politica de Ambiente;

- A entrada do Adjudicatario ou seus produtos nas instalagbes da EEM fica

condicionada ao cumprimento dos requisitos ambientais.

12.2 OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Assim o adjudicatario devera no &mbito da prestacdo de fornecimento dos produtos
ou equipamentos:

- Proceder a limpeza do estaleiro e da obra, sendo da sua responsabilidade a

remog&o de lixos, entulhos e detritos relacionados com a sua empreitada.

- Cumprir os requisitos ambientais preferencialmente aplicaveis no desenvolvimento

da sua atividade;

- Assegurar o cumprimento de toda a legislacdo ambiental aplicavel ao produto ou

equipamento objeto do fornecimento;

- Cumprir ainda eventuais requisitos neste ambito, constantes neste Caderno de

Encargos e nas EspecificacBes Técnicas.

13. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO — CONSIDERACOES
GERAIS

A EEM assume a gestdo da Seguranca e Saude no Trabalho como uma ferramenta
fundamental na sua estratégia de desenvolvimento sustentavel.

Para o efeito, desenvolveu, implementou e mantém um Sistema de Gestdo de
Seguranca e Saude no Trabalho (SGSST), de acordo com as normas OHSAS 18001, NP
4397, em todos os seus setores de atividade, no sentido de fomentar boas praticas para a
prevencéo de lesbes, ferimentos e danos para a saude.

13.1 OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Assim o Adjudicatario, além do cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor para concegdo dos equipamentos / produtos objeto do presente
fornecimento, bem como 0s meios e métodos do seu transporte e entrega nos Servicgos
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da EEM, fica também obrigado ao cumprimento de eventuais requisitos neste ambito,
constantes no presente Caderno de Encargos e nas Especificacdes Técnicas do
equipamento /

O Dono de Obra ou seu representante reserva-se o direito de recusar a presenca em
obra de todos os elementos do pessoal que revelem, incompeténcia, indisciplina ou ndo
cumprimento das normas de seguranca em vigor relativas aos equipamentos objeto
deste fornecimento.

Todos os elementos envolvidos na empreitada terdo obrigatoriamente de trabalhar
com protecdo adequada e segundo as normas que Ihe sejam aplicadas;

Serd da responsabilidade do empreiteiro, promover o seguro de acidentes de
trabalho, declinando o Dono de Obra toda a responsabilidade de pagamento de
quaisquer indemnizag6es por perdas ou danos.

14. LEGISLACAO, EXTINCAO DO CONTRATOE
CONTENCIOSO

Em tudo o que ndo esteja especialmente previsto nas pecas deste procedimento,
aplica-se o Decreto-lei n°® 18/2008 de 29 de janeiro que aprova o Codigo de Contratos
Publicos, o Decreto Legislativo Regional n® 34/2008/M de 14 de agosto, que adapta o
Codigo de Contratos Publicos a Regido Auténoma da Madeira e demais legislacdo
aplicavel.

Todas as questBes judiciais, que eventualmente devam dirimir-se nos tribunais
comuns, serdo da competéncia do Tribunal da Comarca da Madeira.
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