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Capitulo |

Disposigoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no &mbito do
concurso para a realizacdo da empreitada de “Enrocamento de vala — S. Jodo de Loure”,
designadamente, mudanga de apoios e juntas de dilatagéo, criacdo de laje de transicdo e substituicao

dos betuminosos.

Clausula 2.2

Disposi¢oes por que se rege a empreitada

1. A execugao do contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n°. 111-B/2017, de 31 de Agosto, alterado pela Lei
n°.30/2021, de 21 de maio, e demais disposigdes legislativas e regulamentares aplicaveis;

c) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgao,
revisdo de precgos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se como parte integrante no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96° do CCP:

a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisao de contratar, nos termos do artigo 50° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagées relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) O projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

)]
encargos,;

Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucgéo [preceito ndo aplicavel no caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCPJ:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagéo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢gbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101°

desse mesmo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que

respeitam.
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2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito,

deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as

consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1. O projeto de execugao a considerar para a realizagao da empreitada é o patenteado no procedimento.

2. Nao é admitida a apresentacao pelos concorrentes de variantes ao projeto.

Capitulo 1l

Obrigagdes do empreiteiro

Seccéo |

Preparagéao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacgdo e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacédo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagao, planeamento e
execugao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo que
acompanham o projeto de execugao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicacédo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
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2. A disponibilizagcdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou

c)

d)

que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as servidées e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao de
aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacgao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

)]

A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;O esclarecimento dessas duvidas pelo
dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagao relativamente aos erros e
omissdes que sO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no
n°. 3 do art® 50°;

A apreciacgao e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

A elaboracao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacgao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungao do
sistema utilizado para a execugcdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragédo da proposta. A unidade de tempo que serve de base a programagao dos planos
de pagamentos, trabalho, mao de obra e equipamentos, € o més de 30 dias, sem quaisquer subdivisdes,

conforme o art.’° 361, estes planos serdo adaptados ao plano final de consignagao.

2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada

no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteragdo do
prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do plano de trabalhos

ao plano final de consignagéo.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
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Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagao a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra

um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o0 cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono
da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de quinze dias, um plano de trabalhos

modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de quinze dias,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6. Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou

prorrogagéo dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Secgéo |l

Prazos de execugao

Clausula 9.2

Prazo de execugao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:
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Iniciar a execugéo da obra na data da conclusao da consignagao;

a)

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra no prazo de 120 dias seguidos a contar da data da sua consignagao
ou comunicagao da aprovagao do Plano de Seguranga e Saude em Obra (quando exigivel), se esta
ocorrer posteriormente aquela, sem prejuizo de eventuais suspensdes ou prorrogacdes

d) Entregar o desenvolvimento do Plano de seguranga de Saude até 15 dias apds assinatura do
contrato ou visto do Tribunal de Contas (quando aplicavel);

2. A formalizagéo da consignagao em auto dos contratos sujeitos a fiscalizagéo prévia do Tribunal de Contas
ocorrera apos a concessao do Visto;

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.

4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior,
pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos de horas suplementares de servigo a
prestar pelos representantes da fiscalizagao.

5. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

6. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao da
obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugado constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo ente o

dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

7. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373° do CCP.
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8. Sempre que ocorra suspensdo dos ftrabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global da execugéo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre

o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os

desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.°

4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagdao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%. do

preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é

aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execucao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a

terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
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por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgéo Il

Condigdes de execugado da empreitada

Clausula 13.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,

com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja

aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicido dos métodos e técnicas de construgao ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nao correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizaco.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros

anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito

comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 378° do CCP quando aplicaveis, nos caso previstos nos n.° s
2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos
de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara
uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugédo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragao de pregos a que a aplicagao daqueles materiais e elementos de

construgao possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagao
e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o

cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminui¢cdo, é o

regime definido no CCP para os trabalhos complementares e trabalhos a menos.

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pregco da

empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
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Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e

elementos de restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los a aprovagao do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,

no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construcao que este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono da
obra.
Clausula 17.2

Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢gdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao

fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacéao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva decisédo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem seréo suportados pela

parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao
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1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovagao dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicido de materiais e elementos de construcao

1. Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros, os materiais e os
elementos de construgcio que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de

novo.

2. As demolicbes e a remocgdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depésito de materiais e elementos de constru¢ao nao destinados a obra
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O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos

de construgédo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoées do projeto e de outros documentos

1.0 empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra, no prazo de 60 dias contados da data da
consignacao total ou da primeira consignacao parcial, quaisquer erros ou omissdes dos elementos da

solugao da obra por que se rege a execugéao dos trabalhos.

2. O Dono da obra pode ordenar a execugao de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a mudanca
do cocontratante:
a) né&o possa ser efetuada por razoes técnicas, designadamente em funcdo da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalagdes
existentes; e:

b) provoque um aumento consideravel de custos para o dono de obra;

3. Os valores dos trabalhos complementares ndo podem exceder, de forma acumulada 50% do preco

contratual inicial.

4. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares de suprimentos de erros

e omissdes, quando nao detetados no prazo referido no n°. 1, desta clausula.

5. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes,

quando néo identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecgéo.

Clausula 23.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota descritiva e
explicativa da solugédo seguida, com indicagado das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.
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3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2

Mencgodes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencgdo do respetivo alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos

documentos previstos na portaria do n°.2 do art.®° 81°.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato seja
reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragbes

que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como

a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos

em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e
com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.
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Clausula 26.2

Medicoes

1. As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboragao do

empreiteiro e sao formalizados em auto.

2. As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e
0 empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagéo na
execucgao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucgado dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direito de

propriedade industrial quando o dono de obra nao indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando
para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.
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Clausula 28.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagao

da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugcdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminui¢ao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagao de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogagcdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagcao da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugcdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 29.2

Obrigagoes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento

perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
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por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacado aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagédo da obra.

Clausula 31.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais

obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 40.2.
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5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia

das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.

CAPITULO IlI

Obrigagdes do dono da obra

Clausula 32.2

Preco e condigoes de pagamento

1. Pela execugado da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro o pre¢o constante da proposta adjudicada, o qual ndo pode exceder os

78.500,00€ (setenta oito mil e quinhentos euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo fixado na proposta do adjudicatario, observando-se sempre os
limites minimos e maximos estabelecidos no art.° 299.° do CCP, entre 30 a 60 dias. Quando a proposta
adjudicada ndo observar esta disposi¢do, valera o prescrito no n.° 1 do mesmo artigo: 30 dias, apds a

apresentagao da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medigdo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizacdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagao
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.
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7. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas

com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°
do CCP.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido

prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do valor do

adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugéo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caugao prevista no niumero anterior correm por conta do

empreiteiro.

4. A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacao de liberagdo da caucgéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes féormulas:
a) a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no

plano de pagamentos em vigor:
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor

Va ’

Vi= — xViu-VWg
V.
em que:

V. - € o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
V.- é o valor do adiantamento;
V.- é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
V.- € 0 valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se
processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V't - € 0 valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

V- € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 35.2

Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou
acertos que lhes deram origem.

Clausula 36.2

Revisao de pregos

1. A revisdao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na sua redagao atual, na modalidade de Férmula.
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2. E aplicavel a revisdo de precos a formula, F9 — arranjos exteriores, estabelecida no quadro anexo ao

Despacho n° 1592/2004, de 8 de Janeiro, tendo em consideragdo a Retificagdo n° 383/2004, de 25 de

Fevereiro.

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Clausula 37.2

Caugao

1.Para garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cdes decorrentes do contrato, o adjudicatario deve
prestar uma caucao no valor de 5% do valor da adjudicagédo, com exclusdo de IVA, nos termos do n°1 do

art°89° do CCP e alinea d) no n°. 1 da clausula 20° deste programa de procedimento.

2. O adjudicatario deve, no prazo de 10 dias a contar da notificagdo da decisdo de adjudicacdo, prestar a
caucdo, devendo comprovar que a prestou perante a entidade adjudicante, no dia imediatamente

subsequente.

3. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugéo prestada, independentemente de
decisao judicial, nos casos de ndo cumprimento das obriga¢des legais, contratuais ou pré-contratuais, pelo

adjudicatario.

4. A caugao pode ser prestada, mediante a utilizacdo de modelo proprio, por depédsito em dinheiro, ou

mediante garantia bancaria, ou seguro caugao, conforme escolha do adjudicatario.

5. O depésito de dinheiro é efetuado em Portugal, em qualquer instituigdo bancaria, a ordem do Municipio

de Albergaria-a-Velha.

6. Se o adjudicatario prestar a caugao mediante garantia bancaria, deve apresentar um documento pelo
qual um estabelecimento bancério legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caucgao, o
pagamento, a primeira interpelagdo, de quaisquer importancias exigidas pela entidade adjudicante em

virtude do incumprimento das obrigagdes por parte do adjudicatario.

7. Tratando-se do seguro-caugao, o adjudicatario deve apresentar apodlice pela qual a entidade legalmente
autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caucgdo, o encargo de satisfazer de
imediato quaisquer importancias exigidas pela entidade adjudicante, em virtude de incumprimento de

quaisquer obrigagdes a que 0 seguro respeita.
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8. Das condigbes da garantia bancaria ou da apdlice de seguro-caugao nao pode, em caso algum, resultar
uma diminuigdo das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que sdo asseguradas pelas outras

formas admitidas de prestagao da caugao, ainda que n&o tenha sido pago o respetivo prémio.

9. Todas as despesas derivadas da prestacédo das caug¢des sdo da responsabilidade do adjudicatario.

Clausula 38.2

Reforgo da caugao

1. Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria
OuU seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugédo referida no

numero anterior.

Clausula 38-A.2

Caucao e Reforgo da caugao

Nos cinco dias posteriores a recegcdo da notificacdo da decisdo de adjudicagcdo, o adjudicatario pode

manifestar a sua vontade de prestar caugao e reforgo de caugdo em simultaneo.

Secgao VI

Seguros

Clausula 39.2

Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugao do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagao
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na

data da consignacéo.

2. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigagcdes previstas na presente sec¢do, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente sec¢ado ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a entrada

no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigao destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececgao provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam

afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos
de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do

equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
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utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apoélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2 desta

clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 41.2

Representagao do empreiteiro

1. Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacgao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagédo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um

técnico com a qualificagédo exigida nos termos do n° 5 do art.®° 4.° do DL 40/2015 de 1 de Junho.

3. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informagédo ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da

empreitada séao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.
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6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagéo profissional do diretor de

obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizagédo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea h) do n.° 4 da clausula 62 (Técnico Superior de Higiene e Seguranca no Trabalho ou Técnico de

Seguranga).

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicacao do plano de gestédo de residuos da construgéao e demoli¢ao.

Clausula 42.2

Representag¢do do dono da obra

1. Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representacéo.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a

fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignag¢ao ou da primeira consignagao parcial.

3. O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucgdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacéo do

Contrato.

Clausula 43.2

Gestor do contrato

1. O acompanhamento permanente da execugdo do contrato sera efetuado por um ou mais gestores de

contrato, designado pelo contraente publico.
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2. Quando forem detetados desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do contrato, o gestor ou os

gestores do contrato devem comunica-los de imediato ao 6rgdo competente, propondo em relatério

fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

3. Quando se trate de contratos com especiais caracteristicas de complexidade técnica ou financeira ou de
duragao superior a 3 anos, € sem prejuizo das fungdes que sejam definidas por cada contraente publico, o
gestor ou os gestores devem elaborar indicadores de execugado quantitativos e qualitativos adequados a
cada tipo de contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os niveis de desempenho do

cocontratante, a execugéo financeira, técnica e material do contrato.

Clausula 44.2

Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os

trabalhos.

Capitulo V
Rececao e liquidacao da obra

Clausula 45.2

Recegao provisoria
1. A rececao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 46.2
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Prazo de garantia

1.0 prazo de garantia € de 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagées técnicas e 2

anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

Clausula 47.2

Rececgio definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de recegao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de

funcionamento e conservacgéao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploracéo, operagéo
ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente

a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nado verificagcdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢cdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

¥ Praca Comendador Ferreira Tavares . 3850-053 Albergaria-a-Velha / tel. +351

www.cm-albergaria.pt | gera




AIBER

LH/"\VE

MUNICIPIO
5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoria quanto as mesmas matérias,
nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 48.2

Restituicao dos depésitos e quantias retidas e liberagdao da caugao

1. Feita a recegao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e n&o justificativos da nao liberagdo, o dono da obra
promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes
contratuais, nos seguintes termos:

a) no final do primeiro ano, 30% do valor da caugéo;

b) no final do segundo ano, 30% do valor da caugéo;

¢) no final do terceiro ano, 15% do valor da caugéo;

d) no final do quarto ano, 15% do valor da caugéo;

e) no final do quinto ano, os 10% restantes

3. Nos contratos em que haja obrigagdes de corregdo de defeitos pelo cocontratante, designadamente
obrigacbes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o contraente publico deve
promover a liberacdo integral da caugéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagcdes

contratuais no prazo de 30 dias apds o termos do respetivo prazo.

4. No caso de haver lugar a receg¢es definitivas parciais, a liberagao da caugéo prevista no nimero anterior

€ promovida na proporg¢ao do valor respeitante a rececao parcial.

5. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugao sem que esta tenha ocorrido, 0 empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagdo da caucgao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o dono da obra n&o tiver cumprido a

referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

6. A mora na liberagao, total ou parcial, da caugado confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengao da caucgdo prestada por
periodo superior ao que seria devido.
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7. Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o da garantia tenha
sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em

que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI

Disposigodes finais

Clausula 49.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugédo do Contrato, de acordo com
as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo

de qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execugcao do Contrato.

Clausula 50.2

Subcontratagao e cessao da posigao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagées emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo

de precos.
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4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que

este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia

do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cesséao da posicado contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.

9. Em caso de incumprimento do cocontratante, das suas obrigagdes, o contraente publico pode ordenar a
cessao da posigao contratual do cocontratante para terceiro pela ordem sequencial do procedimento pré-
contratual, conforme o previsto no art®. 318°A e alinea f) do art® 302° ambos do CCP.

Clausula 51.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢gdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugéo das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséao da posigao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigagbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagédo do valor da caugao pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
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O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;
Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagao
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execugao;

Se houver suspensdao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP., desde que da suspensido advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida
a execucado da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipacéo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da data

em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro
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1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos

seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com o objeto do contrato;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagédo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagado da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20%
do prego contratual;

i) Se a suspensio da empreitada se mantiver:

a) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

b) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manuteng¢ao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser

devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presencga.
3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial.
4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo

ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececado dessa declaragao, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 53.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 54.2

Comunicagodes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragcéo das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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