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NOTAS PRELIMINARES

NPO1

Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.

NPO2

A numeragédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efetuada pela descrigédo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NPO3

Todas as denominacfes e marcas comerciais referidas nas pecas de projeto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.

NPO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execug¢do de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevencéao e
Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NPO5

Deverédo ser entregues a Fiscalizacdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposicdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes estruturais.

NPO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NPO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NPO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagcéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NPO9

Os trabalhos de assisténcia e manuteng@o nos espacgos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizacdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizacdo e correcédo organica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NP10

As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao ser@o admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NP11

O dono de obra reserva-se no direito de reservar os materiais levantados, devendo o adjudicatario questionar o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos, quais 0s
produtos a reservar, devendo o adjudicatario proceder ao transporte a local a indicar pelo dono de obra, proceder ao depdsito com todo o cuidado por forma a ndo danificar os
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1 |01 Na falta e estipulagé@o contratual, o empreiteiro tem a obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam | UN 1
considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n° 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢céo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construcéo civil segundo metodologia de Demolicdo Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparacéo e
montagem, demoli¢Ges, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéao até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.
2 |02 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Seguranca e Salide da empreitada de acordo com a Legislacdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de [ UN 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protecéo coletiva e individual.
3 0.3 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|UN 1
diferentes fragbes de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execucao desta operacdo. Tratamento, valorizacdo ou eliminacdo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fracdes de RCD
produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencéo e Gestdo de RCD apos devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos matérias e
taxas legais necessarias.
4 0.4 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios. UN 1
1 VEDACOES
5 11 Reconstrucéo de telheiro com 3,5x2,0 m, idéntico ao existente, apoiado nas ombreiras em granito, incluindo todas as ferragens para o seu correto funcionamento e | UN 1
incluindo todos os trabalhos de preparacéo (limpeza, remocéo de entulho e arranjo de soleira), incluindo estrutura de suporte e telhas e incluindo portédo de madeira com
3 folhas.
6 1.2 Fonecimento e colocacdo de portdo com 3,5x1,1 m, em chapa, de 2 folhas, articulado e motorizado, semelhante ao existente, incluindo as devidas adaptacdes nos | UN 1
apoios, nas soleiras, bem como a completa instalagao elétrica até ao quadro incluindo a abertura de vala e a reposicao conforme
13 Construcdo de muro de vedagdo em alvenaria em blocos de betéo, incluindo fornecimento de blocos, execug¢éo de fundagcdo em betdo C16/20 com 0,3x0,3 m bem como a respetiva
abertura e tapamento de vala. Incluiu-se ainda o fornecimento e colocagao de vedacdo em rede metdlica com 1,2 m de altura, e respetivos apoios fixos no topo do muro.
7 131 até 1 m de altura, rebocado e pintado e incluindo vedag&o com rede metdlica com 1,2 m de altura ml 45
8 14 Fornecimento e colocacéo de sistema de videoporteiro na escola, incluindo a instalagdo elétrica e abertura e tapamento de vala para a abertura remota do portdo de | UN 1
acesso pedonal.
9 1.5 Requalificacdo de muro existente na escola. Fornecimento e colocagéo de betéo ciclépico C20/25 com 1 m de altura e cerca de 0,6 de largura na base, para apoio do [ ml 27
jardim, incluindo abertura de fundacao, terraplanagem e reposicéo, e incluindo envio a vazadouro devidamente autorizado de residuos.
1.6 Fornecimento e colocacédo de rede metalica em malha soldada, de arame galvanizado soldado eletricamente em cada intersecdo e depois revestido de plastico, incluindo apoios e
respetivas amarrac6es ao suporte com bucha mecéanica ou quimica se necessario.
10 |1.6.1 com 1,0 m de altura ml 50
11 |1.6.2 com 1,2 m de altura ml 65
12 (1.7 Construcdo de muro em alvenaria de pedra, com 50 cm de altura e 30 cm de largura, incluindo o fornecimento das pedras irregulares de granito e incluindo a base de | ml 12
assentamento, fundacéo e movimentacao de terras
13 |18 Fornecimento e montagem de portao de 2 folhas de abrir em rede de malha soldada com 1 m de altura e 1,5x1,5 m, incluindo fixagdes e respetivos apoios UN 1
2 DRENAGENS
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14 (2.1 Fornecimento e aplicagéo de meias canas de 0,3 m de didmetro sobre base de assentamento em betdo aqui incluida, em sistema de reposicao de regadio bem como a | ml 8
ligacdo as aguas plvuiais
2.2 Construgao de caixas de recolha e derivagdo de aguas superficiais, incluindo a impermeabilizagdo das paredes, a movimentacdo de terras para a sua execug¢do, o fornecimento e
colocacdo de grelhas em ferro tipo C250, e guilhotinas em ferro para manobrar manualmente o encaminhamento das aguas e respetivos encaixes.
15 221 Caixas de 30x30 cm UN 4
16 (222 Caixas de 40x40 cm UN 2
17 |2.2.3 Caixas de 40x40 cm sem guilhotina UN 4
18 (2.3 Desativacdo de fossa sética e ligacdo de ramal ao coletor existente, incluindo remogao de aguas residuais para destino autorizado, reconversao de caixa e abertura e [ UN 1
reposicdo de movimento de terra e pavimentacéo, incluindo ligagdo com tubagem PPr D200 mm com 5 m de extensdo maxima e caixa de ramal com ligagéo ao coletor.
19 (24 Substituicdo de passagem de aguas de regadio e pluviais - Levantamento de pavimento em cubo, abertura de vala, substituicdo de tubagem por PPR D200 mm, ligacao [ ml 12
a caixa de ligagao ao coletor, remogéo de residuos para aterro autorizado e reposi¢éo de pavimento
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