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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 NOTAS:
- Os critérios de medigao a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
- Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
- Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugdo e perfeito acabamento.
- Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento e tudo conforme indicacdes da
fiscalizagao
- N&o serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigagao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢cfes dos trabalhos.
- Ndo serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto as demolicdes a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacao inteirar-se,
no local, da natureza e condic8es dos trabalhos.
- Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias a sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
- Em todos os materiais e equipamentos onde se aplique, deve ser considerada a marcacéao CE.
2 Trabalhos preparatérios
1 21 Montagem, desmontagem e manuteng&o do estaleiro, conforme Art.° 350.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, incluido o fornecimento e aplicacdo de painel | UN 1
de publicidade de financiamento comunitario, segundo modelo a definir pelo dono de obra.
2 2.2 Elaboracgéo de telas finais, conforme legislacéo aplicavel UN 1
3 2.3 Execucéo de limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos necessarios e remogéo a dep6sito do adjudicatario dos produtos sobrantes. UN 1
4 (24 Elaboragédo, implementacéo e desenvolvimento do plano de seguranca e salde, para os efeitos do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro. UN 1
5 25 Implementagdo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios, incluindo todos as licengas, autorizagdes, | UN 1
os trabalhos e operacdes de gestéo de residuos resultantes de obras, demolicoes, construcéo, tudo conforme definido no plano e legislacdo em vigor.
3 DEMOLICOES
6 3.1 Desmontagem de revestimento de placas de fibrocimento com amianto e elementos de fixagdo, presa mecanicamente sobre madre estrutural a menos de 20 m de altura, | m2 1035
em cobertura inclinada de duas dguas com uma pendente média de 30%, para uma superficie média a desmontar de entre 501 e 1000 m?; plastificacdo, etiquetagem e
paletizagéo das placas com meios e equipamentos adequados e carga mecanica do material desmontado sobre camido ou contentor,incluindo remocéo de todos os
rufos, remates e caleiras existentes, transporte dos produtos resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro, de acordo com a
legislagéo em vigor, nomeadamente e entre outros o DL266/07. (Medig&o em projeccéo horizontal)
7 3.2 Execucéao de restantes demoligcdes necessarias a concretizagdo da obra, incluidos todos os escoramentos, entivacdes, recalgamentos e outros trabalhos eventualmente | UN 1
justificaveis para a consolidagao da construgdo existente e a executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade
do empreiteiro.
4 CONSTRUCAO CIVIL
4.1 Resguardos de acessos
8 41.1 Colocagéo de caleira em aluminio lacado a branco em cobertura de chapa metalica existente(SAS e FAIPL) e respetivo tubo de queda conforme desenho de pormenor, | ml 14,2
incluindo todos os trabalhos e materiais acessorios
4.2 Paramentos exteriores
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4.2.1

Reparacé@o do revestimento das paredes exteriores, consistindo na picagem, reparacdo e substituicdo de rebocos danificados, tratamento e correccdo de fissuras
superficiais, lavagem e escovagem, pronto a receber pintura final, incluindo ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a
sua perfeita execugéo e acabamento.

m2

1225

10

4.2.2

Execucéo de pinturas em paramentos exteriores com aplicagdo manual de duas demaos de tinta plastica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira deméo
diluida com 15 a 20% de &gua e a seguinte diluida com 5 a 10% de agua ou néo diluida, (rendimento: 0,1 I/m? cada dem&o); aplicacéo prévia de uma deméao de primario
acrilico regulador da absorcdo, sobre paramento exterior de argamassa, incluindo ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios a sua perfeita execugdo e acabamento.

m2

1225

11

4.2.3

Reparacdo de fendas de alvenaria através da injeccdo de espuma de poliuretano expansiva aplicada com canula e vedagdo com argamassa a base de cimento
hidraulico, modificada com polimeros, cor cinzento, com resisténcia & compressédo aos 28 dias maior de 25 N/mm?, classe R3 segundo NP EN 1504-3, em camada
de 3 mm de espessura média, acabamento afagado, preparacéo prévia da fenda.

m2

30

4.3

Coberturas

12

43.1

Cobertura plana ndo acessivel, ndo ventilada, com godo, tipo convencional, pendente de 1% a 5%, composta por: formacado de pendentes: argila expandida de 350 kg/m3
de densidade, descarregada a seco e consolidada na superficie com leitada de cimento, com espessura média de 10 cm; isolamento térmico: painel de espuma de
poliisocianurato soldavel, de 40 mm de espessura; impermeabilizagdo monocamada colada: membrana de betume modificado com elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
totalmente colada com macarico; camada separadora sob proteccédo: geotéxtil ndo tecido composto por fibras de poliéster entrelagadas, (200 g/m2); camada de
proteccdo: 10 cm de seixo rolado de 16 a 32 mm de didmetro,e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos. (Medi¢cdo em Projec¢cio Horizontal)

m2

13

4.3.1A

Cobertura plana néo acessivel, ndo ventilada, com godo, tipo convencional, pendente de 1% a 5%, composta por: formacao de pendentes: argila expandida de 350 kg/m3
de densidade, descarregada a seco e consolidada na superficie com leitada de cimento, com espessura média de 10 cm; impermeabilizacdo monocamada colada:
membrana de betume modificado com elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente colada com macarico; camada separadora sob proteccdo: geotéxtil ndo tecido
composto por fibras de poliéster entrelagadas, (200 g/m?); camada de proteccao: lajetas de betdo 600mm X 400mm com isolamento térmico de poliestireno extrudido de
80mm de espessura, e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito assentamento e acabamento de acordo
com o projecto e caderno de encargos. (Medi¢cdo em Projeccao Horizontal)

m2

1057

14

432

Requalificac@o das coberturas existentes a manter (Inclinadas e Planas), incluindo substituicdo das pecas danificados ou em falta, incluindo ainda transporte, colocagéo
em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios ao seu perfeito
assentamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos. (Medigcdo em Projecgao Horizontal)

m2

118

15

4.3.3

fornecimento e execucéo de platibandas em blocos de cimento prefabricado, de modo a adaptar-se as platibandas existentes com cerca de 0,70 cm de altura e 15 de
largura (a confirmar em obra), rebocadas e prontas para reveber pintura final conforme pormenor

ml

142

REDE DE DENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

16

Fornecimento e instalagdo de tubos de queda (drenagem de aguas pluviais das coberturas dos edificios) em aco galvanizado DN100, incluindo capiteis em ago
galvanizado, abragadeiras de fixagdo e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta instalagcdo e bom funcionamento.

ml

98

17

5.2

Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, ou embebida no pavimento, em polipropileno (PP), com @125 mm de diametro em coletores, em ramais de
descarga individuais e coletivos, incluindo todos acessoérios de ligagdo necessarios, trabalhos de ligagdo as caixas de inspegdo e sumidouros existentes, abertura e
tapamento de valas e rogos, almofada de areia no envolvimento da tubagem, remogéo de terras sobrantes a operador licenciado, tudo de acordo com as especificagdes
técnicas, pecas escritas e desenhadas e indicag6es da fiscalizagéo.

nll

35,53

18

5.3

Fornecimento e montagem de caixas de inspegéo pré-fabricadas 40x40 (cm) vedadas em polipropileno com fundo, da marca Hidrostank ou equivalente ou, como
opgdo, em blocos de betdo pré-fabricados, Sirolis ou equivalente rebocadas com argamassa hidréfuga, com soleira em betdo com 0,20m de espessura, sobre
enrocamento prévio e caleira moldada e impermeabilizada, serdo equipadas com tampa em chapa de xadrez, betdo com acabamento igual ao restante pavimento ou
tampa metélica com aro de ferro fundido, série reforcada, as tampas terdo vedacéo hidraulica no encaixe, incluindo demolicées e movimentos de terras. Tudo de acordo
com as especificacdes técnicas, pecas escritas e desenhadas e indicagc6es da fiscalizacéo.

UN

19

54

Fornecimento e assentamento de ralos de pinha em ago inox a entrada dos tubos de queda, incluindo todos os trabalho e materiais necessarios ao seu perfeito
assentamento, nos seguintes diametros:

UN

21

Diversos
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| 20 | 6.1 Fornecimento e execucéo de lancil rampa (200x250x1000) em calcério para vencer degrau da entrada de telheiros, incluindo todos os trabalhos e materiais acessorios | ml 14,4

Estrada de Benfica, n.° 529
Telef. 217101200 / Fax. 217101235

http://www.ipl.pt Pagina 3 de 3



