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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Trabalhos Preparatórios
1 0.1 Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem,

manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento
de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa
da empreitada, tudo conforme o descriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. 
Notas: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados,
sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação.
As telas e placas de carácter informativo da DS colocadas nas nossas obras,  Está uniformizado o modelo - tela de 3,5 x 1,5 em vedações e painel de obra (incluídos na
empreitada e a cargo do empreiteiro).

vg 1

2 0.2 Dimensionamento, montagem, manutenção e desmontagem de andaimes / plataformas e meios de acesso e transporte de materiais para a execução dos trabalhos
especificados no C.E. (Unidade correspondente aos trabalhos onde é necessário a utilização de andaimes e meios de acesso e transporte).

vg 1

3 0.3 Execução de Plano de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, na fase de execução de obra, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores, Caderno de
Encargos de todas as especialidades, e legislação em vigor aplicável a atividades de Estaleiro, trabalhos preparatórios, pavimentação, sinalização e trabalhos
complementares.

vg 1

4 0.4 Elaboração e implementação do Plano de Manutenção, relativa a materiais e equipamentos aplicados em obra. vg 1
 N1 Medidas a confirmar no local.
 N2 Todos os materiais deverão ser aplicados de acordo com as especificações dos fabricantes.
 N3 Não existindo indicação em contrário, todos os elementos a substituir deverão ser idênticos aos existentes.
 1 V1 - Caixilhos em madeira (7,60 m larg. x 0,75 m alt.)
5 1.1 V1 - Afinação de ferragens; Lixagem e limpeza com diluente sintético; Aplicação de pintura com tinta de esmalte aquoso tipo CIN Cinacryl Brilhante, ou equivalente,

incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, conforme peças escritas e  desenhadas apresentadas.
Nota: Os equipamentos e materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Piso 0, Piso 1).

m2 57

 2 P1 - Porta de segurança (0,85 m larg. x 2,00 m alt.)
6 2.1 P1 - Remoção da porta e aro (P4); Montagem da porta e aro no local da (P4); Afinação de ferragens; Instalação de puxadores, tipo \"JNF IN.00.028. B.\", ou equivalente;

Instalação de placas para puxadores com mola e entrada de chave, tipo JNF, \"IN. 03.008.PZ\", ou equivalente; Instalação de batente de pavimento, tipo JNF,
\"IN.13.121.20\", ou equivalente; Lixagem e limpeza com diluente sintético; Aplicação de pintura com tinta de esmalte aquoso tipo CIN Cinacryl Brilhante ou equivalente,
nas duas faces, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, conforme peças escritas e  desenhadas apresentadas.
Nota: Os equipamentos e materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Recolocar P1 - (0,85 m x 2,00 m) ).

UN 1

 3 P2 e P7 - Portas e aros em madeira (0,85 m larg. x 2,00 m alt.)
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 3.1 P2 e P7 - Remoção das portas e aros existentes; Instalação de portas de abrir com as seguintes características: Fechadura, tipo JNF \"IN. 20. 975\", ou equivalente com cilindro
europeu;  Puxadores, tipo JNF \"IN.00.028. B.\", ou equivalente;  Placas para puxadores com mola e entrada de chave, tipo JNF, \"IN. 03.008.PZ\", ou equivalente; Dobradiças, tipo
JNF, Ref. \"IN.05.019.75\", ou equivalente; Batente de pavimento, tipo JNF, \"IN.13.121.20\", ou equivalente;  Aros em madeira maciça; Estrutura em réguas de madeira e interior
alveolar; Faces em placas de fibra de madeira revestidas a lamina de madeira com acabamento; Preparação, aplicação de primário e pintura com tinta de esmalte aquoso tipo CIN
Cinacryl Brilhante ou equivalente, nas duas faces, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, conforme peças escritas e  desenhadas apresentadas.
Nota: A porta P7 terá um pictograma em aço inox tipo JNF inox ou equivalente; Os equipamentos e materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos
Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

7 3.1.1 Idem, idem - P2 - (0,85 m x 2,00 m), incluindo acabamento final. UN 8
8 3.1.2 Idem, idem - P7 - (0,85 m x 2,00 m), c/ pictograma - incluindo acabamento final. UN 1
 4 P3 - Porta de segurança (0,85 m larg. x 2,00 m alt.)
9 4.1 P3 - Afinação de ferragens; Instalação de puxadores, tipo JNF \"IN.00.028. B\", ou equivalente; Instalação de placas para puxadores com mola e entrada de chave, tipo

JNF, \"IN. 03.008.PZ\", ou equivalente; Instalação de batente de pavimento, tipo \"JNF, IN.13.121.20\", ou equivalente; Lixagem e limpeza com diluente sintético;
Aplicação de pintura com tinta de esmalte aquoso tipo CIN Cinacryl Brilhante, ou equivalente, nas duas faces, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto
funcionamento, conforme peças escritas e  desenhadas apresentadas.
Nota: Os equipamentos e materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Reparar P3 (0,85 m x 2,00 m)).

UN 1

 5 P4 - Porta e aros em madeira (0,85 m larg. x 2,00 m alt.)
10 5.1 P4 - Remoção da porta e aro existente, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, conforme peças escritas e  desenhadas apresentadas.

Nota: Os equipamentos e materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Remoção P4 (0,85 m x 2,00 m)).

UN 1

 6 P5 - Portas e aros em madeira (0,85 m larg. x 2,00 m alt.)
11 6.1 P5 - Remoção das ferragens existentes; Instalação das seguintes ferragens: Fechadura, tipo \"JNF IN. 20. 975\", ou equivalente com cilindro europeu; Puxadores, tipo

\"JNF IN.00.028. B.\", ou equivalente; Placas para puxadores com mola e entrada de chave, tipo \"JNF, IN. 03.008.PZ\", ou equivalente; dobradiças, tipo \"JNF, Ref.
IN.05.019.75\", ou equivalente;  Batente de pavimento, tipo \"JNF, IN.13.121.20\", ou equivalente; Lixagem e limpeza com diluente sintético; Aplicação de pintura com
tinta de esmalte aquoso tipo CIN Cinacryl Brilhante, ou equivalente, nas duas faces, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, conforme
peças escritas e  desenhadas apresentadas.
Nota: Os equipamentos e materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Reparar P5 (0,85 m x 2,00 m) - Com novas Ferragens).

UN 2

 7 P6 - Porta e aros em madeira (0,95 m larg. x 2,00 m alt.)
12 7.1 P6 - Afinação de ferragens; Lixagem e limpeza com diluente sintético; Aplicação de pintura com tinta de esmalte aquoso tipo CIN Cinacryl Brilhante, ou equivalente, nas

duas faces, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, conforme peças escritas e  desenhadas apresentadas.
Nota: Os equipamentos e materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Reparar P6 - ( 0,95 m x 2,00 m)).

UN 2

 8 P8 - Porta e aros em madeira (0,90 m larg. x 2,00 m alt.)

Rua do Monte dos Burgos, 12 , Porto


Telef. 228330000 / Fax. 228339360
http://www.domussocial.pt/ Página 2 de 3



Domus Social, EM
Procedimento EM00120230000012

13 8.1 P8 - Afinação de ferragens; Lixagem e limpeza com diluente sintético; Aplicação de pintura com tinta de esmalte aquoso tipo CIN Cinacryl Brilhante, ou equivalente, nas
duas faces, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, conforme peças escritas e  desenhadas apresentadas.
Nota: Os equipamentos e materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(Reparar P8 - (0,90 m x 2,00 m)).

UN 1

 9 A1 - Armários em madeira com 2 portas e 3 prateleiras
14 9.1 A1 - Remoção das portas, aros e prateleiras; Instalação de prateleiras em contraplacado de 20mm de espessura; Instalação de aros das portas em madeira; Instalação

de portas superiores em madeira com vidros transparentes laminados de 6mm de espessura; Instalação de portas inferiores em madeira; Instalação de fechaduras de
embutir com chaves tipo Batista Gomes \"F.336\" acabamento, inox ou equivalente; Instalação de dobradiças para armários; Instalação de entradas de chaves tipo
Batista Gomes \"ent.487\" acab. zamac níquel mate ou equivalente; Preparação, aplicação de primário e pintura com tinta de esmalte aquoso tipo CIN Cinacryl Brilhante
ou equivalente, nas duas faces, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, conforme peças escritas e  desenhadas apresentadas.
Nota: Os equipamentos e materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).
(A1- Dimensões Aproximadas (0,45 m larg. x 2,00 m alt.).

UN 10

 10 Rodapés das salas
15 10.1 Rodapés - Remoção dos rodapés existentes; Instalação de rodapés em madeira com 80mm alt. x 20mm, de espessura; Fixo às paredes através de parafusos zincados e

bucha plástica; Preparação, aplicação de primário e pintura com tinta de esmalte aquoso tipo CIN Cinacryl Brilhante ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
necessários ao seu correto funcionamento, conforme peças escritas e  desenhadas apresentadas.
Nota: Os equipamentos e materiais deverão ser instalados de acordo com as especificações dos Fabricantes; Medidas a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

ml 263

 11 DIVERSOS
16 11.1 Trabalhos de apoio de construção civil, para a realização dos trabalhos descritos, incluindo todos os remates, pinturas (zona dos novos vãos e armários), vedações e

acabamentos finais necessários.
Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao
PPGRCD.

vg 1

17 11.2 Limpeza final da obra.
Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao
PPGRCD.

vg 1
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