Municipio de Fafe

Procedimento EMP/DOP/05/2023

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EQUIPAMENTO E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatoérios. vg 1
2 12 Manutencéo e sinalizagdo da via durante a execugdo dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulacéo e acesso as casas e garagens. vg 1
3 1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 6
4 14 Fornecimento e elaboragdo do plano de seguranca e satde da empreitada. UN 1
5 1.5 Desenvolvimento e implementagdo do plano de prevencéo e gestao de residuos de construcédo e demoligdo da empreitada.. UN 1
2 CONSTRUCAO DE MURO EM GABIOES COM REPAVIMENTACAO NA RUA DE S.MARTINHO - MEDELO
2.1 MOVIMENTOS DE TERRAS
6 211 Escavacéo em terreno de qualquer natureza, incluindo, carga, transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro. m3 126,79
7 2.1.2 Escavacéo em terreno de qualquer natureza, incluindo, carga, transporte e descarga em deposito da responsabilidade do empreiteiro para posterior reutilizacéo. m3 436,62
8 2.1.3 Aterro com terras em deposito, proveniente da escavacao, incluindo, carga, transporte e descarga, regularizagdo, compactagdo por camadas de 0.50m , rega e |m3 436,62
compactacdo por camadas de 50cm, assim como todos os trabalhos necessario para a sua boa compactagao.
2.2 MUROS
9 221 Fornecimento e execugdo de muros de Gabides que serdo executados em estruturas paralelipipédicas, fabricadas com rede em malha hexazonal de dupla torgéo do tipo [ m3 464,6
8x10, com tampa, que serdo cheias com material rochoso de boa qualidade nomeadamente granito azul, incluindo geotéxtil para aplicacdo no interface do tardoz dos
muros conforme projecto, arames para amarrag@es, bordaduras e tirantes e todos os trabalhos necesséarios a sua boa execugdo, conforme projecto e caderno de
encargos.
10 |2.2.2 Fornecimento e colocacgao de betéo de limpeza para colocagéo das caixas de gabides, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 41,85
2.3 PAVIMENTACAO
231 Demoli¢cdes
11 (2.3.11 Levantamento e remocgao de pavimento, (betuminoso e materias existentes da base), incluindo ilheus, e guias existentes, carga, transporte e descarga em vazadouro, da | m2 225
responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento .
12 (2.3.1.2 Levantamento e remog¢é&o de pavimento, (betonilha e materias existentes da base), incluindo ilheus, e guias existentes, carga, transporte e descarga em vazadouro, da [ m2 50
responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento .
13 ]2.3.1.3 Corte com meios mecanicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu corte. ml 37,4
2.3.2 Construcao de uma base em agregado britado de granulometria extensa - ABGE-SB (tout-venant), incluindo abertura de caixa, regularizacdo da plataforma, rega e compactagéo
assim como todos os trabalhos necessarios para a sua execugao.
14 (2.3.21 Com 0,20m de espessura apos recalque ( rega, compactado, rega e compactagéo). m2 429,2
15 (2.3.3 Tapete betuminoso com a espessura de 0,06m AC 20 (reg 50/70 MBD) ap0s recalque, incluindo limpeza da base, rega de impregnacdo com emulsdo betuminosa | m2 239,2
cationica de impregnacdo C40B4 (ECI) de baixa viscosidade, a taxa indicativa de 1,2 Kg/m2 a ajustar experimentalmente., tudo conforme caderno de encargos.
16 |2.34 Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 Surf 50/70 BB) com a espessura de 0.05m apds recalque, com inertes em conformidade com o estabelecido no | m2 239,2
Caderno de Encargos, incluindo limpeza da base, rega e colagem com emulsédo betuminosa cationica de rotura rapida modificada com elastomeros C57BP4 (ECR-1m) a
taxa indicativa de 0,7 Kg/m2 a ajustar experimentalmente, tudo conforme caderno de encargos.
17 (2.35 Fornecimento e assentamento de cubos de granito azul com 11x11x11 cm, assente sobre almofada de traco seco de areia e cimento ao traco 1:3 com 0.06 m de | m2 190
espessura, incluindo considerando ou néo alteragdo de cota, compactacédo e tomada de juntas e todos os trabalhos necessarios.
2.4 DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS
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24.1 Tubagens incluindo movimento de terras.
241.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP SN8 , incluindo movimento de terras e reposi¢do das mesmas até 1.00/2.00m de profundidade e remocéo das terras sobrantes,
bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento tudo em conformiade e de acordo com projeto.
18 (2.4.1.1.1 |@200mm ml 31,5
19 (24.11.1 |@160 ml 23
20 |2.4.2 Execucéo de Meia Cana @ 300mm , incluindo base em beté&o. ml 14
21 |243 Execucéo de Meia Cana @ 200mm , incluindo base em beté&o. ml 24,5
244 Construcdo de Caixas de recolha com tampa em ferro fundido C250, em conformidade com desenho de pormenor, incluindo, ligagées, movimento de terras e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
22 [24.4.1 [Caixaderecolhal (até 1.50m de alt.) [UN | 1
245 Construcao de sumidoros com grelha plana classe C250, em conformidade com desenho de pormenor, incluindo, ligagdes, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais
necessarios ao seu bom funcionamento.
23 [2.45.1 Sumidouros (até 1.00m de alt.) [UN | 3
2.4.6 Construcao de caixa de reunido (0.60mx0.60m) tampa em ferro fundido classe C250, em conformidade com desenho de pormenor, incluindo, ligagdes, movimento de terras e todos
os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
24 [2.4.6.1 [CaixaRamal (até 1.00m de alt.) [UN | 2
2.5 SINALIZACAO DE SEGURANCA
251 Execucdo de pintura no pavimento de linhas continuas e descontinuas, conforme projecto de sinalizagdo em tinta termoplastica com 3 mm de espessura, incluindo
limpeza da base.
25 [25.1.1 [Com 0.10m de largura. [ml | 50
252 Guardas de Protecéo
2521 Fornecimento e aplicagdo de guardas de seguranca flexiveis, constituido por amortecedor, guarda de seguranca, painel de protecédo (Motos) e respetivo suporte (prumos), incluindo
terminais e caudas de carpa, fundagdo, bem como todos os trabalho e acessérios descritos em projeto do mesmo de forma a estar prontos a funcionar.
26 |2.5.2.1.1 |Guarda de seguranca com dispositivo de protecdo a motociclistas do tipo N2-A-W6 , com prumos cravados afastados 4m. | ml | 45
2522 Fornecimento e colocacdo de equipamento de guiamento, balizagem e demarcacédo, incluindo implantacé@o, acessorios de fixacdo necessarios bem como todos os trabalhos e
materiais necessarisos.
27 |2.5.2.2.1 |Delineadores sinalizadores para apoio em guardas de seguranga (h = 0,415m), com secg¢éo poliédrica. | UN | 4
2.6 DIVERSOS
26.1 Fornecimento e assentamento de lancis em betdo tipo \"PREMAFE\" ou equivalente de , incluindo movimento de terras e execuc¢éo de fundacdo em betdo em conformidade com
projeto aditivada com sikalatex, assim como todos os trabalhos necessérios para o seu assentamento.
28 |26.1.1 Lancil 1.00 x 0,20 X 0.25m (Reto20) m 415
29 12.6.2 Lancil 1.00 x 0,08 X 0.25m (Reto20) m 16
30 |2.6.3 Fornecimento e colocacdo de rede metdlica, arame 13/10, malha 50 plastificada, fixada através de tubos de ferro galvanizado chumbados, metalicos e pintados de [ m2 62,25
@63mm espessura de 2.9mm, incluindo, fundagéo, fiadas de arame plastificado, com afastamento maximo de 0,50m, assim como todos os trabalhos necessarios para a
sua boa fixagdo. tudo em conformidade com o projeto de pormenores.
3 CONSTRUCAO DE MURO DE SUPORTE EM BETAO CICLOPICO, NA RUA DAS FONTAINHAS FREGUESIA DE RIBEIROS
3.1 MURO BETAO CICLOPICO
31 |3.1.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para execucgédo de fundagdo de muros de suporte, espera e vedacao, incluindo reposicao de terras e remocao dos produtos | m3 78,3
sobrantes a local de vazadouro.
3.1.2 Betéo ciclopico em muros c/ a dosagem de 250 kg de cimento por 25% de pedra grossa, com diam. Até 0.20m, incluindo cofragem, escoramento, fornecimento e aplicagéo.
32 |3.1.21 Em fundag&o de muros de suporte, espera e vedagao. m3 65,25
33 |3.1.2.2 Em elevacdo de muros de suporte e espera. m3 99,18
3.2 DIVERSOS
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34 |3.21 Fornecimento e colocagdo de rede metalica, arame 13/10, malha 50 plastificada, fixada através de tubos de ferro galvanizados, metélicos e pintados de 1 1/2\", incluindo | m2 43,5
fiadas de arame plastificado, com afastamento maximo de 0,50m, assim como todos os trabalhos necessarios para a sua boa fixacéo.
3.2.2 Construcdo de uma base em agregado britado de granulometria extensa - ABGE-SB (tout-venant), incluindo abertura de caixa, regularizagdo da plataforma, rega e compactacéao
assim como todos os trabalhos necessarios para a sua execugao.
35 |3.2.21 Com 0,20m de espessura apos recalque ( rega, compactado, rega e compactacao). m2 34,8
36 [3.23 Tapete betuminoso com a espessura de 0,06m AC 20 (reg 50/70 MBD) ap0s recalque, incluindo limpeza da base, rega de impregnacdo com emulsdo betuminosa | m2 34,8
cationica de impregnacgdo C40B4 (ECI) de baixa viscosidade, a taxa indicativa de 1,2 Kg/m2 a ajustar experimentalmente., tudo conforme caderno de encargos.
4 EXECUCAO DE MURO DE SUPORTE EM VARZEACOVA, UNIAO DE FREGUESIAS DE MOREIRA DE REI E VARZEACOVA
4.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
37 |41.1 Limpeza do talude existente na area necessaria a implantagcdo do muro a construir, incluindo escavagdo necessaria para a implantagdo do novo muro, regularizagéo e | vg 1
transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, dos produtos sobrantes.
38 |4.1.2 Demolicdo de muro existente em pedra no coroamento. vg 1
39 413 Levantamento de infraestruturas existentes para posterior recolocacéo de forma a que fiquem a funcionar como inicialmente (tubagens de abastecimento de agua). vg 1
4.2 MURO SUPORTE
421 Execucdo de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca da regido, com uma face devidamente desempenada e recheada, incluindo fornecimento, aplicagédo e todos os trabalhos
e materiais necessarios
40 |4.21.1 Em fundagéo. m2 35
41 [4.2.1.2 Em elevacéo. m2 95
42 |4.2.2 Betéo ciclopico em muros ¢/ a dosagem de 250 kg de cimento por 25% de pedra grossa, com diam. Até 0.20m, no tardoz do muro de pedra a construir para refor¢o do [ m2 95
mesmo incluindo cofragem, escoramento, fornecimento e aplicagéo.
4.3 DIVERSOS
43 1431 Reposicdo de linha de agua existente com execugdo de descida da mesma pelo muro a construir, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom | vg 1
funcionamento.
44 (432 Reposicdo de acesso a leira existente, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
45 1433 Reposicao de pavimentos existentes afetados pela execu¢do do muro, incluindo todos os trabalhos necessarios. vg 1
5 EXECUGAO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DO BAIRRO S. VICENTE DE PAGOS
5.1 ESCAVACOES
46 ([5.1.1 Escavacdo em terreno de terra de qualquer natureza, incluindo remogéo dos produtos sobrantes carga, transporte, descarga a vazadouro da responsabilidade do | m3 326,45
empreiteiro.
47 |5.1.2 Aterro com terras provenientes da escavacdo nomeadamente saibros, isentas de pedras, incluindo transporte, carga, descarga, regularizagdo, compactagéo, rega e | m2 183
compactagéo por camadas de 20cm, assim como todos os trabalhos necessario para a sua boa compactagéo.
48 |5.1.3 Remocéo de toda a vegetacao necesséaria, incluindo desmatacéo do terreno, derrube de arvores, cortes, carga, transporte e descarga da responsabilidade do empreiteiro | vg 1
e todos os trabalhos necessarios & sua boa execucgéo.
5.2 PAVIMENTOS
5.2.1 Construcao de uma base de granumeletria extensa, apos recalque, incluindo abertura de caixa, regularizagédo de plataforma, espalhamento, regularizagédo, rega e compactagéo.
49 15.2.11 Com 0.20m m2 50
50 |5.2.2 Tapete betuminoso (macadame) com a espessura de 0,05m AC 20 (REG 50/70 MBD) ap6s recalgue, incluindo limpeza da base, rega de impregnacdo com emulsdo | m2 50
betuminosa catiénica da impregnagédo C40B4 (ECI) de baixa viscosidade, a taxa de 1,2kg/m2, tudo conforme caderno de Encargos.
51 |5.2.3 Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 Surf 50/70 BBr) com a espessura de 0.05m apés recalque, com inertes em conformidade com o estabelecido no [ m2 50
Caderno de encargos, incluindo limpeza da base, rega de colagem com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida modificada com elastrometros C57BP4 (ECR-1m)
a taxa de 0,7kg/m2.
52 |5.24 Corte com meios mecanicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu corte. m 10
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53 |5.25 Levantamento e remocgdo de pavimento, (betuminoso e materias existentes da base), incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do | m2 50
empreiteiro , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento .
53 DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS
54 ]5.3.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo remogédo dos produtos escavados e transporte a deposito, regularizacéo do fundo de vala | m3 72
e entivagdo sempre que necessario.
55 |5.3.2 Regularizacéo de fundo de vala com pé de pedra, incluindo envolvimento da tubagem até 20cm acima do extradorso da tubagem, calque e recalque. m3 46,15
56 |5.3.3 Aterro de vala incluindo calque, recalque e rega por camadas de 0,20m de espessura. m3 18
57 |5.34 Remocéo dos produtos sobrantes da escavacgéo, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em local de vazadouro. m3 59,4
58 |5.3.5 Fornecimento e assentamento de tubos de bet&o vibrado de @ 500mm classe |, incluindo vedagdo da junta em borracha tipo Delta denomidada por \"ARPON\" ou [ m 40
equivalente e todos os trabalhos e materiais hecessarios ao seu bom funcionamento de acordo com a memdria descritiva.
59 |5.3.6 Execucé@o de caixas interceptoras com grelha (80x80)cm, em conformidade com desenhos de pormenor incluindo grelha em ferro fundido C250, incluindo ligacéo, | UN 5
movimento de terras e todos os trabalhos necessarios.
60 |5.3.7 Fornecimento e colocagdo de meia cana g 500mm, incluindo base de assentamento em betdo, movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios de [ m 80
acordo com as pegas desenhadas.
54 MUROS
61 |5.4.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para execuc¢édo de fundagéo de muros de suporte, espera e vedacao, incluindo reposicédo de terras e remocao dos produtos | m3 120
sobrantes a local de vazadouro.
5.4.2 Betdo ciclépico em muros c/ a dosagem de 300 kg de cimento por 23% de pedra grossa, com diam. até 0.20m, incluindo movimentos de terras necessarios, cofragem, escoramento,
geotextil, geodreno g125mm, camada de brita, fornecimento e aplicagao, conforme desenho de pormenor.
62 |5.4.2.1 Em fundag&o de muros de suporte, espera e vedagao. m3 100
63 |5.4.2.2 Em elevacdo de muros de suporte e espera m3 275
64 15.4.3 Demolicdo de muros de suporte e/ou vedagéo incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro. m2 103,5
55 DIVERSOS
65 |55.1 Fornecimento e colocacdo de guardas de seguranga compostas por guardas de seguranca flexiveis tipo N2-A-VV6 e N2--VV3, e extremidade jusante com Cauda de |m 50
Carpa, incluindo delineadores curvos, prumos de fixagdo com os afastamentos indicados, base de fundacdo em betdo e todos os materiais necessarios conforme
descritos no desenho de pormenor.
6 RUA DE ST°. ANTONIO CM1689 - QUINCHAES
6.1 ESCAVACAO
66 |6.1.1 Escavac@o em terreno de terra de qualquer natureza, incluindo remocéo dos produtos sobrantes carga, transporte, descarga a vazadouro da responsabilidade do|m3 45
empreiteiro.
6.2 MUROS
6.2.1 Execucédo de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca da regiéo, com uma face devidamente desempenada e recheada, incluindo fornecimento, aplicacéo e todos os trabalhos
e materiais necessarios
67 |6.2.2 Em fundagéo. m2 10
68 |6.2.3 Em elevacgéo. m2 35
6.3 DIVERSOS
69 ]6.3.1 Fornecimento e execucéo de Valeta em betdo igual & existente, incluindo base de fundagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios. | m | 10
7 RUA DE REAL - CM 1689 - S. GENS
7.1 ESCAVACAO
70 |7.1.1 Escavacdo em terreno de terra de qualquer natureza, incluindo remogédo dos produtos sobrantes carga, transporte, descarga a vazadouro da responsabilidade do|m3 315
empreiteiro.
7.2 MUROS
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7.21 Execucdo de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca da regido, com uma face devidamente desempenada e recheada, incluindo fornecimento, aplicagédo e todos os trabalhos
e materiais necessarios
71 |7.2.2 Em fundagéo. m2 30
72 |7.2.3 Em elevacgéo. m2 150
7.3 DIVERSOS
73 |7.3.1 Limpeza de toda a vegatacao existente incluindo abate e corte de arvores de pequeno porte e todos os trabalhos necessarios a sua limpeza. UN 1
74 |7.3.2 Fornecimento e colocagao de tubo PPC @315, incluindo fixagdo ao muro e todos os trabalhos necessarios. m 6
7.3.3 Construcdo de uma base de granumeletria extensa, apés recalque, incluindo abertura de caixa, regularizagédo de plataforma, espalhamento, regularizagéo, rega e compactagao.
75 [7.3.3.1 Com 0.20m m2 45
76 |7.3.3 Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 Surf 50/70 BBr) com a espessura de 0.05m apés recalque, com inertes em conformidade com o estabelecido no [ m2 45
Caderno de encargos, incluindo limpeza da base, rega de colagem com emulsdo betuminosa catidnica de rotura rapida modificada com elastrometros C57BP4 (ECR-1m)
a taxa de 0,7kg/m2.
77 |7.34 Levantamento e remocao de pavimento, (betuminoso e materias existentes da base), incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do | m2 45

empreiteiro , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento .
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