B isep o
Engenharia do Porto
CADERNO DE ENCARGOS

Artigo 1.°
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a Reparagao da tubagem de aquecimento do edificio B do ISEP - Instituto Superior de

Engenharia do Porto — Ref.2 ISEP/INS/58939/2023.

Artigo 2.°
Obrigac¢6es do adjudicatario
A execucdo do servico e/ou fornecimento deve obedecer as obriga¢des previstas na legislacdo aplicavel e

no presente caderno de encargos.

Artigo 3.°
Condigoes de exploragao
O adjudicatario obriga-se a prestar o fornecimento referido no artigo 12 de acordo com as condigdes e
especificagdes constantes da sua proposta, as quais deverao respeitar integralmente as especificagdes

constantes do anexo A ao presente caderno de encargos — especificagdes técnicas.

Artigo 4.°
Sigilo
O adjudicatario por si e através dos seus agentes obriga-se a garantir rigoroso sigilo quanto a informagdes
e documentacgdo que os seus profissionais venham a ter acesso, por forga do servigo e/ou fornecimento

contratado, relacionadas com a atividade da entidade adjudicante inclusive apds a execug¢do do contrato.

Artigo 5.°
Prestacao de Informagao
O adjudicatario obriga-se a prestar a informagao e os esclarecimentos que |he forem solicitados pela
entidade adjudicante, quer relativamente a execu¢do do servico e/ou fornecimento, quer ao

cumprimento das obrigacdes que para aquele emergem deste caderno de encargos.
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Artigo 6.°
Prego base
O preco base para efeitos do presente procedimento, é de 23.471,10€ (Vinte e trés mil, quatrocentos e

setenta e um euros e dez céntimos).

Artigo 7.°
Condig¢des de pagamento
1. Pela execugdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual
ndo pode exceder os valores da proposta.
2. Deverd ser efetuada a medicdo de trabalhos nos termos do artigo 387.2 e ss do CCP
3. 0O pagamento sera feito a 60 dias apds a data da fatura.

4. A fatura devera ser rececionada até ao dia 03 do més seguinte ao més a que diz respeito.

Artigo 8.°
Prazo de execucgao
O prazo de execucdo dos trabalhos elencados no Mapa de Quantidades constantes do anexo A é de 22

dias.

Por cada dia de atraso pode o adjudicatario exigir o pagamento de uma pena pecuniaria, no montante de

1% do valor da adjudicagao, por cada dia de incumprimento.

Artigo 9.°
Classificagao orgamental e ano econémico
A presente aquisicdo sera suportada por conta da verba inscrita no orgamento do ano de 2023, pela

rubrica de classificacdo econémica 020203 — Conservagdo de bens.

Artigo 10.°
Gestor do contrato
Nos termos do artigo 290.2 A do Cddigo dos Contratos Publicos o gestor do presente contrato é Vitor José

Monteiro Martins. O endereco de email para eventuais contactos é: vimm@isep.ipp.pt
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Artigo 11.°
N3o exigibilidade de Caugao
Nos termos do disposto no artigo 88.2 n.2 2 alinea a) do CCP, ndo é exigida a prestacdo de caucdo por
parte do adjudicatario. Todavia, nos termos do disposto no n.2 3 do atras referido artigo, a entidade
adjudicante, reserva-se ao direito de proceder a retencao de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar,

se considerar conveniente.

Artigo 12.°
Situac¢ao contributiva
O adjudicatario deverd garantir a inexisténcia de dividas perante a Seguranca Social e as Financas e

comprova-lo perante a entidade adjudicante apds a adjudicacao.

Artigo 13.°
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pelo CCP e por demais legislacdo portuguesa aplicavel.

Artigo 14.°
Casos fortuitos ou de forga maior
Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de forca maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigacdes
assumidas no contrato.
A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais situacGes a outra

parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.

Artigo 15.°
Pessoal — Obrigac0es gerais
1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos

trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
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comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 16.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.

Artigo 17.°
Segurancga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢cGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagao da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o dono da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o dono da obra, pela observancia das

obrigacOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
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Artigo 18.°
Especificagdes Técnicas da Empreitada

1. Paraaformacdo do presente contrato de empreitada, pretende-se que os concorrentes apresentem
propostas que indiquem os precos unitarios para os diversos tipos de trabalhos a realizar.

2. Noanexo A sdo apresentados, no “Mapa de Quantidades” do resumo de trabalhos que correspondem
a cada tipo de acdo a desenvolver no decurso da execucao da empreitada.

3. Os precos deverdo ser apresentados de acordo com o mapa de quantidades constante do Anexo A,
nado devendo incluir IVA. Devera ser claramente referido que aos precos apresentados acresce IVA a
taxa legal em vigor.

4. O concorrente, a quem for adjudicado este contrato de empreitada, sempre que emitir faturas,
devera discriminar os precos unitarios e acrescer as taxas do IVA que incidam sobre os mesmos.

5. Os referidos pregos unitdrios deverdao também incluir toda a fase de preparacdo da obra, por parte
do adjudicatario, abrangendo quaisquer trabalhos, inclusivamente, o carregamento e transporte dos
produtos sobrantes de demoli¢cdes, que venham a ser carregados para vazadouro, situado fora dos
limites da obra e que sejam da responsabilidade do adjudicatario (deverdo ser apresentados os

documentos de entrega previstos na lei).

Artigo 19.°
Plano de execugdo dos trabalhos

Ficard a cargo do empreiteiro apresentar proposta do planeamento para execucdo dos trabalhos,

constituido pelo “Mapa de Quantidades”, constante do Anexo A, previsto neste caderno de encargos,

obedecendo as seguintes condi¢des gerais:

1. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

2. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucgdo da empreitada;

3. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realizacao da obra;
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4. O plano de trabalhos ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracao do prazo de
conclusdo da obra, nem ainda alteragcbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato, para além do que seja estritamente necessdrio a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacao;

5. Os trabalhos devem ser executados de forma a minimizar o impacto no normal decorrer de aulas nos
pisos e edificios limitrofes;

6. Posteriormente a adjudicacdo, o planeamento considerado pelo empreiteiro sera revisto pelo dono
de obra a fim de se ajustar esta necessidade a disponibilidade letiva e periodos de férias;

7. A programacao definida na alinea anterior requer posterior aprovacao pelo dono de obra;

8. 0O empreiteiro é responsavel perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacao
de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em geral, das normas
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicao;

9. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

Artigo 20.°
Sistemas de evacuacao de entulhos e rece¢ao de materiais

a. Preambulo

No sentido de garantir as melhores praticas de gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo
(designado na sequéncia por RCD) foi criado um regime juridico préprio que define metodologias e
praticas a adotar nas fases de projeto e execuc¢do de obra que privilegiem a aplicacdo dos principios da
prevencdo e da reducdo e da hierarquia das operacgdes de gestdo de residuos.

O Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, consagra o regime acima mencionado, estabelecendo as
normas técnicas relativas as operacdes de gestdo, a cadeia de responsabilidade que vincula os donos de
obra e os empreiteiros e definindo novos mecanismos de planeamento, da gestdo e do registo de dados
de RCD.

O Regime de Prevengdao e Gestdo de RCD condiciona os atos administrativos associados ao inicio e
conclusdo das obras a prova de uma adequada gestao destes residuos, estando também consagrado no

Cddigo dos Contratos Publicos e no Regime Juridico da Urbanizacdo e da Edificagao.
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Para as obras publicas, o Cédigo dos Contratos Publicos exige a elaboracdo de um plano de prevencao e
gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do, cujo cumprimento, demonstrado através da vistoria, é
condicdo de recec¢do de obra.

b. Introdugdo

O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de toda a legislacdao em vigor relativa a gestao de residuos e
aplicaveis a todas as atividades a desenvolver no ambito dos trabalhos adjudicados pelo ISEP (Instituto
Superior de Engenharia do Porto).

O adjudicatdrio obriga-se a completar o Plano de Prevencdao e Gestdao de Residuos de Construcdo e
Demolicdo, de acordo e em conformidade com o Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de margo.

O Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo a apresentar pelo adjudicatario
sera sujeito a validacdo pelo ISEP, a qual em nada diminui a responsabilidade do adjudicatério perante a
necessidade de dar cumprimento as exigéncias preconizadas no Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco.
Para a elaboracdo e implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e
Demolicdo, o adjudicatdrio deve incluir na sua equipa de trabalho um técnico com competéncias
adequadas na drea de Ambiente.

Cumulativamente o adjudicatdrio deve ainda dar resposta aos pontos estabelecidos no presente
documento.

c. Produgdo de Residuos de Construgdao e Demolicdo

O adjudicatario é o responsdvel pela gestdo dos residuos de construcdo e demolicdo produzidos, devendo
seguir a hierarquia das operacdes de gestdo estabelecido no Regime Geral da Gestdo de Residuos, do
Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro.

Deve ser privilegiado o recurso as melhores tecnologias disponiveis que permitam o prolongamento do
ciclo de vida dos materiais através da sua reutilizacao.

Os solos e rochas que ndo contenham substdncias perigosas provenientes da atividade de construgdo
devem, sempre que possivel, serem reutilizados na obra de origem.

Caso os solos e rochas nao sejam reutilizados na obra de origem, o adjudicatdrio pode proceder a sua
reutilizacdo noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicagdo prévia, na recupera¢ao ambiental e
paisagistica de exploragdes minerais e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a residuos ou em
local licenciado pela camara municipal.

O adjudicatario deve utilizar os RCD em obra tendo em conta as normas técnicas nacionais e comunitdrias
aplicaveis neste ambito.

Na auséncia de normas técnicas aplicaveis, o adjudicatario deve guiar-se pelas especificacdes técnicas

definidas pelo Laboratdério Nacional de Engenharia Civil (LNEC), nomeadamente:
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e Guia para a utilizacdo de agregados reciclados grossos em betdes de ligantes hidraulicos (LNEC E471-
2006);

e Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central (LNEC E472-2006);

e Guia para a utilizacdo de agregados reciclados em camadas ndo ligadas de pavimentos (LNEC E473-
2006);

e Guia para a utilizacdo de residuos de construcdao e demolicdo em aterro e camada de leito de
infraestruturas de transporte (LNEC E474-2006).

d. Recolha e Armazenagem Tempordria em Obra

O adjudicatario obriga-se a executar uma correta triagem dos residuos em obra com vista ao seu

encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagao.

De forma a garantir uma correta triagem, o adjudicatario deve proceder a classificagdo em obra dos

principais residuos a produzir de acordo com a Lista Europeia de Residuos, da Portaria n.2 209/2004, de 3

de margo, recorrendo ao uso de cartazes de identificacdo resistentes as intempéries.

Apds triagem, o adjudicatdrio deve acondicionar corretamente os diferentes tipos de RCD em contentores

trapezoidais abertos ou fechados (7m3), sacos de polipropeno (1m3), em area delimitada com sinalizagdo

adequada (ex: fitas ou correntes), ou outro utilizando tipo de meios de contentorizagdo adequados.

Os meios de contentorizacdo para os residuos contendo substancias perigosas devem ser de preferéncia

metdlicos de modo a resistir a perfuragdes e evitar possiveis derrames, assim como devem permitir o

fecho hermético.

O local de armazenamento dos residuos perigosos deverd observar o cumprimento das normas de

segurang¢a na armazenagem de produtos perigosos e integrar as medidas de prote¢dao contra derrames

acidentais e formacdo de lixiviados. Nesse sentido, deverdo ser construidas bacias de retencdo

resguardadas por um coberto para colocacdo dos contentores desses residuos, os quais deverdo estar

devidamente identificados com o tipo de residuo e respetivo cddigo LER.

A desmontagem da cobertura, com chapas e acessérios em fibrocimento AT [com amianto]. O

procedimento de trabalho, serd executado dando cumprimento com o estabelecido no Decreto-lei n2

266/2007 de 24 de julho.

e. Transporte

O transporte de RCD deve ser efetuado em observancia da legislacdo aplicavel nesta matéria, conforme

se encontra exposto no ponto 9. Anexo A-ll, e em conformidade com o estabelecido na Portaria n.2

335/97, de 16 de maio e na Portaria n. 2417/2008, de 11 de junho.

O transporte de RCD deve fazer-se acompanhar de guia de acompanhamento de residuos de construcdo

e demolicao.
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O adjudicatdrio devera garantir que os materiais polvorentos sao transportados devidamente cobertos e
que procede a limpeza imediata de residuos derramados durante a carga, transporte ou descarga.

No caso do transporte de terras escavadas, deverdo ser adotadas medidas que visem minimizar a
perturbacdo nas zonas adjacentes a obra, tendo em atencdo as consequéncias que dai poderao advir para

a populagdo.

Artigo 21.°

Licenciamento das Operagoes de Armazenagem, Triagem e Valorizacao
Nos termos da legislagdo em vigor, o adjudicatdrio esta dispensado de licenciamento nas operagdes de
(1) armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execucdo da mesma; (2) triagem e fragmentacao de
RCD quando efetuadas na obra; (3) reciclagem que implique a reincorporacdo de RCD no processo
produtivo; (4) realizacdo de ensaios para avaliagdo prospetiva da possibilidade de incorporacdo de RCD
em processo produtivo; (5) utilizacdo de RCD na obra de origem ou noutra obra devidamente licenciada.
A operacdo de armazenagem e de triagem de RCD em obra deve ser realizada de acordo com o disposto
no 3.
Os equipamentos a utilizar na operacao de fragmentacao de RCD deverdo cumprir com as exigéncias de
seguranca e devem estar em conformidade com legislagdo aplicavel em matéria do descritor ruido.
O adjudicatario ao encaminhar RCD para serem utilizados em outra obra, deverd previamente, ser
detentor de uma cépia do licenciamento da referida obra.
a. Eliminagao
O adjudicatdrio podera depositar os RCD em aterro apds submissdo destes a triagem.
O aterro deve encontrar-se licenciado de acordo com o Decreto-Lei n.2 152/2002, de 23 de maio.
b. Registos
O adjudicatario deve proceder ao registo no Sistema Integrado de Registo Eletronico de Residuos (SIRER)
guando no ato da sua produgdo empreguem pelo menos 10 trabalhadores e/ou haja uma produgdo diaria
de residuos urbanos que exceda 1100l e/ou producdo de residuos perigosos.
O adjudicatério deve manter um arquivo dos certificados de rece¢do dos RCD.
Os modelos do certificado, deverdo ser de acordo com o Anexo Ill do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de
margo.
Faz parte desta empreitada o transporte a vazadouro de todos os produtos demolidos, incluindo terras

escavadas.
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Faz parte desta empreitada o transporte a vazadouro de todos os produtos demolidos, devendo os
materiais recuperaveis e indicados pelo Dono da Obra, no final serem entregues e armazenados em local
a designar, totalmente limpos e isentos de sujidades.

O empreiteiro sera responsavel pela evacuag¢do de todos os materiais ndo utilizaveis na obra e entulhos,

bem como na rececdo dos materiais a utilizar na construgao.

Artigo 22.°
Condigoes Técnicas de Execugao dos Trabalhos
Ficard o empreiteiro obrigado ao cumprimento da boa prética de execugao dos trabalhos previstos neste
caderno de encargos incluindo como requisitos minimos, quando aplicaveis no mapa de quantidades, as

seguintes condicGes técnicas:

Artigo 23.°

Demoli¢des de alvenaria

Descriminagao do trabalho e Condigdes da Obra

Refere a todos os trabalhos de desmantelamento, derrube, desmonte ou demoli¢do parcial de elementos

de construgdes, a executar com as necessarias precaugdes, cuidando-se especialmente da seguranga das

construgdes vizinhas, do pessoal operario, dos transeuntes, dos veiculos, e inclui:

1. Os trabalhos preparatérios, designadamente o seccionamento de redes existentes, o resguardo dos
elementos ou partes a manter e a marcagao dos cortes e rogos;

2. A montagem e desmontagem dos equipamentos de apoio (para execuc¢do da demoli¢do), de
seguranca e de sinalizacdo da obra;

3. Os trabalhos acessérios, designadamente o descobrimento dos elementos a retirar, quando a sua

natureza ou quantidade ndo justificar referéncia particularizada;

O desmonte e acondicionamento de componentes a recolocar, ou sob reserva;

Os escoramentos provisérios necessarios a boa execugao;

A remocao dos produtos de demolicao e carregamento em equipamento de transporte;

N oo o &

A limpeza da obra, deixando-a livre de produtos demolidos.
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Condigdes Técnicas do Processo de Execugao

Entre as condi¢Ges a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como referéncia

especial, as seguintes:

1. O seccionamento das redes a desativar sera executado com base nos tracados a fornecer pelo Dono
da Obra;

2. As partes a manter serdo resguardadas de forma adequada, para evitar que sofram qualquer
deterioracdo durante a execucdo dos trabalhos de demolicdo, designadamente os pavimentos a
preservar localizados em zonas de intervencao ou de circulacao, serdo protegidos com revestimento
provisorio adequado;

3. O inicio da demolicdo é condicionado a prévia verificacdo e confirmacdo pelo Dono da Obra, das
marcacdes dos niveis de referéncia e de demolicdo, bem como dos elementos a preservar;

4. Os trabalhos de desmantelamento, derrube ou desmonte, serdo executados de acordo com o plano
de demolicdo referenciados no mapa de quantidades, considerando-se incluidos os trabalhos de
escoramento provisério, necessarios a boa execucdo da obra e para protecdo das partes a preservar;

5. Quando haja lugar ao escoramento prévio de construgdes vizinhas e cabendo ao Empreiteiro executar
esse trabalho, por imposicdo do Projeto, do Caderno de Encargos, ou por adjudicacdo, devera fazé-lo
de forma a garantir a seguranca daquelas no decorrer da obra, sendo da sua conta as reparacoes e
reconstrugdes que porventura haja que efetuar, bem como as indemnizag¢des que, eventualmente,
vierem a ser estabelecidas;

6. Os trabalhos serdo executados com equipamento adequado a natureza da construgao,
salvaguardando-se a estabilidade e acabamento das partes a conservar bem como das edificages
contiguas;

7. No uso de magaricos, deverdo ser tomadas as precau¢des necessdrias para se evitar a deflagracao de
incéndio;

8. Os processos de desmonte e remocdo dos produtos serdo adequados aos niveis aceitaveis de
alteracdo das condi¢Ges ambientais tendo em consideracdo o local concreto de execuc¢do da obra;

9. Os materiais de demolicdo recuperaveis, bem como todos os achados, sdo propriedade do Dono da
Obra;

10. Os produtos de demolicdo que ndo sejam aplicaveis na obra e em relagdo aos quais ndo exista
qualquer reserva legal, do Caderno de Encargos ou do Dono da Obra, sdo propriedade do Empreiteiro
e deverdo ser removidos para fora do local da obra;

11. Os componentes previamente assinalados sob reserva, marcados por processo que os ndo danifique,

serdao acondicionados e armazenados em local apropriado e seguro aprovado pelo Dono da Obra.
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Artigo 24.°

Demoligoes

Descriminagao do trabalho e Condigoes da Obra

Refere a todos os trabalhos de desmantelamento, derrube, desmonte ou demolicdo parcial de elementos

de construgdes, a executar com as necessarias precaucoes, cuidando-se especialmente da seguranca das

construcdes vizinhas, do pessoal operario, dos transeuntes, dos veiculos, e inclui:

1. Os trabalhos preparatorios, designadamente o seccionamento de redes existentes, o resguardo dos
elementos ou partes a manter e a marcagdo dos cortes e rogos;

2. A montagem e desmontagem dos equipamentos de apoio (para execucdo da demoli¢do), de
seguranca e de sinalizacdo da obra;

3. Os trabalhos acessérios, designadamente o descobrimento dos elementos a retirar, quando a sua

natureza ou quantidade ndo justificar referéncia particularizada;

O desmonte e acondicionamento de componentes a recolocar, ou sob reserva;

Os escoramentos provisérios necessarios a boa execugao;

Os escoramentos de caracter definitivo, quando previstos;

N o v k&

A execugao de consolidagdes e travamentos necessarios, decorrentes da supressdo dos elementos,
quando previstos;

8. A remocdo dos produtos de demoligao e carregamento em equipamento de transporte;

9. Alimpeza da obra, deixando-a livre de produtos demolidos;

10. Estes trabalhos serdao escutados e articulados com as outras especialidades de acordo com o mapa de

guantidades.

Condigoes Técnicas do Processo de Execugdo

Entre as condi¢Ges a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como referéncia

especial, as seguintes:

1. O seccionamento das redes a desativar serd executado com base nos tracados a fornecer pelo Dono
da Obra;

2. As partes a manter serdo resguardadas de forma adequada, para evitar que sofram qualquer

deterioracao durante a execucao dos trabalhos de demolicao, designadamente os pavimentos a
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preservar localizados em zonas de intervenc¢ao ou de circulacdo, serdo protegidos com revestimento
provisdrio adequado;

3. O inicio da demolicdo é condicionado a prévia verificagdo e confirmacao pelo Dono da Obra, das
marcacgdes dos niveis de referéncia e de demolicdo, bem como dos elementos a preservar;

4. Os trabalhos de desmantelamento, derrube ou desmonte, serdo executados de acordo com o plano
de demolicdo referenciados no mapa de quantidades, considerando-se incluidos os trabalhos de
escoramento provisério, necessarios a boa execucdo da obra e para protec¢do das partes a preservar;

5. Quando haja lugar ao escoramento prévio de construgdes vizinhas e cabendo ao Empreiteiro executar
esse trabalho, por imposicdo do Projeto, do Caderno de Encargos, ou por adjudicacao, devera fazé-lo
de forma a garantir a seguranca daquelas no decorrer da obra, sendo da sua conta as reparacoes e
reconstrucdes que porventura haja que efetuar, bem como as indemnizacdes que, eventualmente,
vierem a ser estabelecidas;

6. Os trabalhos serdo executados com equipamento adequado a natureza da construcdo,
salvaguardando-se a estabilidade e acabamento das partes a conservar bem como das edificacdes
contiguas;

7. No uso de macaricos, deverdo ser tomadas as precaucées necessdrias para se evitar a deflagracdo de
incéndio;

8. Os processos de desmonte e remocdo dos produtos serdo adequados aos niveis aceitaveis de
alteracdo das condi¢Ges ambientais tendo em consideracdo o local concreto de execuc¢do da obra;

9. Os materiais de demolicdo recuperaveis, bem como todos os achados, sdo propriedade do Dono da
Obra;

10. Os produtos de demoligdo que ndo sejam aplicdveis na obra e em relagdo aos quais ndo exista
qualquer reserva legal, do Caderno de Encargos ou do Dono da Obra, sdo propriedade do Empreiteiro
e deverdo ser removidos para fora do local da obra, no prazo fixado neste Caderno de Encargos;

11. Os componentes previamente assinalados sob reserva, marcados por processo que os ndo danifique,

serao acondicionados e armazenados em local apropriado e seguro aprovado pelo Dono da Obra.
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Artigo 25.°

Transporte de produtos sobrantes
Descriminagao do trabalho e Condi¢des da Obra
Refere a todos os trabalhos de transporte, descarga, espalhamento e compactacdo em vazadouro dos
produtos de demolicdo, bem como o armazenamento dos produtos a recuperar e inclui:
1. O transporte e descarga dos produtos de demolicao;
2. Aselecdo dos locais adequados para vazadouro e todos os encargos com indemnizagdes e servicos;
3. Ainstalacdo de acessos provisorios necessarios;
4

O acondicionamento e armazenamento dos elementos a recuperar.

Condicdes Técnicas do Processo de Execugao

Entre as condicdes a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como referéncia

especial, as seguintes:

1. O transporte sera efetuado no equipamento que melhor se adequar a natureza dos produtos e
materiais, tendo em consideracao a natureza e distancia do percurso a efetuar;

2. Otransporte e descarga dos componentes a recuperar serao executados cuidadosamente, por forma
a ndo lhes causar danos;

3. 0O armazenamento dos componentes sera executado de forma cuidada e criteriosa, tomando em
consideracdo o tipo de elemento e a sua relagdo com o conjunto;

4. Os produtos de demolicdo deverdo ser removidos para fora do local da obra logo que possivel;

5. Sao encargos do Empreiteiro as indemnizagdes e servigos de vazadouro.

Artigo 26.°
Tapumes e vedagdes

Serdo de conta desta Empreitada a execugdo dos tapumes e vedag¢Bes necessdrios a obra, nas suas

diferentes fases, garantindo o normal funcionamento dos edificios.

Artigo 27.°
Plano de Seguranca e Saude — Fase de execugao
E da responsabilidade da entidade executante a prévia aprovac3o do Plano de Seguranca e Saude (PSS) —
Fase de execucdo junto da fiscalizagdo e ACT. Este deverd refletir o plano de trabalhos previamente

aprovado, com as diferentes frentes de obra e os recursos técnicos e humanos afetos a empreitada.
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Anexo A

Mapa de Quantidades e descriminagao dos trabalhos

Todos os trabalhos deverao ser realizados de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
Devera ser acordado, com a Dire¢do da Obra e a Fiscalizacao, as zonas a resguardar durante o faseamento
da empreitada, com painéis provisorios de boa qualidade e acabamento, a fim de salvaguardar as zonas
de funcionamento de aulas, circula¢do de pessoas e veiculos, permitindo a utilizacdo de parte do edificio,
enquanto se desenvolve a obra.

E da conta desta empreitada a retirada de todos os entulhos, a serem transportados para vazadouro
publico, de acordo com o Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de mar¢o, bem como a limpeza do terreno

envolvente.

cODIGO DESIGNACAO UNI. | QUANT.

Obras para a reparagdo dos circuitos \ substituicdo da tubagem de aquecimento
do edificio B - Substituicio de tubagem em ferro de 2°" por tubagem de PPR de
75mm isolada

Abertura de vala em terra vegetal (jardim) com uma altura variavel de 1.8m atém
0,6m, com recurso a mini-giratdria, para acesso a canlete técnico em betdo
armado com largura de 1,1m onde se localiza a tubagem, incluindo levantamento
1 da lajetas pré-fabricadas de betdo armado existente sobre o canele-te, e ml 16,00
posterior encerramento do canelete com as mesma lajeta, incluindo posterior
reposicdo de terras e sementeira de relva. Abertura cuidada em zona de
passagem tubos de rega e outras infraestruturas elétricas.

Abertura de vala em passeio de betonilha esquartelada, lancil e caleiro, incluindo
levantamento da lajeta de betdo armado existente com largura de 1,1m, e
posterior encerramento do canelete, incluindo reposicdo de terras e realizacdo de
P novo passeio com caixa de brita e acabamento em betonilha esquartelada, ml 12,50
incluindo o assentamento da guia de betdo e valeta em cimento existente. Bem
como reposicdo de betuminoso a frio nas zonas danificadas, incluindo no espaco
ja aberto.
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Fornecimento e instalacdo de tubagem de PPR tipo Coprax Plus, S3,2 diametro
exterior 75mm (didmetro interior de 54mm), adequada para alta temperatura de
agua (902 a uma pressao de 4 Bar) incluindo todos os acessérios de montagem e
suporte, tais como curvas, unides, da mesma série etc. Incluindo abragadeiras
isofénicas reforcadas para fixacdo da tubagem ao fundo do canelete, com
afastamento de 0,8m cada, instaladas de acordo com as especificagdes técnicas
3 . . . . ml 166,00
do fabricante da tubagem. Incluindo isolamento de 2cm do tipo armaflex em todo
o seu desenvolvimento. Incluindo acessérios e a ligacdo a tubagem em ferro
existente no interior da central térmica, bem como a ligacdo a continuidade da
tubagem existente a jusante. (Metros lineares totais de uma instalagdo de 3
circuitos a 2 tubos (ida e retorno de dgua quente para climatiza¢do dos edificios
com radiadores de aluminio)

Realizacdo de caixas de visita com caixas de aco galvanizado 60x60 classe B125,
com acabamento de betonilha esquartelada, incluindo reposicdo das lajetas de
betdo no perimetro. Incluindo abertura de 60x60 na lajeta de betdo existente
gue cobre o canelete técnico onde se localiza a tubagem

vg 3,00
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