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CAPITULO I. DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto a aquisicdo de servicos para a realizacdo de
campanha de prospecdo e estudos geoldgicos e geotécnicos, incluindo trabalhos de
prospecdo mecanica, prospecao geofisica, ensaios SPT, ensaios laboratoriais e Relatério final,
no ambito dos estudos a desenvolver para o Projeto de Execu¢dao denominado “Reforco de
aducdo ao Canal do Norte — Sistema Elevatério do Seixal”.

2. As zonas de intervencao localizam-se no concelho do Porto Moniz e de Sdo Vicente, freguesias
do Seixal e Sdo Vicente, nas condi¢cdes do Caderno de Encargos.

Clausula 2.2 Prego Base

O preco base é o montante maximo que a ARM, S.A. se dispGe a pagar pela execucdo de
todas as prestacBes que constituem o seu objeto, sendo que no presente procedimento
corresponde 129.000,00 € (cento e vinte e nove mil euros), cujo valor acresce o IVA a taxa
legal em vigor.

Clausula 3.2 Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo cocontratante
nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.
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Clausula 4.2 Prazo

O cocontratante obriga-se a concluir a execucdao do servico, com todos os elementos
referidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, no prazo maximo de 60
dias, a contar da data do contrato.

CAPITULO Il. OBRIGAGOES CONTRATUAIS

Seccdo | Obrigagdes do prestador de servigos

Clausula 5.2 Obrigagdes principais do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de encargos
ou clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o cocontratante as
seguintes obrigacdes principais, as quais deverdao sempre adequadas a aplicacdo a que se
destinam:

a) Realizagdo de campanha de prospecdo geoldgica e geotécnica incluindo a mobilizagdo
do equipamento necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
execucgao;

b) Realizagdo dos ensaios laboratoriais especificados;

¢) Realizar o relatdrio factual e interpretativo da campanha realizada.

2. A titulo acessdrio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo de servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario
a perfeita e completa execug¢do das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2 Forma de prestagao de servicos

1. Todas as deslocagGes e estadias fruto das reunides previstas e visita aos locais onde sera
realizada a prospecdo serdo expensas do prestador de servigos estando, portanto, os seus
valores incorporados nos trabalhos contratados.

2. Todos os relatdrios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo
prestador de servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.
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Clausula 7.2 Recegao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo de 15 dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de execucao
do contrato, a entidade adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se os
mesmos estao em conformidade.

2. Na andlise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servicos deve prestar a entidade
adjudicante toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a analise do contraente publico a que se refere o n.2 1 ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no
presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve disso informar, por escrito, o
cocontratante.

4. No caso previsto no numero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pelo contraente publico, as alteracdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apds a realizacdo das alteracdes e complementos necessdrios pelo cocontratante, no prazo
respetivo, a entidade adjudicante procede a nova analise, nos termos do n.2 1.

6. Caso a analise do contraente publico a que se referem o n.2 1 e 2 comprovem a conformidade
dos elementos entregues pelo cocontratante com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de
7 dias a contar do termo dessa analise, declaragdo de aceitagao pelo contraente publico.

7. A emissdo da declaragdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitacdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e
requisitos técnicos previstos no presente Caderno de Encargos.

Clausula 8.2 Transferéncia da propriedade

1. Com a declaragdo de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da cldusula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato
para o contraente publico, incluindo os direitos autorais sobre todas as criacdes intelectuais
abrangidas pelos servigos a prestar.

2. Pela cessdo dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer contrapartida
para além do prec¢o a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.
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Clausula 9.2 Conformidade e garantia técnica

O cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptacdes e no que se refere aos elementos
entregues a entidade adjudicante em execugdo do contrato, as exigéncias legais, obrigacdes
e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de servicos, nos termos do Cédigo
do Contratos Publicos e demais legislages aplicaveis.

Clausula 10.2 Objeto do dever de sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.

2. Ainformacdo e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado
direta e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo cocontratante ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 11.2 Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 20 anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Seccdo |l Obrigacdes da ARM, SA.

Clausula 12.2 Prego contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar
ao cocontratante o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, [incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manuten¢do de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas].
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Clausula 13.2 Condigdes de pagamento

1. Ao abrigo dos n.%s 3 e 4 do artigo 299.2 do CCP o prazo de pagamento é de 60 dias apds a
apresentacdo da respetiva fatura, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da
obrigacdo a que se referem.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega e
aprovacao pela ARM, SA. dos elementos a desenvolver pelo prestador de servicos ao abrigo
do contrato.

3. Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a
emissdo de nova fatura corrigida.

4. O cocontratante ndo poderd ceder quaisquer direitos ou obrigacées emergentes do presente
contrato, incluindo a cessdo de créditos, sem a prévia autorizagdo escrita, por qualquer meio
registado, da ARM, SA.

5. Em caso de violagdo do disposto no nimero anterior, incluindo a realizacdo de uma cessao
de créditos com a expressa oposicao da ARM, SA., o cocontratante serd responsdvel por
todos os custos acrescidos que o cumprimento da obriga¢do perante o cessiondrio acarretar
para o contraente publico.

CAPITULO Ill. PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

Clausula 14.2 Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obriga¢gdes emergentes do contrato, a ARM, S.A. pode exigir do
prestador de servicos o pagamento de uma pena pecunidria pelo incumprimento do prazo
de entrega dos elementos referentes a prestagao de servigos, no valor de 3 %o sobre o
montante de trabalho a realizar, por cada dia de atraso.

2. Na determina¢do da gravidade do incumprimento, a ARM, S.A. tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
prestador de servigos e as consequéncias do incumprimento.

3. A ARM, S.A. pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas
pecuniarias devidas nos termos da presenta clausula.
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Clausula 15.2 Forga maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de for¢ca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos nao Ihe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacgbes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador de
servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

¢) DeterminacdOes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres
ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifesta¢cdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja
causa, propagacao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servi¢os ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forgca maior.

Clausula 16.2 Resolugdo por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, a ARM, S.A. pode resolver
o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso do prestador de servicos violar de forma grave ou
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reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente, pelo atraso na
conclusdo dos servigcos ou na entrega dos elementos referentes do contrato superior a 15
(quinze) dias uteis apds envio de notificacdo escrita por parte da ARM, S.A., ou declaracédo
escrita do prestador de servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos
gue tal seja determinado pelo contraente publico.

Clausula 17.2 Resolugao por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o prestador de servicos
pode resolver o contrato quando:

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses;

b) O montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros.

2. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo enviada a ARM, S.A., que produz efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao,
salvo se este ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

3. A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao das
prestacOes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacGes
deste ao abrigo do contrato.

CAPITULO IV. CAUGAO E SEGUROS

Clausula 18.2 Caugao

Nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP, ndo é exigida a prestac¢do de caucdo.

Clausula 19.2 Execug¢do da caugao

N3o aplicavel.

Clausula 20.2 Seguros

1. E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro, dos
seguintes riscos:
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a) Responsabilidade civil;

b) Acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subcontratados possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2. A contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o cocontratante
fornecé-la no prazo 15 dias.

CAPITULO V. RESOLUCAO DE LITIGIOS

Clausula 21.2 Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal da Comarca da Madeira com expressa renuncia a qualquer outro.

CAPITULO VI. OUTRAS DISPOSICOES

Clausula 22.2 Subcontratagado e cessdo da posi¢cao contratual

A subcontratacdo ou cessdo da posicdo contratual pelo cocontratante depende da
autorizacdo do contraente publico, nos termos artigo 318.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos.

Clausula 23.2 Gestor do contrato

1. Nos termos do artigo 290.2-A do CCP, aquando da outorga do contrato, sera incluido no
clausulado do mesmo a designagdo do Gestor do Contrato nomeado pela ARM, S.A.

2. As competéncias do Gestor do Contrato sdo as definidas no contrato (quando aplicavel), bem
como as definidas no CCP e no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M,
de 14 de agosto, na sua atual redacao.

Clausula 24.2 Comunicag0es e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagées
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
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2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 25.2 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 26.2 Legislagao aplicavel

1. O cocontratante obriga-se, igualmente, a respeitar em tudo o que seja aplicavel a prestacdo
de servicos a realizar e ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas
portuguesas, as especificagdes e documentos de homologacdo de organismos oficiais e as
instrucdes de fabricantes, ou de entidades detentoras de patentes.

2. S3o da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, na
prestacdo de servicos, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

3. Caso o contraente publico venha a ser demandada por ter infringido, na execuc¢do do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o cocontratante
indemniza-o de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias
gue tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 27.2 Acompanhamento

1. A campanha de prospe¢do e de ensaios sera acompanhada, em todas as suas fases de
execuc¢do, por uma equipa técnica designada pela ARM SA., a qual compete a fiscalizacdo da
sua conformidade as condi¢des técnicas do presente documento, designadamente a
validacdo e aceitacdo da documentacdo produzida.

Clausula 28.2 Protecao de dados

1. O Cocontratante obriga-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei de Protecdo
de Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento Geral de
Protecdo de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando
expressamente regular esta questao conforme estabelecido no Anexo «Conformidade com
0 RGPD - Regulamento Geral de Protecdao de Dados» a este procedimento concursal e que
dele faz parte integrante.
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Clausula 29.2 Consulta preliminar ao mercado

1. N3o foi realizada consulta preliminar ao mercado, nos termos do artigo 35.2-A do Cédigo dos
Contratos Publicos, tendo o preco base fixado no presente caderno de encargos sido definido
com base nos custos médios unitdrios, resultantes de anteriores procedimentos, para
prestacGes do mesmo tipo.
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CAPITULO VII. CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 30.2 Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto a aquisicdo de servicos para a realizacdo de
campanha de prospecao e estudos geoldgicos e geotécnicos, incluindo trabalhos de
prospecdo mecanica, prospecao geofisica, ensaios SPT, ensaios laboratoriais e relatdrio final,
no ambito dos estudos a desenvolver para o projeto de execucdo da “Reforco de Aducdo ao
Canal do Norte — Sistema Elevatério do Seixal”.

2. As zonas de intervencdo localizam-se nos Concelhos do Porto Moniz e S3o Vicente, freguesias
do Seixal e S3o Vicente, compreendendo os trabalhos de prospecdo geoldgica e geotécnica
no terreno de implantacdo de estruturas no ambito do Projeto de Execucdo de Reforgo de
Aducdo ao Canal do Norte — Sistema Elevatdrio do Seixal.

3. Nas pecas desenhadas em anexo encontram-se indicadas as zonas para as quais sera
necessario realizar a prospecdo geoldgica e geotécnica.

4. O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do referido procedimento.

Clausula 31.2 Objetivos a atingir

Pretende-se, com o objeto do contrato, caracterizar as litologias presentes, assim como as
caracteristicas geotécnicas destas e do terreno no local de implantacdo das estruturas,
nomeadamente consisténcia, coesdo, resisténcia, e os estados de alteragdo e fracturagdo do
macico, tendo como base o tipo de terrenos interessados e a natureza das obras a implantar.

Clausula 32.2 Organizagao e meios do prestador de servigos

1. Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtengdo de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execu¢do das ag¢des a desenvolver no ambito da
elaboracdo do projeto a contratar.

2. A mobilizagdo e sele¢do dos meios humanos necessarios para a execugao dos trabalhos a
cargo do cocontratante sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que
todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizagdo dos servigos
que lhe forem cometidos no ambito da sua capacidade profissional.
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Clausula 33.2 Programa de trabalhos de prospegao geoldgico-geotécnica

1. Com vista a obtencado dos parametros geotécnicos necessdarios aos estudos a realizar, propde-
se a realizacdo de um conjunto de trabalhos de prospe¢do com recurso a realizagao de
sondagens mecanicas a rotagdo, com realizacdo de ensaios SPT (Standard Penetration Test),
recolha de amostras e ensaios laboratoriais.

2. Antes do inicio dos trabalhos (ou apds a sua execucdo), deve a empresa de prospecdo
proceder a implantacdo (ou ao levantamento) de todos os trabalhos, com apoio topografico,
devendo o custo ser incluido no preco do artigo 3.1 do “Capitulo 3. Prospecdo Mecanica”, no
mapa de quantidades em anexo.

Seccdo lll Trabalhos de Prospecdo geoldgico-geotécnicas

Clausula 34.2 Execugdo dos trabalhos

1. Para além do estipulado neste Caderno de Encargos, deverdo ser respeitadas as regras de boa
pratica e as especificacdes europeias em vigor como, por exemplo:

a) EN1997-2:2007 (Eurocddigo 7: Projeto Geotécnico — Parte 2);

b) Pré-norma Europeia ENV 1997-3 (Eurocédigo 7: Projeto Geotécnico — Parte 3: Projeto
assistido por Ensaio de Campo);

¢) EN ISO 22475-1;2006 (Geotechnical investigation and testing; Sampling methods and
groundwater measurements; Part 1: Technical principles for execution);

d) EN ISO 22476-3:2005 (Geotechnical Investigation and testing — Field testing — Part 3:
Standard Penetration test);

e) ISO 14689-1:2003 (Geotechnical investigation and testing. Identification and
classification of rock Part 1: Identification and description).

2. Os ensaios SPT (Standard Penetration Test) deverdo respeitar as seguintes normas e
recomendacdes:

a) British Standard 1377 Part 9. In situ Tests;

b) Relatério do ISSMFE da Comissdo Técnica para Normalizacdo dos Ensaios de

Penetragao TC16;
¢) ASTM D1586 — “Standard Method for Penetration Test and Split Barrel Sampling of
Soils”.

3. As especificacGes emitidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil, desighadamente:

a) EP 218 - Prospegdo geotécnica de terrenos. Colheita de amostras;
b) EP 219 - Prospegédo geotécnica de terrenos. Vocabulario;

¢) EP 220 - Prospegdo geotécnica de terrenos. Simbologia.
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4. Os ensaios laboratoriais deverao respeitar as seguintes normas e recomendacoes

a) NP-163 (1969) — “Solos, Determinagao do limite de consisténcia”;

b) Especificacdo LNEC-E-195 (1966) — “Solos, preparagdo por via seca de amostras para
ensaios de verificacao”;

¢) Especificagdo LNEC-E-196 (1966) — “Solos, analise granulométrica”;
d) Especificagdo LNEC-E-197 (1966) — “Compactacdo”

5. Todos os trabalhos deverdo ser conduzidos de acordo com o plano aprovado e sempre em
colaboragao com o contraente publico.

Clausula 35.2 Consideragoes gerais dos trabalhos de prospe¢do geoldgico-geotécnica

1. A execucdo de trabalhos de prospecdo pretende essencialmente conhecer as condicGes
geoldgica e geotécnica existentes no local. Pretende-se, entdo, caracterizar as litologias
presentes, assim como as caracteristicas geotécnicas destas e do terreno no local de
implantacdo da estrutura, nomeadamente consisténcia, coesdo, resisténcia, e os estados de
alteracdo e fracturacdo do macico.

2. O programa de prospecao tem como base o tipo de terrenos interessados e a natureza das
obras a implantar. Assim, preconiza-se a realizacdo de sondagens mecanicas a rotagao,
ensaios SPT (Standard Penetration Test) e ensaios laboratoriais, de modo a permitir a
caracterizagdo dos materiais atravessados na drea a construir.

3. S3o encargos do prestador de servigos todas as despesas inerentes a efetiva realizagao e
conclusdo do objeto do contrato, incluindo estaleiro, as despesas com o pessoal e com
consumiveis, equipamentos e materiais incluindo agua, transportes, comunicagdes, seguros,
licengas e autorizagGes, segurancga e subcontratagdes;

4. O prestador de servigos assume toda a responsabilidade por eventuais prejuizos provocados
a terceiros resultantes das atividades no ambito do contrato;

5. Dado que os trabalhos se desenvolvem em areas ambientais extremamente sensiveis, deverd
o prestador de servicos promover a utilizacdo de 6leos biodegradaveis nas suas maquinas
assim como adotar todas as medidas tomadas como necessarias e adequadas para minimizar
as perturbacdes ambientais na zona de intervencgao;

6. A campanha de prospecao e de ensaios sera acompanhado, em todas as suas fases de
execuc¢do, por uma equipa técnica designada pela ARM SA., a qual compete a fiscalizacdo da
sua conformidade as condi¢des técnicas do presente documento, designadamente a
validagao e aceitagcdo da documentagdo produzida.
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Clausula 36.2 Estaleiro

1. Inclui-se no estaleiro montagem, desmontagem e manutencdo de estaleiro, incluindo
mobilizagdo de todo o equipamento e instalagGes, execugdo de acessos provisoérios, todas as
infraestruturas necessarias, local de armazenagem de amostras e todos os trabalhos
acessorios.

2. Durante a execucgdo dos trabalhos, o cocontratante deverd manter os seus locais de trabalho
em bom nivel de asseio e arrumacao.

Clausula 37.2 Prospec¢do mecanica

1. Realizagcdo de dez sondagens mecanicas verticais e a rotacdo com carotagem continua com
profundidades estimadas da ordem dos 35 metros no Seixal de 25 metros nos Sitios do
Limoeiro e Ginjas.

2. Nestas sondagens recolher-se-d0 amostras intactas em cada tipo de formacdo geoldgica
ocorrente para ensaios laboratoriais de caracterizacdo;

3. Realizacdo de ensaios de absorcdao de agua tipo Lefranc e Lugeon para determinacdo da
permeabilidade em formagdes terrosas e rochosas respetivamente. Os ensaios deverdo ser
realizados por trocos descendentes espacados de 3 m sendo que o tipo Lugeon devera utilizar
5 patamares de pressdo (trés ascendentes e dois descendentes). As quantidades de ensaios
a realizar poderdo ser ajustadas no decorrer da campanha, em funcado do perfil de terreno
encontrado e dos resultados obtidos;

4. Em cada sondagem a furagdo sé devera terminar apds a obtengao de dois ensaios tipo Lugeon
consecutivos com valores de absorgdo inferiores a 3 unidades Lugeon.

Clausula 38.2 Prospecdo Geofisica

1. Prevé-se a execucgdo de 3 (trés) perfis sismicos de refracdo com tiro direto e inverso disposto
numa malha irregular com 45 m de comprimento, tendo por objetivo:

a) A caracterizacdo de toda a drea prevista para implantagdo da Lagoa, determinando
espessuras das formagdes, escavabilidade dos materiais e outras heterogeneidades do
subsolo;

b) A determinacdo de superficies de descontinuidade, com representacdo de perfil
sismico;
¢) Caracterizar a compacidade, resisténcia e dureza dos materiais geoldgicos, através dos

ensaios de velocidade das ondas (Vp);

d) Caracterizar e determinar o mddulo de Young (E), mddulo de distor¢do (GO), através
da velocidade das ondas (Vs);
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e) Obtencdo dos modelos tridimensionais (3D) do subsolo, para as velocidades de
propagacdo das ondas Vp e Vs, até profundidades entre os 15m e os 18m.

2. Prevé-se a execucdo de 1 (um) perfil de resistividade elétrica, com comprimento superior a
100m, conforme indicado e representado nas pecas desenhadas do presente caderno de
encargos, tendo por objetivo:

a) Marcacdo da profundidade do nivel freatico, caso exista;

b) Obtengdo do modelo tridimensional (3D) da distribuicdo da humidade ou agua no
subsolo até aos 25 m de profundidade.

Clausula 39.2 Ensaios Laboratoriais

1. Ensaios laboratoriais de identificacdo e de caracterizacdo geotécnica de amostras
caracteristicas remexidas em pocos ou obtidos em sondagens mecanicas, tendo ainda por
objetivo, para cada amostra obter o mddulo da deformabilidade, o coeficiente de Poisson e
a tensdo de rotura das formacdes atravessadas, incluindo:

a) Analise granulométrica por peneiracdo e por sedimentacgado e respetiva classificacao;
b) Limites de consisténcia (Limites de Liquidez e indice de Plasticidade);

¢) Compactacgdo Proctor Modificado — CBR.

Clausula 40.2 Relatério Final

1. Relatério geoldgico-geotécnico contendo todos os resultados obtidos (incluindo
determinagdo de valores de parametros de resisténcia mecanica a adotar para os materiais
de aterro, fundacdo e taludes de escavacdo, e outros), de forma a permitir a sua
interpretacao;

2. No caso das sondagens e dos pogos (no que lhes for aplicavel) deverdo ser fornecidos os
seguintes elementos:

a) Descrigdo detalhada dos trabalhos efetuados;

b) Planta em Autocad com a localizacdo georreferenciada das sondagens e pocos
realizados;

¢) Graficos individuais de cada sondagem, indicando sempre:
e Identificacdo da sondagem;
e Datas de execucao;
e Coordenadas (M,P ou Latitude, Longitude) e cota de boca da sondagem;
e Tipo e diametro furagao utilizados;
e Profundidades de cada camada atravessada;

e C(lassificagdo litoldgica de cada camada e simbologia correspondente;
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e Unidades geoldgicas interessadas;

e Percentagem de recuperacao de tarolos;

e Resultados dos ensaios SPT (1.2 fase separada das fases 2 e 3)

e RQD, em percentagem (considerando apenas tarolos com mais de 10 cm)
e Nivel fredtico estabilizado;

e (ndice de fracturacdo para formacdes rochosas;

e Estado de alteracdo para formacgdes rochosas;

d) Relatério Fotografico da campanha de prospecao, incluindo fotografias a cores de cada
caixa com as amostras (uma fotografia por caixa, tendo sempre presente um padrdo
colorido para validar as cores da fotografia), devendo a identificacdo destas ser bem
visivel nas fotografias;

e) Boletins de ensaio obtidos resultantes da prospecdo geofisica;

f) Modelos tridimensionais (3D) do subsolo, para cada tipo de ensaio realizado, no ambito
da prospecao geofisica.

Clausula 41.2 Entregas e Normalizagao

1. Deverdo ser entregues 1 exemplar em papel devidamente assinadas e 2 cépias digitais em
DVD-ROM formatos editaveis Word, Excel e Autocad, para todos os elementos elaborados e
entregues no ambito da prestacdo de servicos.

2. A fim de harmonizar os elementos entregues deverd o prestador cumprir os seguintes
critérios de normalizagdo:

a) Pecgas Escritas:

a.1. Todos os documentos deverdo ser integralmente escritos em lingua portuguesa;
a.2. Todas as pecas escritas deverdo conter o logétipo do contraente publico e do
cocontratante, no formato a enviar posteriormente pelo contraente publico;

a.3. Devera ser adotado, em todas as pegas escritas, o tipo de letra “calibri” na cor

preta;

b) Pecgas Desenhadas:

b.1. Desenhos de implantacdo e enquadramento em dwg e SIG;

b.2. As cores consideradas nas tubagens deverdo obedecer a norma NP 182:1966;

b.3. Todos os elementos desenhados entregues deverdo conter um indice de pecas
desenhadas em papel e suporte digital;

b.4. A legenda das pecas desenhadas e equipamentos sera fornecida pelo contraente
publico;

b.5. Todas as pecas desenhadas de implanta¢do deverdo estar georreferenciadas no
Sistema de Projegdo Cartografica UTM (Fuso 28) Elipsoide Internacional, datum
base SE Coordenadas UTM (unidades em metros);
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b.6. As pecas desenhadas deverdao apresentar, tamanhos de papel e escalas
normalizadas (preferencialmente formato Al);
b.7. Os desenhos deverao ser enviados em versao digital devidamente montados em
“layout’s” do autocad, incluindo o envio dos ficheiros de “canetas” e indice de
pecas em formato excel.
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ANEXO | Mapa de Quantidades

ANEXO I. MAPA DE QUANTIDADES

CoD. DESIGNAGAO | un. | QuanT.
RIBEIRA DA LAGE
1.1 Estaleiro
Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro de apoio a obra
incluindo execugdo de acessos provisérios e de todas as infraestruturas
1.1.1 . ~ .. un 1,00
necessarias, manuten¢do e desmontagem e todos os trabalhos e materiais
julgados necessarios.
1.2 Prospegdao Mecanica
Posicionamento de sonda em cada local, incluindo a criagdo de acessos e
121 plataformas, implantagdo topografica, estabelecimento da cota da boca de un 400
- sondagem e todos os restantes trabalhos necessarios para a realizagdo das !
sondagens nas condi¢des do caderno de encargos.
Furagdo vertical a rotagdo em materiais de qualquer natureza, com carotagem
122 de f>76mm e recuperagdo continua de amostras, incluindo o devido
- acondicionamento, bem como todos os trabalhos acessérios nas condigdes do
caderno de encargos.
1.2.21 Profundidade até 35 m ml 140,00
123 Realizacdo de ensaios de absorgdo tipo Lefranc por trogos descendentes de 3 un 46,00
m.
1.2.4 Ensaios de penetragdo dindmica SPT normalizado até 35 m.. un 93,00
125 Ensaios cie absorgdo tipo Lugeon por trogos descendentes de 3 m (5 patamares un 20,00
de pressdo).
1.3 Prospecdo Geofisica
Perfis de Refragdo Sismica (velocidade de ondas P) + Perfis MASW (Velocidades
de ondas S), com profundidade de investigagdo média de 15 m e comprimento
131 . ) un 3,00
maximo de 60 m, conforme pecas escritas e desenhadas, e de acordo com o
caderno de encargos.
Perfis de resistividade elétrica, com profundidade de investigagao aproximada
1.3.2 de 25 m e extensdo minima de 100 m, conforme pegas escritas e desenhadas, | un 1,00
e de acordo com o caderno de encargos.
1.4 Ensaios laboratoriais sobre amostras recolhidas de solos:
141 Granulometrias por peneiragdo un 3,00
1.4.2 Granulometrias por sedimentagdo un 3,00
1.4.3 Limites de Atterberg (Liquidez e plasticidade). un 3,00
1.4.4 Ensaios de Proctor Normal Modificado un 3,00
1.5 Ensaios e parametros sobre prospegao geofisica:
1.5.1 Compacidade/resisténcia/dureza dos materiais geoldgicos do subsolo; un 3,00
1.5.2 Moddulo de Distor¢do, GO e Mddulo de Young, E un 3,00
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1.5.3 Profundidade do Nivel Freatico un 1,00
1.6 Relatério Final
Elaboragdo de relatério final, incluindo determinagdo de valores de
parametros de resisténcia mecanica a adotar para os materiais de aterro,
fundagdo e taludes de escavagdo, modelos 3D do subsolo com a distribuigdo
1.6.1 espacial da velocidade das ondas VP, VS e da resistividade elétrica, incluindo | un 1,00
ainda os boletins dos ensaios realizados, fotografias e todos os elementos
necessarios a sua correta analise e interpretagdo das pecas, nas condi¢es do
caderno de encargos.
2 SiTIO DO LIMOEIRO - SAO VICENTE
2.1 Estaleiro
Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro de apoio a obra
incluindo execugdo de acessos provisorios e de todas as infraestruturas
2.1.1 . ~ .. un 1,00
necessarias, manuten¢do e desmontagem e todos os trabalhos e materiais
julgados necessarios.
2.2 Prospegdao Mecanica
Posicionamento de sonda em cada local, incluindo a criagdo de acessos e
plataformas, implantagdo topografica, estabelecimento da cota da boca de
2.2.1 - o un 8,00
sondagem e todos os restantes trabalhos necessarios para a realizagdo das
sondagens nas condi¢des do caderno de encargos.
Furagdo vertical a rotagdo em materiais de qualquer natureza, com carotagem
292 de f>76mm e recuperagdo continua de amostras, incluindo o devido
- acondicionamento, bem como todos os trabalhos acessérios nas condigées do
caderno de encargos.
2.2.2.1 Profundidade até 25 m ml 200,00
2923 areallzagao de ensaios de absorgdo tipo Lefranc por trogos descendentes de 3 un 67,00
2.2.4 Ensaios de penetragdo dindmica SPT normalizado até 25 m.. un 133,00
295 Ensaios cie absorgdo tipo Lugeon por trogos descendentes de 3 m (5 patamares un 40,00
de pressdo).
23 Prospecdo Geofisica
Perfis de Refragdo Sismica (velocidade de ondas P) + Perfis MASW (Velocidades
de ondas S), com profundidade de investiga¢do média de 15 m e comprimento
2.3.1 L. . un 3,00
maximo de 60 m, conforme pecas escritas e desenhadas, e de acordo com o
caderno de encargos.
2.4 Ensaios laboratoriais sobre amostras recolhidas de solos:
2.4.1 Granulometrias por peneiragdo un 7,00
2.4.2 Granulometrias por sedimentagdo un 7,00
2.4.3 Limites de Atterberg (Liquidez e plasticidade). un 7,00
2.4.4 Ensaios de Proctor Normal Modificado un 7,00
25 Ensaios e parametros sobre prospecgao geofisica:
2.5.1 Compacidade/resisténcia/dureza dos materiais geoldgicos do subsolo; un 2,00
2.5.2 Mddulo de Distor¢do, GO e Mddulo de Young, E un 2,00
2.5.3 Profundidade do Nivel Freatico un 1,00
2.6 Relatério Final
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Elaboragdo de relatério final, incluindo determinagdo de valores de
parametros de resisténcia mecanica a adotar para os materiais de aterro,
fundagao e taludes de escavagdo, modelos 3D do subsolo com a distribuigdo
2.6.1 espacial da velocidade das ondas VP, VS e da resistividade elétrica, incluindo | un 1,00
ainda os boletins dos ensaios realizados, fotografias e todos os elementos
necessarios a sua correta analise e interpretagdo das pecas, nas condi¢ées do
caderno de encargos.
3 SiTIO DAS GINJAS - SAO VICENTE
3.1 Estaleiro
Montagem, manuten¢do e desmontagem do estaleiro de apoio a obra
311 incluindo execugdo de acessos provisorios e de todas as infraestruturas un 1.00
- necessarias, manutengdo e desmontagem e todos os trabalhos e materiais !
julgados necessdrios.
3.2 Prospegdao Mecanica
Posicionamento de sonda em cada local, incluindo a criagdo de acessos e
321 plataformas, implantagdo topografica, estabelecimento da cota da boca de un 400
- sondagem e todos os restantes trabalhos necessarios para a realizagdo das !
sondagens nas condi¢des do caderno de encargos.
Furagdo vertical a rotagdo em materiais de qualquer natureza, com carotagem
322 de f>76mm e recuperagdo continua de amostras, incluindo o devido
- acondicionamento, bem como todos os trabalhos acessérios nas condigdes do
caderno de encargos.
3.2.2.1 Profundidade até 25 m ml 100,00
323 Realizagdo de ensaios de absorgdo tipo Lefranc por trogos descendentes de 3 un 33,00
m.
3.24 Ensaios de penetragdo dinamica SPT normalizado até 25 m. un 67,00
Ensaios de absorgdo tipo Lugeon por trogos descendentes de 3 m (5 patamares
325 alos de absoredo tipo Lugeon porrocos desc (5p "1 un | 20,00
de pressdo).
3.3 Ensaios laboratoriais sobre amostras recolhidas de solos:
3.3.1 Granulometrias por peneiragdo un 3,00
3.3.2 Granulometrias por sedimentagdo un 3,00
333 Limites de Atterberg (Liquidez e plasticidade). un 3,00
3.3.4 Ensaios de Proctor Normal Modificado un 3,00
34 Relatdrio Final
Elaboragdo de relatério final, incluindo determinagdo de valores de
pardmetros de resisténcia mecanica a adotar para os materiais de aterro,
fundagdo e taludes de escavagdo, modelos 3D do subsolo com a distribuicdo
3.4.1 espacial da velocidade das ondas VP, VS e da resistividade elétrica, incluindo | un 1,00
ainda os boletins dos ensaios realizados, fotografias e todos os elementos
necessarios a sua correta analise e interpretacdo das pegas, nas condi¢cGes do
caderno de encargos.
TOTAL
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ANEXO II.
PECAS DESENHADAS

DESENHO TITULO

Localizagdo de Sondagens, Perfis Sismicos, Perfis de

01-01.0722-CA-GEO Resistividade elétrica (Ribeira da Lage)

02-01.0722-CA-GEO | Localizagdo de Sondagens e Perfis Sismicos (Limoeiro/Corrida)

03-01.0722-CA-GEO | Localizagdo de Sondagens e Perfis Sismicos (Ginjas)
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ANEXO III.
CONFORMIDADE COM O RGPD - REGULAMENTO GERAL DE
PROTECAO DE DADOS
Introdugdo.
Definig6es no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicdvel no ambito da protecdo de dados pessoais e da
seguranca da informacdo pessoal, seja de caracter internacional ou comunitario, seja de caracter
nacional, tal como, designadamente, o Regulamento Geral sobre a Prote¢do de Dados, a Lei de

Protecdo de Dados Pessoais e outra Legislacdo Complementar vigente no ordenamento juridico.
2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia
ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades

e os meios de tratamento de dados pessoais.
3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro

organismo que trate os dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.
Clausula 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no
ordenamento juridico nacional em matéria de prote¢do de dados pessoais e de seguranca da
informagdo, normas essas designadas doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obrigagdes.

2. ANORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente
e aplicavel no ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpreta¢do ou
decisdo de uma entidade administrativa ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer
recomendacao, cddigo de conduta ou mecanismo de certificagdo vigente e aplicavel emitido por

uma autoridade de supervisao.
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Clausula 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A. e o
Cocontratante, ambas as partes acordam que, em matérias de protecdo de dados pessoais e de
seguranca da informacdo, a ARM - Aguas e Residuos da Madeira, S.A. serd a entidade
responsavel pelo tratamento e o Cocontratante sera o SUBCONTRATANTE, de acordo com as

defini¢des e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
Clausula 32
(Medidas técnicas e organizativas)

O SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas
adequadas de uma forma que o tratamento satisfaca os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos direitos do titular dos dados e assumindo os custos

pela implementacdo dessas medidas, como partes integrantes dos servicos objeto do Contrato.
Clausula 42
(Sub-subcontratagao)

1. O SUBCONTRATANTE ndo estd autorizado a contratar outro subcontratante sem que a
responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizacado especifica ou

geral.

2. Existindo uma autorizacdo geral por escrito, o SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel
pelo tratamento de quaisquer alteracGes pretendidas quanto ao aumento do numero ou a
substituicdo de outros subcontratantes, dando assim a responsavel pelo tratamento a

oportunidade de se opor a tais alteragdes.

3. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdao de operagdes
especificas de tratamento de dados por conta da responsdvel pelo tratamento, sdo impostas a
esse outro subcontratante, por contrato ou outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido
ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigacdes em matéria de protecdo de dados que as
estabelecidas neste Anexo Unico, devendo obter garantias por parte deste de que cumprira as

obriga¢des da NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS.
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4. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operacdes
especificas de tratamento de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse outro
subcontratante ndo cumprir as suas obrigacbes em matéria de protecdo de dados, o
subcontratante inicial continua a ser plenamente responsavel, perante o responsavel pelo

tratamento, pelo cumprimento das obrigacGes desse outro subcontratante.

5. Se o SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operagdes
especificas de tratamento de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve

ser feito por escrito, incluindo em formato eletrénico.
Clausula 52
(Termos de vinculagao)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relacdes de subcontratacdo entre as partes é

regulado por este Anexo Unico.
Clausula 62
(Circulagao e transferéncia de dados pessoais)

O SUBCONTRATANTE ndo esta autorizado, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado,
previamente e por escrito, autorizacdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam
as respetivas instrucdes, a proceder a transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizacées
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro
a que estd sujeito, informando nesse caso a responsavel pelo tratamento desse requisito juridico
antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse

publico.
Clausula 72
(Compromisso de confidencialidade)

O SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas
autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou

estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;
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Clausula 82
(Medidas de segurancga)

1. O SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para
assegurar um nivel de seguranca adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avangadas,
os custos de aplicagdo e a natureza, o ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem
como os riscos, de probabilidade e gravidade varidvel, para os direitos e liberdades das pessoas

singulares.

2. Entre outras, o SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for

adequado:
a) medidas de pseudonimizacdo e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia

permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento;

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma

atempada no caso de um incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas técnicas e

organizativas para garantir a seguranga do tratamento.

3. O SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliacdo da adequacdo do nivel de seguranca,
devendo ter em conta, designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados

gue esteja a realizar.

4. O SUBCONTRATANTE deve proceder a implementacdo de todas as medidas necessdrias
para prevenir a destruicdo, perda e alteracdo acidentais ou ilicitas, a divulgacdo ou ao acesso
nao autorizados, de dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro

tipo de tratamento no ambito deste contrato.
Clausula 92
(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)

1. O SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus
colaboradores ou trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
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2. O SUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdao das medidas de seguranca necessarias
a respetiva conformidade, estando obrigado a celebrar acordos de confidencialidade

enquadrados em contratos escritos com esses colaboradores ou trabalhadores.

3. Sempre que seja necessario para a realizacdo de operag¢des de tratamento de dados pessoais
inerentes ao Contrato, o SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA
DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.

4. O SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a
fiabilidade do tratamento dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo
responsavel em proceder a formacdo adequada destes para garantia da atividade em

conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
Clausula 102
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, o SUBCONTRATANTE presta assisténcia a
responsdvel pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para
permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados
tendo em vista o exercicio dos seus direitos em matéria de protecdo de dados pessoais previstos
na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando a responsavel pelo
tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais,
quer as reclamagdes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigacGes das partes

em matéria de conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
2. Assisténcia nas notificacbes ou comunicag¢des de violacdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, o
SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsdvel pelo tratamento no sentido de esta
assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS em matéria de notificagdes ou comunicagdes de violagao de dados pessoais.
3. Assisténcia na realizacdo de avaliagdes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, o

SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta
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assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS em matéria de realizacdo de avaliacdes de impacto das operagcdes de tratamento

previstas sobre a protecdo de dados pessoais.
4. Assisténcia na realizagdo de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, o
SUBCONTRATANTE deve prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta
assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS em matéria de consultas prévias as autoridades de supervisao.
Clausula 112
(Conservagdo dos dados)

1. O SUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS para conservacado dos dados pessoais, devendo seguir as instrucdes gerais ou

especiais da responsdavel pelo tratamento nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsavel pelo tratamento, o SUBCONTRATANTE deve apagar ou
devolver-lhe todos os dados pessoais depois de concluida a prestacao de servicos relacionados
com o tratamento, apagando as cdpias existentes, a menos que a conservac¢do dos dados seja

exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros.
Clausula 122
(Dever de prestar informagoes)

1. O SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informacgées
necessarias para demonstrar o cumprimento das obrigagdes previstas na NORMA DE PROTECAO

DE DADOS PESSOAIS em matéria de protecdo de dados pessoais e de segurancga da informacao.

2. Em especial, o SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo
tratamento se, no seu entender, alguma instrucdo violar o Contrato ou este Anexo Unico ou
outras disposi¢cdes do direito da Unido ou dos Estados-Membros em matéria de prote¢do de

dados.
Clausula 132

(Auditorias e inspegdes)
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O SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspecdes, conduzidas

pela responsdvel pelo tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam
consideradas necessarias no ambito do Contrato, assumindo a responsabilidade pelo
pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou inspecdes sempre que sejam

detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.
Clausula 142
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

O SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a
dados pessoais, ndo procede ao tratamento desses dados exceto por instrucdo da responsavel
pelo tratamento, salvo se a tal for obrigado por for¢ca do direito da Unido ou dos Estados-

Membros.
Clausula 152
(Registos das atividades de tratamento)

1. O SUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve
conservar um registo de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e

por conta da responsavel pelo tratamento.
2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos do SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso
do representante da responsavel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da

protecao de dados;

b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel

pelo tratamento;

c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagoes
internacionais, incluindo a identificagdo desses paises terceiros ou organizagdes internacionais
e, no caso das transferéncias referidas no artigo 49.2, n.2 1, segundo paragrafo, do RGPD, a

documentac¢do que comprove a existéncia das garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da

seguranca referidas no artigo 32.2, n.2 1, do RGPD.

3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.
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4. O SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes, devem disponibilizar, a
pedido, o registo a responsavel pelo tratamento bem com a autoridade de controlo nos termos

da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
Clausula 162
(Dever de cooperagao)

O SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsdvel pelo tratamento sempre que haja
necessidade de proceder a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no dmbito da

prossecucdo das suas atribuicoes.
Clausula 172
(Dever de notificagao de uma violagdo de dados pessoais)

1. O SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de

dados pessoais e de seguranca da informacao.

2. Em caso de violacdo de dados pessoais, o SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a
responsdvel pelo tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas
apos ter tido conhecimento da mesma, a menos que a violacdo dos dados pessoais ndo seja

suscetivel de resultar num risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

3. Se a notificacdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos

do atraso.
4. A notificacao referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violacdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o
numero aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero

aproximado de registos de dados pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da prote¢do de dados ou de outro ponto

de contacto onde possam ser obtidas mais informacdes;
c) Descrever as consequéncias provaveis da violacdo de dados pessoais;

d) Descrever as medidas adotadas ou propostas pelo SUBCONTRATANTE para reparar a violagao
de dados pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos

negativos;
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5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informacges ao mesmo tempo,

estas podem ser fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. O SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violacdes de dados pessoais,
compreendendo os factos relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de

reparacao adotada, disponibilizando essa documentacgao a responsavel pelo tratamento.
Clausula 182
(Responsabilidade e indemnizagoes)

O SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer danos
causados resultantes de dados pessoais, pela sua atuagdo ou pela atuacdo de um qualquer seu
subcontratado, quer esses danos sejam decorrentes da violagcdo dos termos deste contrato, quer
esses danos sejam decorrentes da violacdo dos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

Clausula 192
(Gabinete de Protegdo de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de protecao de dados e de privacidade ou para
qualguer assunto referente aos temas da protecdo de dados, privacidade e seguranca da
informacdo, o SUBCONTRATANTE pode entrar em contacto com o Gabinete de Protecdo de
Dados através do correio eletrénico [protecaodedados@arm.pt], descrevendo o assunto do
pedido e indicando um endereco de correio eletrénico, um endereco de contacto telefénico ou

um endereco de correspondéncia para resposta.

O Gabinete de Protecdo de Dados do SUBCONTRATANTE pode ser contatado através do correio

eletrénico a disponibilizar 8 ARM — Aguas e Residuos da Madeira, S.A.

Para além destas condi¢Bes gerais, sdo aplicdveis todas as medidas que estdo previstas no
Contrato ou em outros instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de

tratamento de dados pessoais.
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