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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
01 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 01.1 Mobilizag&o, montagem, manutencéo, exploracdo e desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalacdes, equipamentos e infra-estruturas necessarios ao | vg 1
apoio a execucdo da empreitada, de acordo com a legislacdo aplicavel. Inlcui todas as infraestruturas provisorias necessarias, bem como os respectivos custos de
consumo. O Estaleiro de Obra sera instalado perto do local da obra, incluindo todos os custos por ocupacdo dos terrenos necessarios. Inclui a desmobilizagéo e
desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas as vedacdes aplicadas e demais instalagdes e infra-estruturas provisorias, a eventual limpeza, demoli¢cBes e reposicoes
necessarias nas condi¢des iniciais, aquando da sua desmobilizacéo, e eventual arranjo paisagistico da area ocupada pelo estaleiro.
2 01.2 Elaboragdo e fornecimento do Plano de Seguranca e Saude (Fase Obra) de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovagdo antes da|vg 1
consignagédo da obra). Implementacédo e cumprimento do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com a legislacdo em vigor, atendendo a: defini¢cdo do projeto e das
suas condicdes de envolvéncia (programagéo de obra, coordenagdo da seguranga em obra, entre outros); analise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos
em obra e seus elementos de apoio, gestdo de seguranga e saude no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores,
entre outros) e gestdo e organizagdo do estaleiro (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalizacéo e
circulagdo, entre outros). Inclui a elaboragdo do projeto de Seguranca do Estaleiro, a Compilagcdo Técnica no final dos trabalhos, assim como todos os meios humanos e
materiais necessarios a implementagdo das medidas de seguranca aprovadas.
3 01.3 Implementagdo do Plano de Prevencgéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo em obra, de acordo com a respetiva legislagdo em vigor (Decreto-Lei 46/2008 | vg 1
artigo 11°), atendendo a: caracterizagdo da obra, incorporagao de reciclados, prevengéo de residuos, acondicionamento e triagem, producéo de residuos de construgao e
demoli¢éo, incluindo todos os meios materiais, humanos e equipamentos necessarios, na duracado da empreitada.
4 (o014 Elaboragdo do plano de sinalizagdo temporaria da obra, de acordo com a legislagdo em vigor, para aprovacdo pela Fiscalizagdo, incluindo a sua implementagéo e | vg 1
manutencgao no decurso dos trabalhos, todos os meios humanos, materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.
5 [015 Execucdo de desvios provisorios de trafego, incluindo todos os meios humanos, materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. vg 1
6 01.6 Implantagéo, piquetagem e apoio topografico continuo a obra, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessérios. Todos os trabalhos de topografia | vg 1
serdo fornecidos a Fiscalizagdo em formato digital aberto dwg.
7 01.7 Execucédo da limpeza final da obra, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. vg 1
8 01.8 Elaboragdo das telas finais dos trabalhos realizados (incluindo todas as especialidades), entregue aquando da recepcao proviséria da obra em duas cépias em papel | vg 1
assinadas pelo Director de Obra e cépia em formato digital aberto dwg.
9 (o019 Fornecimento e montagem de placard de obra, com as dimensdes minimas de 2,0x3,0 [m], de acordo com \"maquete\" a fornecer pelo Dono de Obra, executada em | UN 3
material ndo deterioravel quando exposto ao meio ambiente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
02 DEMOLICOES
02.1 Pavimentos
10 (02.11 Demolicdo e remogédo do revestimento superficial existente de passeios e ilhéus em pavé hexagonal na espessura existente, considerando triagem e depdsito em local | m2 1299,59
apropriado devidamente acondicionado e limpo, para posterior aplicagdo em zonas de remate da proposta com o existente. Incluindo carga, transporte e descarga dos
produtos em local apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo das medidas de seguranga necessarias a
realizagéo dos trabalhos.
11 |02.1.2 Demolicdo e remogao do revestimento superficial existente de passeios em pavé mapa de Portugal na espessura existente, considerando depésito e triagem em obra, | m2 322,69
incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementacédo das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.
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12

02.1.3

Demolicdo e remogéo do revestimento superficial existente de passeios em lajetas, considerando triagem e depdsito em local apropriado devidamente acondicionado e
limpo, para posterior aplica¢cdo em zonas de remate da proposta com o existente. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local apropriado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagao das medidas de seguranca necessarias a realiza¢do dos trabalhos.

m2

1625,67

13

02.1.4

Demolicdo e remocado do revestimento superficial existente de passeios em calcada portuguesa, considerando triagem e depdsito em local apropriado devidamente
acondicionado e limpo, para posterior aplicagéo. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos
locais de trabalho, assim como a implementagao das medidas de seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.

m2

58,24

14

02.1.5

Demolicdo e remogao integral do revestimento superficial existente em betonilha, de espessura variavel, considerando estrutura de fundacéo, carga, transporte e
descarga em vazadouro licenciado. Incluindo eventual indemnizagdo por depdsito, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagdo das medidas de
seguranca necessarias a realizagéo dos trabalhos.

m2

159,09

15

02.1.6

Remocéo de revestimento superficial de zonas nédo pavimentadas, considerando depésito e triagem em obra, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em
aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranca necessarias a
realizacéo dos trabalhos.

m2

1328,14

16

02.1.7

Remocédo de revestimento superficial das zonas verdes, em relva e vegetacdo de pequeno porte (herbaceas e arbustos), considerando depdsito e triagem em obra,
incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementacéo das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.

m2

3266,32

17

02.1.8

Remocéo de revestimento superficial do talude, composto por pedra natural e argamassa na espessura existente, considerando depdsito e triagem em obra, incluindo
carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo
das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.

m2

165,8

18

02.1.9

Remocéo do revestimento superficial existente de no passadico do tinel em material cerdmico, considerando deposito e triagem em obra, incluindo carga, transporte e
descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de
seguranca necessarias a realizagao dos trabalhos.

m2

277,87

19

02.1.10

Demolicdo integral de conjunto de rampas e escadas existentes, depdsito e triagem em obra, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador
licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagdo das medidas de seguranca necessarias a realizagdo dos
trabalhos.

UN

02.2

Demoligéo de lancis existentes e respetivas fundagdes, em qualquer posicao, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, do tipo:

20

02.2.1

L8;

785,81

21

02.2.2

L15;

2341,909
5

22

02.3

Demolicdo de caldeira de arvore, moldada in situ, de acordo com as pecas desenhadas do projeto, considerando depésito e triagem em obra de acordo com a legislagédo
em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como
a implementagdo das medidas de seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.

9

23

02.4

Remocgéo de arvore existente, de espécie e dimenséo variavel, de acordo com as pecas desenhadas do projeto, considerando remogao de raizame, depésito e triagem
em obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranca necessarias a realizagao dos trabalhos.

UN

20

24

02.5

Remocéo cuidadosa de arvore existente, de espécie Albizia Julibrissin, de dimenséo variavel, de acordo com as pecas desenhadas do projeto, considerando remogéao de
raizame, triagem e depo6sito em local apropriado devidamente acondicionado. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local apropriado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacédo das medidas de seguranga necessarias a realizagéo dos trabalhos.

UN

14

25

02.6

Desmontagem e remocgado cuidadosa de guarda-corpos existente, nos passadi¢os do tunel, incluindo fixacGes e ferragens, considerando triagem e depdsito em local
apropriado devidamente acondicionado e limpo, para posterior aplicagdo no mesmo local. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local apropriado a
cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo das medidas de seguranga necessarias a realiza¢&o dos trabalhos.

196,73

26

02.7

Remocédo de guarda-corpos existente, nas rampas, incluindo fixagdes e ferragens, considerando triagem e deposito em local apropriado. Incluindo carga, transporte e
descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de
seguranca necessarias a realizacao dos trabalhos.

16
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27

02.8

Desmontagem e remocédo cuidadosa de grelha de ventilagdo existente, junto ao Edificio Vougalar, incluindo fixacdes e ferragens, considerando triagem e depoésito em
local apropriado devidamente acondicionado e limpo, com manutencéo, para posterior aplicacdo no mesmo local. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em
local apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacédo das medidas de seguranga necessérias a realizagao dos
trabalhos.

UN

28

02.9

Desmontagem e remocao de paragem de autocarro, incluindo demolicdo de qualquer base de fixacéo, considerando triagem e depdsito em local apropriado devidamente
acondicionado e limpo, com manutengao. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais
de trabalho, assim como a implementacao das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.

UN

29

02.10

Remocédo de dissuasores de qualquer natureza, incluindo estrutura de fixacdo e demais elementos que o componham. Considerando depésito e triagem em obra de
acordo com a legislacéo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais
de trabalho, assim como a implementagéo das medidas de seguranca necessarias a realizagao dos trabalhos.

UN

52

30

02.11

Desmontagem e remocéo de poste de iluminag&o publica, de qualquer tipo, incluindo demolicdo de qualquer base de fixacdo do equipamento e todos os elementos que o
compdem . Considerando depdsito e triagem em obra de acordo com a legislacdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador
licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranca necessarias a realizacdo dos
trabalhos.

UN

31

02.12

Desmontagem e remocdao integral de sistema de iluminagdo de teto, localizado no interior do tdnel, incluindo todos os apliques de parede e teto, elementos de fixacéo,
cabos, calhas e demais elemetos que o compdem. Considerando depdsito e triagem em obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo carga, transporte e
descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo das medidas de
seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.

vg

32

02.13

Desmontagem e remocéo cuidadosa de poste de iluminagdo publica, incluindo demolicdo de qualquer base de fixacdo do equipamento e todos os elementos que o
compdem. Considerando triagem e depdsito em local apropriado devidamente acondicionado e limpo, para posterior aplicagéo, incluindo carga, transporte e descarga
dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagdo das medidas de seguranga
necessarias a realizagao dos trabalhos.

UN

33

02.14

Desmontagem e remocéo integral de rede de rega existente nos espacos verdes atuais, incluindo tubagens, caixas, contadores, eletrovalvulas, aspersores e todos os
elementos que a compdem, considerando depdsito e triagem em obra, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, de acordo com a legislagdo em vigor, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranga necessarias a
realizacéo dos trabalhos.

vg

34

02.15

Remocéo de sinalizagao vertical existente, incluindo remogéo de elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macicos de funagdo. Considerando depdsito e
triagem em obra de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade
Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacédo das medidas de seguranca necessarias a realizagdo dos trabalhos.

Vg

35

02.16

Remocéo de sinalizacédo horizontal de City Tracking, em chapa metalica existente no pavimento e sua referenciacédo topografica exacta, incluindo remogéo de fixacoes,
cola e todos os elementos que a componham. Considerando depdsito e triagem em obra de acordo com a legislagao em vigor, incluindo carga, transporte e descarga dos
produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagdo das medidas de seguranca
necesséarias a realizagao dos trabalhos, seu acondicionamento para posterior reaplicacdo no exacto mesmo local.

vg

02.17

Remocao integral do aro e tampa de caixas pertencentes a infra-estruturas localizadas na area de intervencéo, considerando triagem e depoésito em obra devidamente
acondicionado e limpo, para eventual posterior aplicacdo. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de

trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranca necessarias a realizagédo dos trabalhos.

36

02.17.1

Caixas de visita e caixas de ramais de ligacéo;

UN

211

37

02.17.2

Sumidouros;

UN

84

38

02.17.3

Valvulas de manobra e afins (agua e gas);

UN

90

39

02.18

Desativacdo de sumidouro de &guas pluviais, incluindo a remogéo de caixa em qualquer material, transporte dos residuos da construcdo da demolicdo (RCD\'s)
resultantes deste trabalho a vazadouro licenciado, considerando o tamponamento dos ramais de ligagdo dos sumidouros através da colocagao de bloco de betéo na sua
extremidade e preenchimento de betéo pobre ou equivalente conforme pormenor existente nas pecas desenhadas, todos materiais e trabalhos necessarios.

UN

12
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40 |02.19 Desativacéo de canalete, incluindo a remogéo de caixa em qualquer material, transporte dos residuos da construcéo da demolicdo (RCD\'s) resultantes deste trabalho a|m 2
vazadouro licenciado, considerando o tamponamento dos ramais de ligacdo dos sumidouros através da colocacdo de bloco de betdo na sua extremidade e
preenchimento de betéo pobre ou equivalente conforme pormenor existente nas pegas desenhadas, todos materiais e trabalhos necessarios.
41 102.20 Demolicdo e remocao de lajetas existentes sobre o espaco verde na zona A, considerando triagem e depdsito em local apropriado devidamente acondicionado e limpo. [ m2 22,14
Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em local apropriado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo
das medidas de seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.
03 TERRAPLENAGENS
03.1 Trabalhos preparatérios
42 103.1.1 Desmatacdo, incluindo eventual derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro e eventual | m2 3800,682
indemnizacao por deposito.
43 103.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 30 cm e sua colocacdo em vazadouro, incluindo escavacéo, carga, transporte, proteccéo e eventual [ m2 3800,682
indemnizacéo por depdésito.
03.2 Escavacéo nalinha e colocacdo em aterro ou vazadouro, eventualmente colocagdo de parte destes solos na regularizagdo dos terrenos existentes no tardoz do muro de contengéo
44 (03.2.1 Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) em terrenos/materiais de qualquer natureza, em abertura de caixa para materializacdo das solugdes de [ m3 5215,767
pavimentagdo preconizadas no projeto, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, considerando eventual indemnizacéo por deposito, todos os 50000000
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. 1
03.3 Escavagdo em empréstimo:
03.3.1 Na formalizagédo das plataformas, incluindo:
45 (03.3.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa ABGE 0/40, de primeira qualidade, aplicado e compactado por meios mecéanicos pesados em | m3 385,6985
camadas nao superiores a 20 cm de espessura cada (proctor>95% e Ev2>60 MPa no fundo de caixa)
46 (03.3.1.2 [Espalhamento e compactagao por meios mecanicos pesados, na formalizacdo das plataformas (proctor>95% e Ev2>60 MPa no fundo de caixa). m3 385,6985
03.4 Trabalhos em condi¢des particulares:
47 103.4.1 Fresagem do revestimento superficial existente de pavimentos em betdo betuminoso na espessura média de 5 cm na faixa de rodagem na ZONA 3, para materializagéo | m2 9477,93
da solugéo de pavimentagédo preconizada no projeto, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, considerando eventual indemnizacéo por depésito,
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
48 103.4.2 Realizagdo de ensaios de carga em placa (norma AFNOR NF P94-117-1, ou equivalente), a realizar no fundo de caixa em cada uma das zonas definidas em projecto | UN 11
(ZONA 1, ZONA 2 e ZONA 4), para verificagdo do cumprimento dos parametros geotécnicos definidos, em locais a seleccionar e definir pela Fiscalizag&o, incluindo
elaboracéo e fornecimento de relatério com os resultados obtidos para cada ensaio.
03.5 Trabalhos de escavacdo em fundagdes das escadas metalicas:
49 103.5.1 Escavacdo em terrenos de qualquer natureza na abertura de caboucos de fundagdo das escadas metéalicas a executar no tdnel, incluindo entivagbes, escoramentos, | m3 7,728
drenagem e bombagem se necessarios, reposi¢des ou restabelecimentos de infraestruturas subterraneas eventuais, considerando transporte a vazadouro licenciado e
todos e quaisquer encargos inerentes ao transporte, todos os trabalhos acessérios e complementares, materiais e equipamentos necessarios.
NOTA: Consideragéo de 15% de empolamento.
04 REDE PUBLICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
50 |04.1 Execucéo de ligacdo a rede publica de abastecimento de agua existente no passeio adjacente aos edificios com DN90mm (NO 1 - N6 para ramal domiciliario - Rede de | UN 2
Rega), com acessérios em ferro fundido ductil e poliacetal, incluindo a abertura e fecho de valas, uma abracadeira de carga em FFD GGG-40 PN16 com DN90, uma
valvula de cunha elastica em poliacetal, um acessério de encaixe rapido em poliacetal e todos os acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua
execucao e ao seu bom funcionamento.
51 |04.2 Execucéo de ligacdo a rede publica de abastecimento de 4gua existente na Rua de S. Jodo de Deus com DN90mm (NO 2 - N6 para ramal domiciliario - Rede de Rega), [ UN 1
com acessorios em ferro fundido ductil e poliacetal, incluindo a abertura e fecho de valas, uma abracadeira de carga em FFD GGG-40 PN16 com DN90, uma vélvula de
cunha elastica em poliacetal, um acessorio de encaixe rapido em poliacetal e todos os acessorios, materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua execugao e ao
seu bom funcionamento.
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52

04.3

Execucao de ligacéo a rede publica de abastecimento de agua existente na Rua Padre José Maria Taborda com DN110mm (NO 3 - N6 para ramal domiciliario - Rede de
Rega), com acessorios em ferro fundido ddctil e poliacetal, incluindo a abertura e fecho de valas, uma abracadeira de carga em FFD GGG-40 PN16 com DN110, uma
vélvula de cunha elastica em poliacetal, um acessorio de encaixe rapido em poliacetal e todos os acessoérios, materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua
execucao e ao seu bom funcionamento.

UN

53

04.4

Fornecimento e aplicacdo de marco de incéndio, do tipo derrubavel, com 1 saida storz 75mm e 2 saidas storz 52mm, considerando a execucao de N6 de Marco de
Incéndio com Ligagdo ao Existente (NO 4), incluindo o fornecimento e aplicagdo de té de redugdo DN100x80 em Ferro Fundido Ddctil flangeado, de duas juntas
multimateriais flangeadas com garras em Ferro Fundido Ductil com DN100, de um colarinho em PE100 com DN90 com flage em ago, uma valvula de cunha elastica
flangeada em Ferro Fundido Ductil com DN80 PN16, toda a movimentacédo de terras necessaria e ligagao a rede existente, bem como todos os trabalhos e acessorios
necessarios a perfeita execugéo do trabalho e ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos de pormenor.

NOTA: a localizacéo exacta dos hidrantes devera ser definida em obra, caso a caso com a Fiscalizacéo.

UN

54

04.5

Fornecimento e aplicagdo de marco de incéndio, do tipo derrubavel, com 1 saida storz 75mm e 2 saidas storz 52mm, considerando a execuc¢do de N6 de Marco de
Incéndio com Ligagdo ao Existente (NO 5), incluindo o fornecimento e aplicagdo de t& de redugdo DN150x80 em Ferro Fundido Ductil flangeado, de duas juntas
multimateriais flangeadas com garras em Ferro Fundido Ductil com DN150, de um colarinho em PE100 com DN90 com flage em ago, uma valvula de cunha elastica
flangeada em Ferro Fundido Ductil com DN80 PN16, toda a movimentagéo de terras necessaria e ligagao a rede existente, bem como todos os trabalhos e acessérios
necessarios a perfeita execugédo do trabalho e ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos de pormenor.

NOTA: a localizacéo exacta dos hidrantes devera ser definida em obra, caso a caso com a Fiscalizagao.

UN

55

04.6

Fornecimento e aplicacdo de marco de incéndio, do tipo derrubavel, com 1 saida storz 75mm e 2 saidas storz 52mm, considerando a execugdo de N6 de Marco de
Incéndio com Ligagdo ao Existente (NO 5), incluindo o fornecimento e aplicagdo de t& de redugdo DN150x80 em Ferro Fundido Ductil flangeado, de duas juntas
multimateriais flangeadas com garras em Ferro Fundido Ductil com DN150, de um colarinho em PE100 com DN90 com flage em aco, uma valvula de cunha elastica
flangeada em Ferro Fundido Ductil com DN80 PN16, toda a movimentacéo de terras necessaria e ligagao a rede existente, bem como todos os trabalhos e acessorios
necessarios a perfeita execugdo do trabalho e ao seu bom funcionamento, de acordo com os desenhos de pormenor.

NOTA: a localizacéo exacta dos hidrantes devera ser definida em obra, caso a caso com a Fiscalizacéo.

UN

56

04.7

Fornecimento e aplicagdo de marco de incéndio, tipo derrubavel, com 1 saida storz 75mm e 2 saidas storz 52mm, para substituicdo do marco de incéndio existente no
passeio da Rua do Sr. dos Milagres ao chegar a Rua Hintze Ribeiro, incluindo todo o movimentos de terras necesséario, bem como todos os trabalhos e acessorios
necessarios a perfeita execugao do trabalho e ao seu perfeito funcionamento, de acordo com o desenho de pormenor.

UN

57

04.8

Execucéo de todos os trabalhos necessarios na reposicao de elementos da rede publica de abastecimento de agua afectados por este projeto, em moldes a definir caso
a caso com a Fiscalizagao, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

vg

58

04.9

Execucéo de nicho para contador de 1\", nos locais assinalados em planta, para afericdo dos consumos das zonas verdes, incluindo valvula de seccionamento, valvula
de retencédo, valvula de segurancga, tampa, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, para o diametro DN50mm.

UN

59

04.10

Fornecimento e colocacédo de boca de rega de acoplamento rapido em bronze, entrada fémea de 3/4\" e com tampa plastica, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios a sua perfeita aplicacéo, de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.

UN

60

04.11

Fornecimento e colocagao de caixa verde retangular com tampa de eletrovalvulas retangular (55x42x30,5cm) mod. VB-1419, ou equivalente, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicacdo, de acordo com as especificag@es técnicas do fabricante.

UN

61

04.12

Fornecimento e colocagéo de Kit série XCZ-0,75-PRF da \"Rain Bird\" ou equivalente, para a rega das arvores em caldeira, conforme desenho, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicagdo, de acordo com as especificacdes técnicas do fabricante.

UN

62

04.13

Fornecimento e colocacéo de sistema de rega radicular RWS-mini da \"Rain Bird\" ou equivalente, nas arvores em caldeira referidas em desenho (novas arvores a
plantar), bem como tubo gotejador série XF Dripline de superficie da \"Rain Bird\" ou equivalente, com espagamento de gotejadores de 33cm e caudal de 3,5//h nas
respetivas caldeiras das arvores, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita aplicacédo, de acordo com as especifica¢des técnicas do fabricante.

UN

20

63

04.14

Fornecimento e colocagéo de todo o material para instalacdo do sistema de rega nas areas definidas como zona relvada, incluindo programadores WPX, da \"Rain Bird\"
ou equivalente, com capacidade de estacdes conforme as eletrovalvulas referenciadas em desenho, eletrovalvulas, tubagens e pulverizadores com os bicos referidos em
desenho e aspersores, incluindo os necessarios acessorios de ligacdo, todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicacdo, de acordo com as
especificagdes técnicas do fabricante.

m2

3007,75
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64

04.15

Fornecimento e colocacédo de tubagem gota a gota, tipo XF Dripline da \"Rain Bird\" ou equivalente, nas areas das caldeiras das arvores a manter, nos canteiros dos
Agapanthus, Cotoneaster horizontalis, Photinias, Azaleas e blocos alpinos, incluindo os respectivos acessorios para uma eficaz ligagdo e um bom funcionamento.

m

668

65

04.16

Fornecimento de acessérios diversos (fita tipo teflon, pilhas ), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicacdo, de acordo com as
especificagdes técnicas dos fabricantes.

vg

66

04.17

Realizagdo de ensaios a todo o sistema de rega, de acordo com o determinado no caderno de encargos e legislacdo aplicavel, incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessarios.

vg

67

04.18

Execucéao de todos os trabalhos necessarios na reposicéo de orgaos da rede de abastecimento de agua, prediais ou publicos, afectados pela rede de rega, em moldes a
definir caso a caso com a Fiscalizagao, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

vg

68

04.19

Trabalhos construcéo civil de apoio a realizagdo desta rede (abertura e tapamento de rogos ou valas, assentamento de caixas ou outros dispositivos, etc ), incluindo
todos os materiais e trabalhos necessarios.

vg

05

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

69

05.1

Execucéo de todos os trabalhos necessarios na reposicdo de orgdos drenagens de aguas residuais domésticas prediais ou publicas afectados por este projeto, em
moldes a definir caso a caso com a Fiscalizag&o, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

vg

70

05.2

Trabalhos de construgéo civil de apoio a execucéo dos trabalhos mencionados no artigo anterior.

Vg

06

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

71

06.1

Escavacd@o para abertura de valas de implantacdo de tubagem em terreno de qualguer natureza, com remogéo dos produtos escavados por meios mecanicos ou
manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacdo de areia
limpa no envolvimento integral das tubagens, entivacdo e descida de nivel freatico se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura
devidamente compactadas até & base da estrutura de pavimento, o fornecimento e aplicacdo de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8 com diametro 200 mm,
fabricado de acordo com a norma EN 13476, com unides materializadas de acordo com as instrugées do fabricante garantindo total estanquidade e a ndo deterioragao
dos tubos nesses pontos e todos os materiais e trabalhos necessarios, em ramais de ligagdo de sumidouros.

277,3

72

06.2

Escavacé@o para abertura de valas de implantacdo de tubagem em terreno de qualguer natureza, com remogéo dos produtos escavados por meios mecanicos ou
manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacéo de areia
limpa no envolvimento integral das tubagens, entivacdo e descida de nivel fredtico se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura
devidamente compactadas até a base da estrutura de pavimento, o fornecimento e aplicacdo de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8 com diametro 200 mm,
fabricadas de acordo com a norma EN 13476, com unides materializadas de acordo com as instrugdes do fabricante garantindo total estanquidade e a ndo deterioragao
dos tubos nesses pontos e todos os materiais e trabalhos necessarios, em ramais de ligacdo de canaletes.

45,3

73

06.3

Escavacdo para abertura de valas de implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remogdo dos produtos escavados por meios mecanicos ou
manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacdo de areia
limpa no envolvimento integral das tubagens, entivacdo e descida de nivel fredtico se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura
devidamente compactadas até a base da estrutura de pavimento, o fornecimento e aplicagdo de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8 com diametro 200 mm,
fabricadas de acordo com a norma EN 13476, com unides materializadas de acordo com as instrugcdes do fabricante garantindo total estanquidade e a ndo deterioracao
dos tubos nesses pontos e todos os materiais e trabalhos necessarios, em ramais de ligacdo dos geodrenos.

06.4

Escavacdo para abertura de valas de implantagdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, com remocgao dos produtos escavados por meios mecanicos ou manuais e
transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacdo de areia limpa no envolvimento
integral das tubagens, entivacdo e descida de nivel freatico se necessério, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20m de espessura devidamente compactadas, execucédo de
protecdo mecénica de tubagens em betdo simples C12/15 no envolvimento de tubagem, de acordo com o pormenor desenhado do projeto e onde assinalado em planta, fita
sinalizadora de cor azul com a inscrigdo \"pluviais\", o fornecimento e aplicacédo de tubagem em Polipropileno Corrugado SN8, fabricado de acordo com a norma EN 13476, com
unides materializadas de acordo com as instru¢c6es do fabricante garantindo total estanquidade e a ndo deterioragdo dos tubos nesses pontos e todos os materiais e trabalhos

74

06.4.1

DN200 mm

m

119,3

75

06.4.2

DN250 mm

m

43,2
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76

06.5

Fornecimento e colocacéo de geotéxtil ndo tecido, de acordo com o indicado no pormenor da vala tipo, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno
formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m?, resisténcia a trac¢do maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento maior ou igual a 1,3KN,
resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposicdo de 0,30m em todas as juntas existentes.

m2

1073,7

7

06.6

Execucédo de caixas de visita formadas por anéis de betéo pré-fabricados com diametro inscrito igual a 1.0 m e altura inferior a 2.50 m, cabecga cénica excéntrica, toda a
movimentacdo de terras necessaria, considerando fundacdo em betdo armado, de acordo com o desenho de pormenor, ligacdes, acessorios, todos 0s materiais,
equipamentos e trabalhos necessarios, nos locais indicados nas pegas desenhadas.

UN

78

06.7

Fornecimento e aplicacdo de tampas e aros em ferro fundido, do tipo ULTRA da Fucoli ou equivalente, da classe de resisténcia D400, com a inscri¢cdo \"PLUVIAIS\", a
indicacdo da classe de resisténcia, referéncia & Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a identificacdo \"MUNICIPIO DE AVEIRO\", incluindo todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

UN

79

06.8

Execuc¢éo de sumidouros com camara de retencéo de areias, em solucao pré-fabricada ou executada in situ em betdo armado (betdo C20/25 e ago A400NR), incluindo
aros e grelhas metalicas em ferro fundido da classe D400 com sistema anti-furto, todo o0 movimento de terras na profunidade média de 1.50m, ligagdes, acessorios, todos
0s materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

UN

41

80

06.9

Fornecimento e aplicagdo de canalete em betdo polimero do tipo MULTIV+200, referéncia R200G0O0R, da ULMA ou equivalente, com grelha ranhurada em ago inoxidavel
da classe D400 com a referéncia IRL200ROD, ou equivalente, assente sobre base continua em betdo pobre, incluindo caixa sumidoura na extremidade com saida lateral
de diametro DN200 mm da ULMA com a referéncia AR200G ou equivalente, incluindo todos os acessorios, materias e trabalhos necessarios a sua execucao e pronto a
funcionar, nos locais assinalados em planta.

48

81

06.10

Fornecimento e aplicacdo de canalete em betéo polimero do tipo MULTIV+200, referéncia R200G10R, da ULMA ou equivalente, com grelha ranhurada em aco inoxidavel
da classe D400 com a referéncia IRL200ROD, ou equivalente, assente sobre base continua em betéo pobre, incluindo caixa sumidoura em ambas as extremidades com
saida lateral de diametro DN200 mm da ULMA com a referéncia AR200G ou equivalente, incluindo todos os acessorios, materias e trabalhos necessarios a sua
execucao e pronto a funcionar, nos locais assinalados em planta.

19

82

06.11

Fornecimento e aplicagdo de canalete em betéo polimero do tipo MULTIV+200, referéncia R200GH12, da ULMA ou equivalente, com grelha ranhurada em ago inoxidavel
da classe D400 com a referéncia IRL200ROD, ou equivalente, assente sobre base continua em betdo pobre, incluindo caixa sumidoura na extremidade com saida lateral
de diametro DN200 mm da ULMA com a referéncia AR200G ou equivalente, incluindo todos os acessdrios, materias e trabalhos necessarios a sua execucéo e pronto a
funcionar, nos locais assinalados em planta.

26,3

83

06.12

Execucédo de inser¢des na rede publica de drenagem de aguas residuais pluviais existente no local, nas caixas de visita existentes, nos locais assinalados nas pecas
desenhadas, considerando eventual execugéo de caixa nova e/ou rectificagéo de fundos de caixa e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execucao
e ao seu perfeito funcionamento.

UN

25

84

06.13

Fornecimento e execucgédo de sistema de drenagem do tardoz do talude com alpinos, considerando caixa de drenagem em brita 25/30 mm, Geodreno 110, Geotéxtil em
polipropileno com 150 g/m2 , de acordo com o indicado nos pormenores de projecto, incluindo a ligacdo ao sumidouro adjacente com diametro f140 mm e todos os
acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua execugao e ao seu perfeito funcionamento.

55,5

85

06.14

Fornecimento e execuc¢éo de sistema de drenagem do tardoz do muro das floreiras, considerando caixa de drenagem em brita 25/30 mm, Geodreno 110, Geotéxtil em
polipropileno com 150 g/m2 , membrana de betume polimero e lamina granular em polietileno de alta densidade, de acordo com o indicado nos pormenores de projecto,
incluindo a ligagdo a caixa existente com diametro f200 mm e todos os acessarios, materiais e trabalhos necessarios a sua execugéo e ao seu perfeito funcionamento.

28

86

06.15

Execucéo de todos os trabalhos necessarios ao ajuste dos sumidouros existentes, cuja localizagcdo ndo se enquadra com o novo perfil dos arruamentos, mantendo a
ligacéo existente, incluindo o fornecimento de aros e grelhas metalicas em ferro fundido da classe D400 com sistema anti-furto, todo o movimento de terras necessario,
ligacdes, acessorios, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua execugéo e ao seu bom funcionamento, considerando a limpeza e desobstrucéo da
ligac@o a manter e eventual execugéo de novo sumidouro.

UN

87

06.16

Execucdo de sumidouros com camara de retengdo de areias, na relocalizacdo de sumidouros existentes, mantendo-se o ramal de ligagdo existente , em solugéo
pré-fabricada ou executada in situ em betdo armado (betdo C20/25 e aco A400NR), incluindo aros e grelhas metalicas em ferro fundido da classe D400 com sistema
anti-furto, todo o movimento de terras necesséario, ligagdes, acessorios, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necesséarios a sua execucdo e ao seu bom
funcionamento.

UN
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88 |06.17 Fornecimento e aplicagcdo de tampas e aros em ferro fundido ductil EN-GJS-500-7 (GGG50), quadradas de 60x60, modelo LUSO da Fucoli ou equivalente, da classe de [ UN 4
resisténcia C250, com a inscricdo \"PLUVIAIS\", a indicagcdo da classe de resisténcia, referéncia a Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico, incluindo todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, em substituicdo das grelhas dos sumidouros existentes actualmente no jardim e que vao ficar incorporados no passeio,
mantendo os ramais de ligacdo existentes e considerando a sua limpeza e desobstrucao.
89 |06.18 Substituicdo de grelhas de sumidouros, nas situacdes em que se mantém a localizacdo dos mesmos, assinalados com \"*\" na planta, incluindo o fornecimento e | UN 58
aplicagdo de aros e grelhas metalicas em ferro fundido da classe D400 com sistema anti-furto, considerando eventuais ajustes dos sumidouros as cotas de projecto, 0s
acessorios necessarios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua execugdo e ao seu bom funcionamento, assim como a sua limpeza e
desobstrugéo.
90 |06.19 Fornecimento e aplicacdo de ralos de pavimento em ago inoxidavel do tipo SUM SIF AISI304 SELECT 100X100 mm CERAMICO S/V DN40 C/ GRELHA SLOT da ACO, [ UN 59
ou equivalente, em substituicdo dos ralos de pavimento existentes no passadico elevado do tunel, considerando a eliminagdo do ralo de pavimento existente, a limpeza e
desobstrucdo da saida e o ajuste necessario para a colocacdo do novo ralo de pavimento, considerando, onde necessario, a retirada de pecas do rodapé ceramico que
se encontram sobre os ralos de pavimento existentes, deposito em obra devidamente acondicionado e limpo para posterior aplicacdo, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a sua execucgao e perfeito funcionamento.
91 |06.20 Substituicdo das grelhas dos canaletes existentes perpendicularmente ao passeio, na zona C, incluindo o fornecimento e aplicagdo das grelhas metalicas em ferro | m 6
fundido da classe C250, com dimensGes compativeis com os canaletes existentes, considerando eventuais ajustes dos canaletes as cotas de projecto, os acessorios
necessarios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua execucéo e ao seu bom funcionamento, assim como a sua limpeza e desobstrugéo.
92 |06.21 Execucédo de todos os trabalhos necessarios na reposicéo de orgédos drenagens de aguas pluviais prediais ou publicas para a via publica afectadas por este projeto, em | vg 1
moldes a definir caso a caso com a Fiscalizag&o, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.
93 |06.22 Trabalhos de limpeza e desobstrucdo de toda a infra-estrutura localizada na zona de intervencao, incluindo a prévia inspecgdo video e apresentagédo final em CD com | vg 1
relatério e todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessarios.
94 |06.23 Realizagdo de ensaios de estanqueidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado no caderno de encargos e legislagdo aplicavel, incluindo todos os materiais, | vg 1
equipamentos e trabalhos necessarios.
95 |06.24 Trabalhos de construgéo civil de apoio a execucéo dos trabalhos mencionados neste capitulo. vg 1
07 PAVIMENTACAO
96 |07.1 Elaboragdo de Plano de Controlo de Qualidade de Compactagdo de Solos, para todas as camadas granulares a executar na obra, incluindo a sua implementagao atraves | vg 1
da realizacé@o dos ensaios aprovados pela Fiscalizag8o, os quais deverdo comprovar os parametros geotécnicos indicados no projeto para os pavimentos da obra, todos
os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.
07.2 Camadas de Base, Sub-base e Feltro Geotextil
97 ]07.2.1 Fornecimento e aplicagdo de camadas granulares com carateristicas de sub-base e base, em agregado britado de granulometria extensa de 1° qualidade em ambas com | m2 4448,052
a espessura de 15 cm, cada, apés compactagédo, considerando maior espessura da cama de sub-bade na zona da passadeira sobreelevada, incluindo preparagdo da 00000000
plataforma de base através de eventual escavacdo ou aterro da mesma, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. A aplicar de acordo com o0s 1
pormenores de pavimentos.
98 |07.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada granular com caracteristicas de base, em agregado britado de granulometria extensa de 1° qualidade, em zonas sem circulagéo | m2 5957,868
automovel, com a espessura de 20 cm apds compactacéo, incluindo preparacéo da plataforma de base através de eventual escavacéo ou aterro da mesma, todos os 00000000
materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. A aplicar de acordo com os pormenores de pavimentos. 1
99 ]07.2.3 Fornecimento e aplicacédo de feltro geotéxtil de 200g/m2 na separacao entre o terreno natural e a camada de base (agregado britado de granulometria extensa) em zonas | m2 7149,441
sem circulagdo automével, incluindo sobreposigées, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. 60000000
1
100 (07.2.4 Fornecimento e aplicacé@o de feltro geotéxtil de 300g/m2 e resisténcia minima a traccao de 15KN/m, na separacao entre o terreno natural e a camada de base (agregado | m2 4892,857
britado de granulometria extensa) em zona de faixa de rodagem e estacionamentos, incluindo sobreposi¢cées, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. 20000000
1
07.3 Pavimentacgdo de Faixa de Rodagem e Estacionamento
07.3.1 Fornecimento e aplicacdo de camadas de misturas betuminosas a quente:
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101 [07.3.1.1 |Com caracteristicas de regularizagcdo na faixa de rodagem e estacionamentos em Mistura Betuminosa Densa AC20 reg ligante (MBD), com 8 cm de espessura média | m2 3803,887
apo6s compactacdao, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. 5
102 [07.3.1.2 |Com caracteristicas de desgaste na faixa de rodagem e estacionamentos em Betdo Betuminoso AC 14 surf ligante (BB), com 5 cm de espessura média apés | m2 13755,71
compactagéao, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. 4
07.3.2 Fornecimento e execugao de regas betuminosas:
103 [07.3.2.1 |Rega de impregnacao betuminosa a taxa de 1.10 kg/m2. m2 3803,887
5
104 (07.3.2.2 |Rega de colagem a taxa de 1.20 kg/m2. m2 13755,71
4
105 |07.3.3 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em cubo de granito cinzento, regular, com 10cm de 12 escolha, incluindo almofada de cimento e areia ao traco seco 1:5 com 5 [ m2 525,357
cm de espessura média, compactagcdo manual ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua correta
aplicacdo. A aplicar em faixas de rodagem de acordo com as pecas desenhadas do projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.
106 (07.3.4 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em micro cubo de granito cinzento, regular, com 5cm de 12 escolha, incluindo almofada de cimento e areia ao trago seco 1:5 | m2 109,2105
com 5 cm de espessura média, compactacdo manual ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua correta
aplicagdo. A aplicar em zona de estacionamento de acordo com as pecas desenhadas do projeto e as especifica¢des técnicas do fabricante.
107 |07.3.5 Fornecimento e aplicagdo de lajetas de betdo, com 3cm, incluindo almofada de cimento e areia ao traco seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactagdo manual | m2 9,597
ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua correta aplicagdo. A aplicar no revestimento revestimento das
rampas, zona partilhada, de acordo com as pec¢as desenhadas do projeto e as especificagbes técnicas do fabricante.
07.4 Pavimentacéo de Ciclovias
108 |07.4.1 Fornecimento e aplicagdo de revestimento superficial do tipo Super Slurry, da marca Neoasfalto, ou equivalente, a cor Vermelho (da marca). Considerando tratamento | m2 1675,863
de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua correta aplicagdo. A aplicar em ciclovias de acordo com as pecas desenhadas do
projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.
109 |07.4.2 Fornecimento e aplicacdo de base em betdo armado, com 10cm, esquartelado, com malhasol (AQ50), com acabamento afagado. Considerando tratamento de juntas | m2 252,651
entre 0s materiais e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessérios para a sua correta aplicacéo. A aplicar em ciclovias ao nivél dos passeios pedonais de
acordo com as pecas desenhadas do projeto e as especifica¢des técnicas do fabricante.
07.5 Pavimentacédo de Passeios Pedonais
110 |07.5.1 Fornecimento e aplicagdo de pavé retangular [200x100x55], a cor Cinza, da marca ACL, ou equivalente, aplicado segundo o esquema de assentamento tipo 2, sempre [ m2 3946,803
paralelo a pega do lancil que formaliza o passeio. Incluindo almofada de cimento e areia ao trago seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactagdo manual ou
mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessérios para a sua perfeita aplicagdo. A aplicar em passeios pedonais novos de
acordo com as pecas desenhadas do projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.
111 |07.5.2 Fornecimento e aplicagdo de pavé retangular [200x100x55], a cor Antracite, da marca ACL, ou equivalente, aplicado segundo o esquema de assentamento tipo 2, [ m2 125,9055
sempre paralelo a peca do lancil que formaliza o passeio. Incluindo almofada de cimento e areia ao trago seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactacdo manual
ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua perfeita aplicacéo. A aplicar em passeios pedonais novos de
acordo com as pecgas desenhadas do projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.
07.5.3 Fornecimento e aplicacéo de lajetas de granito, com 2cm de espessura, de cor cinzento, aplicado segundo o esquema de assentamento definido nos pormenores de pavimentagao,
incluindo almofada de cimento e areia ao trago seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactacdo manual ou mecénica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos
e trabalhos necessarios para a sua perfeita aplicagdo. A aplicar em passeios pedonais de acordo com as pegas desenhadas do projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.
07.5.3.1 |[Esquema de Assentamento Tipo 1
112 |07.5.3.1.1 | 60x60cm m2 700,2382
5
113 |07.5.3.1.2 | 60x20cm m2 155,6085
114 |07.5.3.1.3 | 60x30cm m2 233,4127
5
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115

07.5.4

Fornecimento e aplicagéo de cubos regulares de calcario branco com 5cm de 12 escolha, para execugdo de pavimento do tipo \"calgada portuguesa\", incluindo almofada
de cimento e areia ao trago seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactacdo manual ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e
trabalhos necessarios para a sua perfeita aplicagdo. A aplicar na Rua Hintze Ribeiro na zona de colmatacdo com o existente de acordo com as pegas desenhadas do
projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

m2

204,4035

116

07.5.5

Fornecimento e aplicacéo de revestimento superficial do tipo Super Slurry, da marca Neoasfalto, ou equivalente, a cor RAL 1001. Considerando todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessérios para a sua perfeita aplicagdo.

Incluindo todos os trabalhos de preparacdo da superficie a revestir em betdo betuminoso existente, tratamento de fissuras existentes no pavimento e regularizagéo da
superfiecie, pronta a receber o revestimento superficial.

A aplicar no passeio pedonal do tunel de acordo com as pecas desenhadas do projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.

m2

1984,563

117

07.5.6

Fornecimento e aplicagdo de pavimento em betdo armado, com 10cm, esquartelado, com malhasol (AQ50), com acabamento afagado. Considerando tratamento de
juntas entre os materiais e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessérios para a sua correta aplicacdo. A aplicar no separador central da Rua de Viseu
(Tunel) de acordo com as pecas desenhadas do projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.

m2

236,0925

118

07.5.7

Fornecimento e aplicacdo de piso tatil de alerta, em lejeta de betdo [400x400x30], na cor 001, da série Pavings, marca AMOP, ou equivalente, aplicado segundo o
esquema de assentamento definido nos pormenores de pavimentacéo, considerando a execugéo de rampas, quando aplicavel. Incluindo almofada de cimento e areia ao
trago seco 1:5 com 5 cm de espessura média, compactagcdo manual ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para
a sua perfeita aplicacéo. A aplicar em zonas de passeio junto as passadeiras de acordo com as pecas desenhadas do projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

m2

67,69

119

07.5.8

Fornecimento e aplicacédo de piso tatil direcional, em lejeta de betdo [400x400x30], na cor 001, da série Pavings, marca AMOP, ou equivalente, aplicado segundo o
esquema de assentamento definido nos pormenores de pavimentac&o. Incluindo almofada de cimento e areia ao traco seco 1:5 com 5 cm de espessura média,
compactacdo manual ou mecanica, tratamento de juntas e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a sua perfeita aplicacdo. A aplicar em zonas
de passeio junto as passadeiras de acordo com as pecgas desenhadas do projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

m2

14,4

120

07.5.9

Fornecimento e aplicagdo de revestimento ceramico 30x30cm, da série Tecnica, na cor Granito Bege (cor 75), AS, néo retificado, da marca Margrés, ou equivalente,
incluindo a colagem do ceramico, betumacéo de juntas e todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugéo. A aplicar no pavimento do passadico
do tanel de acordo as pegas desenhadas e especificacdes técnicas do fabricante.

m2

291,7635

121

07.5.10

Trabalhos de reabilitagdo de cantarias existentes, considerando lavagem a jato, reparacaos de fissuras e eventual substituicdo por pecas de dimenséo, cor e material
igual as existentes. Incluindo todos os trabalhos, acessérios e materiais necessarios a sua perfeita execucdo. A executar em todas as cantarias que compdem as
escadas e o passadico.

m2

81,5745

07.5.11

Fornecimento e aplicacédo de lancil reto com aresta viva, pré fabricado em betdo, da marca ACL, ou equivalente, incluindo rebaixamento, quando necessario, todo o movimento de
terras, fundacdo em betdo magro, enchimento de juntas em argamassa de cimento, remates e transi¢cdes, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua perfeita

aplicacao. A aplicar de acordo com o projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

122

07.5.11.1

L8 na posicéo vertical ;

1098,39

123

07.5.11.2

L15 na posicao vertical;

1309,41

124

07.5.11.3

L15 na posi¢éo horizontal,

11,38

125

07.5.12

Fornecimento e aplicacéo de lancil rampa, pré fabricado em betéo, do tipo Rampas 12x30, da marca Presdouro, ou equivalente, incluindo todo o movimento de terras,
fundacdo em betdo magro, enchimentos de juntas em argamassa de cimento, remates e transigdes, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua
perfeita aplicagdo. A aplicar na rotunda e ilhéus de acordo com o projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

3(3(3(3

102,17

126

07.5.13

Fornecimento e aplicacédo de lancil rampa, pré fabricado em betdo, do tipo Rampas 12x40, da marca Presdouro, ou equivalente, incluindo todo o movimento de terras,
fundacdo em betdo magro, enchimentos de juntas em argamassa de cimento, remates e transigdes, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua
perfeita aplicagdo. A aplicar na rotunda e ilhéus de acordo com o projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

12,7

127

07.5.14

Fornecimento e aplicagdo de lancil, pré fabricado em betdo, com 100x50x15/12cm, da marca Probetéo, ou equivalente, incluindo todo o movimento de terras, fundagéo
em betdo magro, enchimento de juntas em argamassa de cimento, remates e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua perfeita aplicagdo. A
aplicar no separador central da Rua de Viseu (Tunel) de acordo com o projeto e as especificagdes técnicas do fabricante.

1079,87

128

07.5.15

Fornecimento e aplicacdo de barra em ago, com 5mm de espessura e 150mm de altura, cravada na camada de base, incluindo todos os materiais, equipamentos e
trabalhos necessarios a sua perfeita aplicagdo. A aplicar na transi¢céo de materiais de acordo com o projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.

kg

121,2423
45
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08

OBRAS ACESSORIAS

08.1

Mobiliario Urbano

129

08.1.1

Fornecimento e aplicacéo de suporte para biclietas do tipo Sheffield, da marca Bicway, ou equivalente, considerando acabamanto a cor RAL 7046, perfil tubular em ago
galvanizado com diamentro de 50mm e 3mm de espessura, barra de seguranca para invisuais com perfil em ago galvanizado com 50x10mm e com 3mm de espessura.
Incluindo fundagdo em betdo armado com aproximadamente 200x300x300mm, ancoragens a base, e todos os trabalhos, acesso6rios, equipamentos e materiais
necessarios a sua perfeita aplicacéo, pronto a ser usado. A aplicar de acordo com as pecas desenhadas e as especificagdes técnicas do fabricante.

UN

15

130

08.1.2

Fornecimento e aplicagdo de papeleira do tipo Ufo, da marca Larus, ou equivalente, considerando estrutura exterior em chapa de ago galvanizado com acabamanto a cor
RAL 7046, estrutura interior do cesto em chapa de ago galvanizado com acabamanto a cor RAL 7040. Incluindo fundacdo em betdo armado, ancoragens a base,
ferragens, e todos os trabalhos, acessoérios, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita aplicagdo, pronta a ser usada. A aplicar de acordo com as pegas
desenhadas e as especificagdes técnicas do fabricante.

UN

12

131

08.1.3

Fornecimento e aplicacéo de contentor para dejetos caninos do tipo Ufo, da marca Larus, ou equivalente, considerando estrutura exterior em chapa de ago galvanizado
com acabamanto a cor RAL 7046, estrutura interior do cesto e suporte para rolo de sacos em chapa de ago galvanizado com acabamanto a cor RAL 7040. Incluindo
fundacdo em betdo armado, ancoragens a base, ferragens, e todos os trabalhos, acessorios, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita aplicagdo, pronto a ser
usado. A aplicar de acordo com as pecgas desenhadas e as especificagdes técnicas do fabricante.

UN

12

132

08.1.4

Fornecimento e aplicagdo de banco em betdo com armadura em aco, da série AM, do tipo \"Banco AM\", da marca Amop, ou equivalente, simplesmente apoiado.
Considerando todos os trabalhos, acessoérios, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita aplicagéo, pronto a ser usado. A aplicar de acordo com as pegas
desenhadas e as especificages técnicas do fabricante.

UN

12

08.2

Escadas Tunel

133

08.2.1

Fornecimento a aplicacéo de betéo de limpeza da classe C12/15.X0, com 10 cm de espessura aplicado sob as fundacdes das escadas metélicas localizadas no tunel,
incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.

m2

1,92

134

08.2.2

Fornecimento e aplicagdo de betéo armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR), aditivado com Sikacrete HD da marca Sika, ou equivalente, incluindo cofragem e
descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessérios nas sapatas das escadas metdlicas localizadas no tunel.

Nota: o fornecimento do betédo devera incluir a impermeabilizacdo de elementos de betdo armado em contacto com o solo, através de pintura com tinta asfaltica tipo
\"Flintkote\", ou equivalente, incluindo-se todos os trabalhos e materiais acessérios complementares necessarios a boa execucao da obra

m3

135

08.2.3

Fabrico, fornecimento, montagem e aplicacdo de pilares metélicos HEB200, formados por perfis laminados em aco S275 (Fe 430) e aco S355 (Fe 510) em material de
soldadura com a marcacdo CE e declaracdo de desempenho, incluindo chapas de reforco, esquadros, ligacdes, chumbadouros, executadas de acordo com os
pormenores desenhados, decapagem, metalizagdo e esquema de pintura anticorrosiva e acabamento acrilico ignifugo a cor definida no projecto de arquitectura, todos
os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios.

kg

673,344

136

08.2.4

Fabrico, fornecimento, montagem e aplicagdo de vigas metéalicas HEA200, formados por perfis laminados em ago S275 (Fe 430) e agco S355 (Fe 510) em material de
soldadura com a marcagéo CE e declaragcao de desempenho, incluindo chapas de reforco, esquadros, ligages, executadas de acordo com os pormenores desenhados,
decapagem, metalizacdo e esquema de pintura anticorrosiva e acabamento acrilico ignifugo a cor definida no projecto de arquitectura, todos os trabalhos, equipamentos
e materiais necessarios.

kg

3180,959
99999999
9

137

08.2.5

Fabrico, fornecimento e aplicagdo de chapa gota 3/5mm de classe S275 na definicdo de degraus e pavimento das escadas metalicas localizadas no tinel, conforme as
pecas desenhadas, considerando fixagOes, soldaduras, remates, pecas metalicas, acabamentos, pintura anticorrosiva, fornecimento, transporte, todos os materiais e
trabalhos necessarios.

NOTA: Medig&o em projeccao horizontal.

m2

27,36

08.3

Muro/Floreira e Rampa/Escada

138

08.3.1

Escavacdo em terrenos de qualquer natureza na abertura de caboucos de fundacdo para implantacdo da Rampa/Escada e Muro/Floreira, incluindo entivagoes,
escoramentos, drenagem e bombagem se necessarios, reposicdes ou restabelecimentos de infraestruturas subterraneas eventuais, todos os trabalhos acessérios e
complementares, materiais e equipamentos necessarios, em:

m3

34,64255

139

08.3.2

Fornecimento e aplicagcdo de solos selecionados de primeira qualidade, escavacdo em empréstimo, carga e transporte, espalhamento e compactagdo por meios
mecénicos pesados, na formalizagao dos volumes da escavagéo considerados(proctor>95% e Ev2>60 Mpa no fundo de caixa).

m3

51,86434
72
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140

08.3.3

Fornecimento e aplicacdo de duas camadas cruzadas de filme de polietileno com uma espessura de 150 microns, incluindo as devidas sobreposicées e todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucgdo. A aplicar na execugdo do piso de betdo térreo novo, de acordo com as pegas desenhadas do projeto e as
especificacdes técnicas do fabricante.

m2

11,913

141

08.3.4

Fornecimento e aplicacdo de uma camada de geotextil com 200gr/m2, na definicdo das floreiras, incluindo as devidas sobreposicdes e todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua perfeita execugdo. A aplicar entre a cammada do aterro com solos selecionados e camada de terra vegetal na floreira, de acordo com as pegas
desenhadas do projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.

m2

7,5504

142

08.3.5

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com 40cm de espessura nas zonas a ajardinar no interior da Floreira.

m3

1,51008

143

08.3.6

Fornecimento a aplica¢é@o de betdo de limpeza da classe C12/15.X0, com 10 cm de espessura aplicado sob as sapatas do muro da rampa, incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessarios em:

m2

57,322

144

08.3.7

Fornecimento e aplicacao de betdo armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR) , aditivado com Sikacrete HD da marca Sika, ou equivalente, incluindo cofragem e
descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necesséarios em todas as sapatas , com uma espessura 0,35m, incluindo aplicacdo de Emulsdo betuminosa
aplicada como primério de impermeabilizacéo nas faces das Sapatas em contacto com o solo.

m3

21,06583
5

145

08.3.8

Fornecimento e aplicagéo de betdo armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR), com acabamento a vista (arquitetonico) nas faces expostas dos muros, incluindo
cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, em muros de suporte.

m3

18,79645
6

146

08.3.9

Fornecimento e aplicacdo de betdo armado (C25/30.XC2.Cl0.4.Dmax25.S3 e A500NR), incluindo cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessarios, em escadas.

m3

1,22892

147

08.3.10

Execuc¢éo de Laje de pavimento em betédo (C25/30.D22.S4), com incorporagdo de armadura em aco nervurado da classe AS00NR na face inferior e superior nas duas
direcdes, incluindo , cofragens, espalhamento e nivelamento, com uma espessura de 15cm, considerando todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita
execucao, de acordo co as pegas desenhadas do Projeto de Execugéo.

m2

9,555

148

08.4

Fornecimento e aplicacdo de verniz de protecdo para betéo, a base se resinas acrilicas em dispersdo aquosa, da marca Sika, ou equivalente, considerando as varias
demados necessarias para a sua perfeita aplicacdo, com acabamento incolor. Incluindo trabalhos de preparacéo da superficie onde sera aplicado o verniz, limpeza com
jato de agua, reparacao de fissuras e todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios a perfeita execugao dos trabalhos. A aplicar em todas as superficies que
compdem o murete do tinel de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.

m2

1300,725

149

08.5

Fornecimento e aplicacdo de guarda-corpos, considerando uma altura maxima de 0,95m, estrutura em barra de aco galvanizado com secc¢éo de igual a existente, com
tratamento anticorrosivo com 120micron e acabamanto lacado liso a cor RAL 7016. Inclui fixagdo a base de acordo com as pecas desenhadas, e todos os trabalhos,
acessorios e materiais necessarios a sua perfeita aplicagéo. A aplicar nas escadas metélicas do tinel de acordo com as pecas desenhadas e as especificagdes técnicas
do fabricante.

141

150

8.6

Aplicagdo de guarda-corpos existente, anteriormente removida e guardada em local apropriado, incluindo trabalhos de serralharia, reparagdo de tubolares e dos
elementos de fixagdo. Considerando trabalhos de reabilitacéo, decapagem grau SA1 e esquema de pintura anticorrosivo com 120 micron, acabamanto lacado liso a cor
RAL 7016. Incluindo eventual reparacéo da base de fixacao, ferragens e todos os trabalhos, acessérios e materiais necessarios a sua perfeita aplicagédo. A aplicar no
passadico do tunel de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.

197

151

08.7

Fornecimento e aplicagdo de guarda-corpos, considerando uma altura maxima de 0,95m, estrutura em barra de aco galvanizado com secgdo de 50x10(mm) com
tratamento anticorrosivo e acabamanto lacado liso a cor RAL 7016. Inclui fixagdo a base (parede ou pavimento) de acordo com as pegas desenhadas, e todos os
trabalhos, acessérios e materiais necessarios a sua perfeita aplicagdo. A aplicar nas rampas e escadas da Zona A de acordo com as pecas desenhadas e as
especificagdes técnicas do fabricante.

23,68

152

08.8

Aplicacdo de grelha de ventilagcdo existente, anteriormente removida e guardada em local apropriado, incluindo trabalhos de serralharia e enventual reparacéo dos
elementos que a comp&emn. Considerando trabalhos de reabilitagédo, decapagem grau SA1 e esquema de pintura anticorrosivo com 120 micron, acabamanto lacado liso
a cor RAL 7016. Incluindo eventual reparacéo da base de fixagdo, ferragens e todos os trabalhos, acessérios e materiais necessarios a sua perfeita aplicagéo. A aplicar
junto ao Edificio Vougalar de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.

UN

08.9

Aro e Tampa - Infraestruturas Existentes

08.9.1

Trabalhos de retificagdo de cotas de tampas pertencentes a infra-estruturas localizadas na area de intervencéo, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais

153

08.9.1.1

Caixas de visita e caixas de ramais de ligacéo;

UN

211

154

08.9.1.2

Valvulas de manobra e afins (Agua e gas);

UN

90
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08.9.2 Montagem de aro e tampa de caixas pertencentes a infra-estruturas localizadas na area de intervengdo a manter, anteriormente removidos e guardados em local apropriado,
devidamente limpos, com manutencédo. Considerando fixag&o do aro, ferragens, e todos os trabalhos, acessdérios e materiais necessarios a sua perfeita aplicacéo.
155 [08.9.2.1 |Caixas de visita e caixas de ramais de ligacao; UN 168
156 |08.9.2.2 |Valvulas de manobra e afins (agua e gas); UN 72
08.9.3 Fornecimento e montagem de aro e tampa de caixas pertencentes a infra-estruturas localizadas na area de intervencédo a manter, idénticas as existentes, em ferro fundido ductil da
classe de resisténcia D400, identificacdo do tipo de infraestrutura, a indicacdo da classe de resisténcia, referéncia a Norma Portuguesa NP - EN 124, o ano de fabrico e a
identificacdo da entidade gestora. Considerando fixagédo do aro, ferragens, e todos os trabalhos, acessdrios e materiais necessarios a sua perfeita aplicagao.
157 |08.9.3.1 |Caixas de visita e caixas de ramais de ligacao; UN 43
158 [08.9.3.2 |Valvulas de manobra e afins (Agua e gas); UN 18
159 |(08.10 Fornecimento e aplicacdo de sistema de pintura para exterior, da marca Robbialac, ou equivalente, considerando aplicagdo de primario, Priméario Hidro-Armadura NG | m2 1789,953
branco, ref® 020-0105, e posterior aplicagdo de tinta para exterior, ProteCor, série 170, RAL 7042, nas demaos necessarias. Incluindo limpeza e preparacao da superficie,
considerando eventual reparagdo de fissuras, lixagem e perparagdo da superficie para receber sistema de pintura, considerando todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua perfeita execugdo. A aplicar no teto do tunel de acordo com as pecas desenhadas e especificagdes técnicas do fabricante.
08.11 Ampliagéo da rede de gas natural - Zona C
160 (08.11.1 Escavacéo para abertura de valas de implantacdo de tubagem em terreno de qualguer natureza, com remog¢éo dos produtos escavados por meios mecanicos ou|m 80
manuais e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos removidos, considerando um empolamento de 15%, incluindo o fornecimento e aplicacéo de areia
limpa no envolvimento integral das tubagens, entivacdo e descida de nivel fredtico se necessario, aterro com areia limpa, em camadas de 0,20 m de espessura
devidamente compactadas até a base da estrutura de pavimento, o fornecimento e aplicacédo de fita sinalizadora, o fornecimento e aplicacdo de tubagem em PE SDR11 -
ISO 4437, com didmetro 63 mm, com unibes materializadas de acordo com as instrucdes do fabricante garantindo total estanquidade e a n&do deterioragéo dos tubos
nesses pontos e todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessarios.
161 |08.11.2 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento DN63 completas, incluindo caixas de manobra, acessoérios, purgas, todos os materiais e trabalhos necessarios, | UN 1
prontas a funcionar.
162 (08.11.3 Fornecimento e montagem de tampé&o de fim de linha completo, incluindo caixas de manobra, acessérios, purgas, todos os materiais e trabalhos necessarios, para o | UN 1
didmetro DN63, estanque e pronto a funcionar.
163 |08.11.4 Execucédo de todos os trabalhos de ligacdo a rede existente, no ponto definido no projecto, incluindo todos os materiais, acessorios, equipamentos e trabalhos | UN 1
necessarios, pronto a funcionar.
164 |08.11.5 Realizagao de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado no caderno de encargos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. |vg 1
165 |08.11.6 Execucéao de todos os trabalhos necessarios na reposicéo de orgaos relativos a rede de distribuicdo de gas natural prediais ou publicos, afectados por este projeto, em | vg 1
moldes a definir caso a caso com a Fiscalizagdo, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios.
166 |(08.11.7 Certificacdo da rede de distribuicdo com emisséo de termo de responsabilidade e respectivo certificado, de acordo com a legislagdo e regulamentagéo aplicavel. vg 1
167 (08.11.8 Apoio de construcao civil. vg 1
09 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E DE SEGURANCA
09.1 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacao vertical de \"cédigo\", incluindo implantacao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagcdo e macicos de
fundacao, todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios, em:
168 |[09.1.1 Sinais circulares com diametro igual a 0,70 m. UN 31
169 |[09.1.2 Sinais octogonais (STOP), com L=0,70 m. UN 2
170 |09.1.3 Sinais quadrangulares, com L=0,70 m. UN 47
171 |09.1.4 Sinais triangulares, com L=0,70 m. UN 19
172 109.1.5 Painéis adicionais, com L=0,50 m. UN 11
173 |09.1.6 Sinais de Selecao de Vias UN 1
174 |09.1.7 Sinais de Diregao UN 8
09.2 Fornecimento e execugdo de marcas rodoviarias, sinalizacdo horizontal, com tinta termoplascita refletora, incluindo pré-marcacao, todos os materiais, equipamentos e trabalhos
09.2.1 Marcas Longitudinais, com linha continua (LC):
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175 (09.2.1.1 |Com 0,12 m de largura (LAC 0,12) - Amarelo. m 117,7085
176 |09.2.1.2 |Com 0,12 m de largura (LBC + G 0,12) - Branco. m 3338,486

9
09.2.2 Linha branca obliqua (LBO):
177 109.2.2.1 Com 0,12 m m2 | 14,1421
09.2.3 Linha tracejada (LT):
178 [09.2.3.1 |Com 0,12 m de largura e relacéo trago/espago 1/1 m (LBT 0,12; 1/1) - Branco. m 280,8651
179 [09.2.3.2 |Com 0,12 m de largura e relagéo trago/espaco 3/4 m (LBT 0,12; 3/4) - Branco. m 748,2267
180 [09.2.3.3 |Com 0,12 m de largura e relagédo traco/espaco 2,5/1 m (LBTa 0,12; 2,5/1) - Branco. m 67
181 |09.2.3.4 |Com 0,30 m de largura e relagédo traco/espaco 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3) - Branco. m 91,3034
182 [09.2.3.5 |Com 0,12 m de largura e relagdo traco/espaco 2,5/1 m (LBTa 0,12; 2,5/1) - Amarelo. m 18,988
09.2.4 Marcas Transversais:
183 [09.2.4.1 |Barras de paragem com 0,60 m de largura, incluindo a descricdo STOP (M8a). m2 5
184 (09.2.4.2 |Ciclovia, com 0,40 m de largura (M10). m2 16
185 [09.2.4.3 |Passadeiras de pedes, com 0,50m de largura (M11). m2 101
186 |09.2.4.4 |Passadeiras de pedes, com 0,50m de largura (M11a). m2 33
187 |09.2.4.5 |Barraredutora passadeira sobreelevada com 0,50m de largura. m2 21
09.2.5 Outras marcas:
188 [09.2.5.1 |Descricdo \"BUS STOP\" na gare de paragem de autocarros materializada com linha amarela em tinta termoplastica. UN 1
189 [09.2.5.2 |Lugar de estacionamento reservado para pessoas com mobilidade condicionada com linha branca. UN 5
190 |09.2.5.3 |Simbolo de ciclovia com linha branca. UN 22
191 (09.2.5.4 |Cedéncia de passagem; m2 6
192 |09.2.6 Fornecimento e aplicacédo de sinalizagdo vertical referente a rede de transportes publicos para as novas paragens de autocarro idéntica a existente, incluindo todos os | vg 1
materiais, meios e trabalhos necessérios para a sua perfeita execugédo, a aprovar pelo dono de obra.
193 (09.3 Fornecimento e aplicacéo de dissuasor fixo com 90 cm de altura, em aco galvanizado, com diametro de 76cm, a cor RAL7016, modelo Pilarete, da marca Larus, ou [ UN 444
equivalente, incluindo fixacdo ao pavimento, sapata de betdo com aproximadamente 20x15x15cm. Considerando todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
perfeita aplicacdo de acordo com as especificagcdes técnicas do fabricante e as pecas desenhdas do projeto.
194 |09.4 Fornecimento e aplicacéo de refletor de seguranga viario com LED, solar, do tipo \"olho de gato\", incluindo fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | UN 15
perfeita aplicagdo, pronto a funcionar. A aplicar nas passeiras do viaduto, no pavimento, para sinalizacdo de passadeira de acordo com as especificacdes técnicas do
fabricante.
10 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS E DE ILUMINACAO
195 [10.1 VALA TECNICA BT-IP - Abertura e tapamento de vala técnica, configuracdo tipo ( largura 0,50 m e profundidade 0,80 m) para enterrar tubagens para passagem de | m 1600
cabos / condutores, de acordo com Pecas Desenhadas e Condigdes Técnicas, incluindo materiais de construgdo e méo de obra, no trogo correspondente - Caixas
-coluna de iluminagéo ; Fornecimento e montagem de tubo , cabo e demais acessorios necesarios
196 |10.1.1 Tubo PEAD diametro 125 mm, PN 10 m 4800
197 |10.1.2 Tubo PEAD 63, PN 10 m 3200
198 |[10.1.3 Caixas Visita Tipo UN 32
199 |(10.1.4 Tampa diametro 600 , classe D400 UN 32
10.2 COLUNAS E ILUMINAGAO IP - Fornecimento e Montagem de coluna tronco-piramidal octogonal de iluminagéo , respectivos bracos / dispositivos de fixagdo das luminérias ,
enterrada ; respectivos cofrets de ligacdo para cabos de alimentacao ( alimentac&o do cofret da coluna e alimentagdo da luminaria luminéria ) dispositivo de corte e proteccgéo,
dispositivo de proteccado contra sobretensodes, ligacdo a terra com piquet de terra, bem como outros acessorios necessarios:
200 (10.21 Coluna do tipo coluna octogonal, HU=4,0m, fixacdo por enterramento, direita, galvanizada por imersdo a quente, sem pintura, para fixagdo direta de uma luminaria. | UN 55
Modelo de ref.2 STE-4000/D da DAEL 4000 mmm ( altura ) ou equivalente .
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201 |10.2.2 Coluna do tipo coluna octogonal, HU=10,0m, ¢/ 1 brago 1,25m fixac&do por enterramento, direita, galvanizada por imersdo a quente, sem pintura, para fixacéo direta de | UN 14
uma luminéaria. Modelo de ref.2 STE-10000/D da DAEL ou equivalente.
202 (10.2.3 Coluna do tipo coluna octogonal, HU=10,0m, c/ 2 bragos 1,25m fixa¢&o por enterramento, direita, galvanizada por imersdo a quente, sem pintura, para fixagao direta de | UN 3
duas luminarias. Modelo de ref.2 STE-10000/D da DAEL ou equivalente.
203 |10.2.4 Cabo LSVAV 4x16mm, marca Cabelte ou equivalente m 1170
204 |10.2.5 Cabo H1XV - R 3X2,5, marca Cabelte , ou equivalente m 72
205 |10.2.6 Cabo HO5VV-F 2X1,5, marca Cabelte , ou equivalente m 534
206 |(10.2.7 Cabo HO7V-R 1G16, marca Cabelte , ou equivalente m 144
207 |10.2.8 L1 - Luminarias Bolle - LED - 36 W, da Schréder, ou equivalente UN 55
208 [10.2.9 L2 - Luminarias AVENTO 1 144 LEDs 233mA NW?740 Flat glass 5195 106W da Schréder,ou equivalente UN 20
209 (10.2.10 DST - dispositivo de proteccéo contra sobretensoes, ref. 5092 48 0 , da OBO BETTERMANN, ou equivalente UN 72
210 (10.2.11 Piquet de terra com 2 x 0,015 m, espessura de revestimento 0,7mm UN 72
10.3 Armario de Distribuicéo - Fornecimento e montagem de Armario tipo W, aprovado pela EDP, de acordo com CTE:
211 [10.3.1 ANO1 UN 1
212 [10.3.2 AN02 UN 1
213 [10.3.3 ANO3 UN 1
214 |[10.34 ANO04 UN 1
215 (10.35 Piquet de terra com 2 x 0,015 m, espessura de revestimento 0,7mm UN 4
10.4 POSTES - Fornecimento e Montagem de Postes
216 [10.4.1 APNO1 UN 1
217 [10.4.2 APNO2 UN 1
218 [10.4.3 APNO3 UN 1
10.5 VALA TECNICA MT - Abertura e tapamento de vala técnica, configuracéo tipo (largura 0,50 m e profundidade 1,20 m) para enterrar tubagens para passagem de cabos / condutores,
de acordo com Pecas Desenhadas e Condi¢gdes Técnicas, incluindo materiais de construcdo e mao de obra, no trogo correspondente - Armario - Portinhola ; Fornecimento e
montagem de tubo, cabo e demais acessorios necesarios:
219 [105.1 Vala m 1005
220 [10.5.2 Tubo PEAD 160, PN 10 m 2010
10.6 Caixas Visita Tipo CVCO - Fornecimento e Montagem de Caixas Visita Tipo , a instalar na vala técnica, de acordo com Pecas Desenhadas e Condigdes Técnicas, ,com tampa classe
D400 ;com vista a evitar a entrada de agua, a caixa seré provida de fundo e as ligag6es aos tubos devidamente vedadas. Incluindo fornecimento de materiais de construgdo e méo
221 (10.6.1 Caixas Visita Tipo CVCO UN 16
222 (10.6.2 Tampa diametro 600 , classe D400 UN 16
10.7 Infraestruturas Existentes - Trabalhos de remocé&o, demolicdo, desmantelamento, substituicéo, relocalizacdo e construcdo necessarios, e associados a alteracdo de instalacdes
existentes, bem como a montagem das novas instalagdes, por motivos relativos a necesséria adaptacéo das infraestruturas existentes. Quantidades baseadas nos elementos que
10.7.1 Desmontagem e remocgé&o cuidadosa e integral de caixas, armarios, postes IP e equipamentos existentes, pertencentes a rede de distribuicdo de energia, incluindo demolicdo de
qgualquer base de fixacdo do equipamento, considerando triagem e depdsito em obra devidamente acondicionado e limpo, com manutengdo, para posterior aplicacdo em local a
identificar-identificado no projeto, caso aplicavel. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho,
assim como a implementacdo das medidas de seguranga necessarias a realizagdo dos trabalhos.
223 [10.7.1.1 [Postes IP [uN | 19
10.7.2 Desmontagem e remoc¢ao cuidadosa e integral de cablagens de eletricidade existentes, pertencentes a rede de lluminagéo Publica, incluindo demolicdo de qualquer base de fixagao
do equipamento, considerando triagem e depésito em obra devidamente acondicionado e limpo, com manutencéo, para posterior aplicacdo em local a identificar-identificado no
projeto. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacao das medidas
de seguranca necessarias a realizagéo dos trabalhos.
224 [10.7.2.1 [cCabo IP-E02 [m | 45
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225 [10.7.2.2 Cabo IP-EO3 m 205
226 [10.7.2.3 Cabo IP-E04 m 40
227 |10.7.2.4 Cabo IP-EO5 m 23
228 [10.7.2.5 Cabo IP-E06 m 103

10.7.3 Desmontagem e remocgéo cuidadosa e integral de cablagens de eletricidade existentes, pertencentes a rede Publica de Baixa Tens&o, incluindo demoli¢cdo de qualquer base de
fixagcdo do equipamento, considerando triagem e depdsito em obra devidamente acondicionado e limpo, com manutencdo, para posterior aplicagdo em local a
identificar-identificado no projeto. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a
implementacédo das medidas de seguranga necessarias a realizagdo dos trabalhos.

229 [10.7.3.1 Cabo BT00 m 43
230 [10.7.3.2 Cabo BTO1 m 48
231 |[10.7.3.3 Cabo BT02 m 19
232 |10.7.3.4 Cabo BT03 m 32
233 [10.7.3.5 |Cabo BT04 m 55
234 |10.7.3.6 |Cabo BT05 m 19
235 [10.7.3.7 |Cabo BT06 m 16
236 [10.7.3.8 Cabo BT07 m 16
237 [10.7.3.9 |Cabo BT08 m 16
238 |[10.7.3.10 |Cabo BT09 m 13
239 [10.7.3.11 |Cabo BT10 m 21
240 |[10.7.3.12 |Cabo BT11 m 30
241 |[10.7.3.13 |Cabo BT12 m 23
242 (10.7.3.14 |Cabo BT13 m 14
243 (10.7.3.15 |Cabo BT14 m 35
244 (10.7.3.16 |Cabo BT15 m 36
245 (10.7.3.17 |Cabo BT16 m 42
246 |10.7.3.18 |Cabo BT17 m 52
247 |[10.7.3.19 |Cabo BT44 m 57
248 |[10.7.3.20 |Cabo BT45 m 13
249 |[10.7.3.21 |Cabo BT46 m 10
250 (10.7.3.22 |Cabo BT47 m 26
251 (10.7.3.23 | Cabo BT48 m 19
252 (10.7.3.24 | Cabo BT49 m 28
253 |[10.7.3.25 | Cabo BT50 m 28
254 |[10.7.3.26 |Cabo BT52 m 56
255 ]10.7.3.27 | Cabo BT53 m 42
256 [10.7.3.28 |Cabo BT54 m 115
257 |[10.7.3.29 |Cabo BT55 m 72
258 |[10.7.3.30 |Cabo BT56 m 38
259 [10.7.3.31 |Cabo BT57 m 93
260 |[10.7.3.32 |Cabo BT58 m 100
261 |[10.7.3.33 |Cabo BT59 m 59
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10.7.4 Desmontagem e remocao cuidadosa e integral de cablagens de eletricidade existentes, pertencentes a rede Publica de Média Tenséo, incluindo demolicdo de qualquer base de
fixacdo do equipamento, considerando triagem e depésito em obra devidamente acondicionado e limpo, com manutengcdo, para posterior aplicagdo em local a
identificar-identificado no projeto. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a

implementacgao das medidas de seguranca necessarias a realizagéo dos trabalhos.
262 [10.7.4.1 |Cabo MT0O m 100
263 [10.7.4.2 |Cabo MTO1 m 70
264 |[10.7.4.3 |Cabo MT02 m 62
265 [10.7.4.4 |Cabo MT03 m 145
266 |[10.7.4.5 |Cabo MT04 m 105
267 |10.7.4.6 |Cabo MT05 m 192
268 |10.7.4.7 |Cabo MT06 m 145
269 |10.7.4.8 |Cabo MTO7 m 71
270 [10.7.4.9 |Cabo MT08 m 140
10.7.5 lluminacdo Publica - Substituicdo e relocalizagdo cuidadosa e integral de cablagens existentes, pertencentes a rede de distribuicao, incluindo demolicdo de qualquer base de
fixacdo do equipamento, considerando triagem e depésito em obra devidamente acondicionado e limpo, com manutengcdo, para posterior aplicagdo em local a
identificar-identificado no projeto. No caso de necessidade de relocalizagdo, substituicdo e ou alteragdo das infraestruturas existentes, este trabalho inclui instalagéo de novo cabo
na nova rede de tubos e caixas, bem como unido do mesmo a infraestrutura existente, ligacéo e conectorizagdo de todas as cablagens e equipamentos, por forma a manter a
continuidade de servigo de electricidade a funcionar com fiabilidade e eficacia igual a existente antes da intervencao, inclui também eventuais outros trabalhos, originados por
situacOes da obra, que impliguem montagens e ou desmontagens néo previstas. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante,
limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranga necessarias a realizagao dos trabalhos. Trabalhos a serem autorizados previamente pelo
271 [10751 [Ips6 [m | 105
10.7.6 Baixa Tensdao - Substituicdo e relocalizacdo cuidadosa e integral de cablagens existentes, pertencentes a rede de distribuicdo, incluindo demolicdo de qualquer base de fixagdo do
equipamento, considerando triagem e depdsito em obra devidamente acondicionado e limpo, com manutencgdo, para posterior aplicagdo em local a identificar-identificado no
projeto. No caso de necessidade de relocalizagdo, substituicdo e ou alterac@o das infraestruturas existentes, este trabalho inclui instalagdo de novo cabo na nova rede de tubos e
caixas, bem como unido do mesmo a infraestrutura existente, ligagdo e conectorizagdo de todas as cablagens e equipamentos, por forma a manter a continuidade de servi¢o de
electricidade a funcionar com fiabilidade e eficacia igual a existente antes da intervencao, inclui também eventuais outros trabalhos, originados por situagdes da obra, que
impliqguem montagens e ou desmontagens ndo previstas. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementagédo das medidas de seguranga necessarias a realizagédo dos trabalhos. Trabalhos a serem autorizados previamente pelo Distribuidor de Energia,
272 [10.7.6.1 |Cabo BTOO (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 45
273 [10.7.6.2 |Cabo BTO1 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 116
274 [10.7.6.3 |Cabo BTO2 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 25
275 [10.7.6.4 |Cabo BTO3 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 20
276 |10.7.6.5 |Cabo BT04 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 69
277 110.7.6.6 |Cabo BTO05 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 18
278 |10.7.6.7 |Cabo BT06 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 15
279 [10.7.6.8 |Cabo BTO7 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 22
280 [10.7.6.9 |Cabo BTO08 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 15
281 [10.7.6.10 | Cabo BTO09 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 6
282 [10.7.6.11 | Cabo BT10 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 15
283 [10.7.6.12 | Cabo BT11 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 40
284 ]10.7.6.13 |Cabo BT12 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 80
285 [10.7.6.14 |Cabo BT13 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 90
286 [10.7.6.15 |Cabo BT14 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 12
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287 [10.7.6.16 |Cabo BT15 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 5
288 [10.7.6.17 |Cabo BT16 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 18
289 [10.7.6.18 | Cabo BT17 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 120
290 (10.7.6.19 |Cabo BT44 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 60
291 (10.7.6.20 | Cabo BT45 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 17
292 ]10.7.6.21 |Cabo BT46 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 13
293 |10.7.6.22 |Cabo BT47 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 26
294 (10.7.6.23 | Cabo BT48 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 18
295 [10.7.6.24 | Cabo BT49 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 20
296 [10.7.6.25 | Cabo BT50 (No caso de ser tipo LVAV 3 x 185 + 95) m 20

10.7.7 Média Tensao - Substituicdo e relocalizagdo cuidadosa e integral de cablagens existentes, pertencentes a rede de distribuicado, incluindo demolicdo de qualquer base de fixacdo do
equipamento, considerando triagem e depdsito em obra devidamente acondicionado e limpo, com manuten¢ao, para posterior aplicagcdo em local a identificar-identificado no
projeto. No caso de necessidade de relocalizagéo, substituicdo e ou alteragdo das infraestruturas existentes, este trabalho inclui instalagdo de novo cabo na nova rede de tubos e
caixas, bem como unido do mesmo a infraestrutura existente, ligagdo e conectorizacdo de todas as cablagens e equipamentos, por forma a manter a continuidade de servigo de
electricidade a funcionar com fiabilidade e eficacia igual a existente antes da intervencao, inclui também eventuais outros trabalhos, originados por situagdes da obra, que
impliguem montagens e ou desmontagens nao previstas. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranc¢a necessarias a realizacédo dos trabalhos. Trabalhos a serem autorizados previamente pelo Distribuidor de Energia,
297 |10.7.7.1 | MTOO(Trocgo: Existente -> CVCOO0 -> CVCOO -> Destino PTD03) (No caso de ser tipo LXHIOZ-1 CBE 3 x 1 x 120) m 105
298 [10.7.7.2 | MTO1(Trogo: Existente -> CVCOO -> CVCOO -> Destino PTD03) (No caso de ser tipo LXHIOZ-1 CBE 3 x 1 x 120) m 75
299 [10.7.7.3 | MTO02(Trogo: Existente -> CVCOO -> CVCO -> CVCO -> Destino PTD02) (No caso de ser tipo LXHIOZ-1 CBE 3 x 1 x 120) m 62
300 (10.7.7.4 |MTO3(Trogo: Existente PTD02 -> CVCOO0 -> CVCO -> CVCO0 -> CVCOO0 -> CVCO -> Destino PTD06) (No caso de ser tipo LXHIOZ-1 CBE 3 x 1 x 120) m 130
301 (10.7.7.5 | MTO4(Trogo: Existente PTD04 -> CVCOO0 -> CVCO -> CVCO0 -> CVCOO -> Destino PTD06) (No caso de ser tipo LXHIOZ-1 CBE 3 x 1 x 120) m 105
302 [10.7.7.6 | MTO5 (Trogo: Existente PTDO3 -> CVCOO -> CVCO0 -> CVCO0 -> CVCOO0 -> CVCO0 -> CVCOO -> Destino PTD05) (No caso de ser tipo LXHIOZ-1 CBE 3 x 1 x 120) m 205
303 [10.7.7.7 | MTO6(Trogo: Existente PTDO1 -> CVCOO0 -> CVCO -> CVCO0 -> CVCOO0 -> Destino PTD05) (No caso de ser tipo LXHIOZ-1 CBE 3 x 1 x 120) m 158
304 |10.7.7.8 | MTO7(Trogo: Existente PTD0O7 -> CVCOO0 -> CVCO -> CVCO -> Destino PTD08) (No caso de ser tipo LXHIOZ-1 CBE 3 x 1 x 120) m 55
305 |10.7.7.9 | MTO08(Troco: Existente PTD08 -> CVCOO0 -> CVCO -> CVCO -> Destino PTD09) (No caso de ser tipo LXHIOZ-1 CBE 3 x 1 x 120) m 140
306 |10.7.8 Trabalhos acessorios de Construgdo Civil e Trabalhos em Tensao, referentes a subsituicdo e relocalizagdo cuidadosa de infraestruturas (caixas, armarios, cablagens, | vg 1
tubos, postes IP e equipamentos existentes), a serem realizados para garantir a eficiente e eficaz operacionalidade das Infraestruturas em causa. Trabalhos destinados a
corrigir eventuais alteracdes de trajetos de cabos, tubos, condutas, condutores, ou qualquer outro elemento material da especialidade incluindo tapamento de rocos e
furagbes, que decorram por dificuldade de contexto (For¢ca maior, pandemia, outros) ou obstrucdo de execucdo que se apresente. A Entidade Executante pode
considerar este item nulo, se previr que tal ndo ird acontecer.
10.8 OUTROS TRABALHOS COMUNS
307 (10.8.1 Apoio de construgédo civil necesséaria aos trabalhos antes descritos vg 1
308 |10.8.2 Transporte a vasadouro de materiais nao utilizados ou resultantes de demolicées vg 1
309 (10.8.3 Testes e Ensaios das infraestruturas vg 1
310 (10.8.4 Certificacdo das instalages vg 1
10.9 INFRAESTRUTURAS PARA INSTALAGOES ELECTRICAS DE BAIXA TENSAO e ILUMINACAO do TUNEL - ILUMINAGAO
10.9.1 Fornecimento e montagem de Caixa de Derivagao IP 66 E60 e demais acesso6rios necessarios ao bom funcionamento modelos da marca OBO BETTERMAN ou equivalente.
311 [10.9.1.1 |Ref27205533 (150x116x67 ) - T100 ED 10-5 UN 84
312 [10.9.1.2 |Ref27205536 (190x150x77)-T160 ED 16-5 UN 8
10.9.2 Fornecimento e montagem, incluindo fixagéo, de tubagem do tipo SM32WFT diametro 32, com unido SVM32WDN, abracadeiras ASL73336G e parafusos fixacdo das abracadeiras
modelos da marca OBO BETTERMAN ou equivalente
313 |10.9.2.1 |Tubo metalico SM32WFT, diametro 32 mm e respetivos acessorios atras indicados | m | 730
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10.9.3 Fornecimento e montagem enfiados em tubo descrito em 10.10.2 e 10.10.2.1, de cabos XZ1(frs,Zh) da Cabelte ou equivalente, tipo:

314 [10.9.3.1 |XZi(frs,zh)-U/R3G2,5 m 250
315 [10.9.3.2 | XZ1(frs,zh)-U/R5G2,5 m 480

10.9.4 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessérios, de luminarias modelos descritos nas CTE da SCHREDER ou equivalente dos seguintes tipos, ou equivalente:

316 |10.9.4.1 |A3-Modelo NEOS 1 LED 16 LEDs 350 mA WW830 Flat Glass 5112 331882 da SCHREDER ou equivalente., UN 48
317 [10.9.4.2 |A4-Modelo TFLEX BASE 60 LEDs 610 mA NW740 Flat Glass 5303 456092, da SCHREDER ou equivalente. UN 32
318 |10.9.4.3 |A5 - Modelo TFLEX BASE 60 LEDs 610 mA NW740 Flat Glass 5308 456142 , da SCHREDER ou equivalente. UN 10
10.9.5 Fornecimento e montagem, incluindo fixacdo, de tubo de ferro galvanizado, nos diametros indicados:
319 |10.9.5.1 |Tubo de ferro galvanizado @40. m 18
320 (10.9.6 Obras de construcéo civil ou outras necessarias a execucao da instalacéo elétrica e ndo contempladas nos items anteriores. vg 1
321 |10.9.7 Teste de toda a instalag@o de acordo com as normas. vg 1
322 |10.9.8 Inspecao, vistoria e certificagdo de toda a instalacéo elétrica. vg 1

11 ITUR - INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGCOES

11.1 Vala Técnica A)

323 (11.11 Abertura e tapamento de vala técnica, configuracéo tipo ( largura 0.570 m e profundidade maxima 1,54 m) para enterrar tubagens para passagem de cabos de [m 960
telecomunicag6es, de acordo com Pegas Desenhadas e Condi¢des Técnicas, incluindo fornecimento de materiais de construgdo e méo de obra.

324 |11.1.1.1 |Tubo PEAD 110mm, 450 newton m 5760

325 |11.1.1.2 | Tritubo PEAD 40mm ,450 newton m 960

11.2 Vala Técnica B)

326 |11.2.1 Abertura e tapamento de vala técnica, configuragéo tipo ( largura 0.350 m e profundidade maxima 1,54 m) para enterrar tubagens para passagem de cabos de |m 350
telecomunicag6es, de acordo com Pegas Desenhadas e Condi¢des Técnicas, incluindo fornecimento de materiais de construgdo e méo de obra.

327 |11.2.1.1 |Tubo PEAD 110mm, 450 newton m 1400

328 |11.2.1.2 |Tritubo PEAD 40mm ,450 newton m 350

11.3 Caixas CVR2 - Fornecimento e Montagem de Caixas Tipo CVR2 , a instalar na vala técnica, de acordo com Pegas Desenhadas e Condi¢cGes Técnicas, ,com tampa classe D400 ;com
vista a evitar a entrada de agua, a caixa seré provida de fundo e as ligagdes aos tubos devidamente vedadas. Incluindo fornecimento de materiais de construcéo e mao de obra.

329 [11.3.1 Caixa tipo CVR2 UN 26
330 [11.3.2 Tampa 1200 x 750 , classe D400 UN 26

11.4 Infraestruturas Existentes - Trabalhos de remocéao, relocalizagdo, substituicdo, alteracdo, construcdo, demolicdo necessarios e associados ao desmantelamento, relocalizagéo,
substituicdo e alteracdo de instalacfes existentes, bem como a montagem das novas instalagdes, por motivos relativos a necessaria adaptacdo das infraestruturas existentes.
Quantidades baseadas nos elementos que nos foram disponibilizados. Os trabalhos a realizar neste processo de adaptacdo das Infraestruturas existentes as novas infaestruturas
criadas e respetiva interligacéo, estdo descritos na memoéria descritiva do projeto no capitulo 12, alinea 12.10.1.

11.4.1 Remocao para posterior substituicdo (eventual) e deslocalizacdo- Desmontagem e remoc¢ao cuidadosa e integral de cablagens de telecomuni¢des , equipamentos nas caixas
existentes , caixas existentes com equipamentos interiores, pertencentes a rede de distribuicdo de telecomunicagdes, incluindo demolicdo de qualquer base de fixacdo do
equipamento, considerando triagem e depdsito em obra devidamente acondicionado e limpo, com manutencao, para posterior aplicagdo em local a identificar-identificado no
projeto. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas

331 [11.4.1.1 |Cabo TLOO m 7
332 [11.4.1.2 |CaboTLO1 m 115
333 |11.4.1.3 |Cabo TLO2 m 5
334 [11.4.1.4 |Cabo TLO3 m 8
335 [11.4.1.5 |Cabo TLO4 m 9
336 [11.4.1.6 |Cabo TLO5 m 4
337 [11.4.1.7 |Cabo TLO6 m 4
338 [11.4.1.8 |Cabo TLO7 m 11
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339 [11.4.19 |Cabo TLO8 m 9
340 [11.4.1.10 |Cabo TLO9 m 6
341 [11.4.1.11 |Cabo TL10 m 9
342 [11.4.1.12 |Cabo TL13 m 9
343 [11.4.1.13 |Cabo TL14 m 81
344 |[11.4.1.14 |Cabo TL15 m 31
345 [11.4.1.15 |Cabo TL16 m 4
346 [11.4.1.16 |Cabo TL17 m 15
347 |[11.4.1.17 |Cabo TL18 m 9
348 [11.4.1.18 |Cabo TL19 m 3
349 [11.4.1.19 |Cabo TL20 m 3
350 [11.4.1.20 |Cabo TL21 m 86
351 [11.4.1.21 |Cabo TL22 m 5
352 [11.4.1.22 |Cabo TL23 m 5
353 [11.4.1.23 |Cabo TL24 m 5
354 [11.4.1.24 |Cabo TL25 m 4
355 [11.4.1.25 |Cabo TL26 m 5
356 [11.4.1.26 |Cabo TL27 m 11
357 [11.4.1.27 |Cabo TL28 m 7
358 [11.4.1.28 |Cabo TL29 m 74
359 [11.4.1.29 |Cabo TL30 m 13
360 [11.4.1.30 |Cabo TL31 m 8
361 [11.4.1.31 |Cabo TL32 m 90
362 [11.4.1.32 |Cabo TL33 m 27
363 [11.4.1.33 |Cabo TL34 m 21
364 [11.4.1.34 |Cabo TL35 m 74
365 [11.4.1.35 |Cabo TL36 m 74
366 |[11.4.1.36 |Cabo TL37 m 33
367 |[11.4.1.37 |Cabo TL38 m 15
368 [11.4.1.38 |Cabo TL41 m 118
369 [11.4.1.39 |Cabo TL42 m 9
370 [11.4.1.40 |Cabo TL43 m 102
371 [11.4.1.41 |Cabo TL44 m 15
372 |11.4.1.42 |Cabo TL45 m 5
373 |[11.4.1.43 |Cabo TL46 m 3
374 |11.4.1.44 |Cabo TL47 m 50
375 |[11.4.1.45 |Cabo TL48 m 39
376 |[11.4.1.46 |Cabo TL49 m 7
377 |11.4.1.47 | Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT1 CJ 1
378 |11.4.1.48 | Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT2 CJ 1
379 |11.4.1.49 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT3 CJ 1
380 |11.4.1.50 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT4 CJ 1
381 [11.4.1.51 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT5 CJ 1
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382 |11.4.1.52 | Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT6 CJ 1
383 [11.4.1.53 | Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT7 CJ 1
384 [11.4.1.54 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT8 CJ 1
385 [11.4.1.55 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT12 CJ 1
386 |11.4.1.56 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT13 CJ 1
387 |11.4.1.57 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT18 CJ 1
388 |11.4.1.58 | Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT21 CJ 1
389 [11.4.1.59 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT22 CJ 1
390 (11.4.1.60 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT23 CJ 1
391 |11.4.1.61 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT24 CJ 1
392 (11.4.1.62 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT33 CJ 1
393 [11.4.1.63 | Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT34 CJ 1
394 |11.4.1.64 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT35 CJ 1
395 |11.4.1.65 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT36 CJ 1
396 (11.4.1.66 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT37 CJ 1
397 [11.4.1.67 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT38 CJ 1
398 [11.4.1.68 | Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT42 CJ 1
399 (11.4.1.69 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT45 CJ 1
400 |[11.4.1.70 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT46 CJ 1
401 |11.4.1.71 |Substituicdo e relocalizagdo das caixas e equipamentos interiores de CVT14 para CVT14a CJ 1
402 |11.4.1.72 | Substituicdo e relocalizagdo das caixas e equipamentos interiores de CVT38 para CVT38a CJ 1
403 |11.4.1.73 [Caixa CVT1 UN 1
404 |11.4.1.74 [Caixa CVT2 UN 1
405 |11.4.1.75 [Caixa CVT3 UN 1
406 |11.4.1.76 |Caixa CVT4 UN 1
407 [11.4.1.77 |Caixa CVT5 UN 1
408 [11.4.1.78 |Caixa CVT6 UN 1
409 |11.4.1.79 [Caixa CVT7 UN 1
410 |11.4.1.80 |Caixa CVT8 UN 1
411 |11.4.1.81 |Caixa CVT12 UN 1
412 |11.4.1.82 |Caixa CVT13 UN 1
413 |11.4.1.83 |Caixa CVT18 UN 1
414 [11.4.1.84 |Caixa CVT21 UN 1
415 |11.4.1.85 |Caixa CVT22 UN 1
416 |11.4.1.86 |Caixa CVT23 UN 1
417 |11.4.1.87 |Caixa CVT24 UN 1
418 |11.4.1.88 |Caixa CVT33 UN 1
419 |11.4.1.89 |Caixa CVT34 UN 1
420 [11.4.1.90 |Caixa CVT35 UN 1
421 [11.4.1.91 |Caixa CVT36 UN 1
422 |11.4.1.92 |Caixa CVT37 UN 1
423 |11.4.1.93 |Caixa CVT38 UN 1
424 111.4.1.94 |Caixa CVT42 UN 1
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425 [11.4.1.95 |Caixa CVT45 UN 1
426 [11.4.1.96 |Caixa CVT46 UN 1

11.4.2 Substituicdo ( eventual ) e Relocalizagdo de cabos, equipamentos, caixas e outros - Substituicdo ( eventual ) e relocalizagdo cuidadosa e integral de cablagens de telecomunigdes ,
equipamentos das caixas existentes , caixas existentes com equipamentos interiores, pertencentes a rede de distribuicdo de telecomunicacdes, incluindo demoligdo de qualquer
base de fixacdo do equipamento, considerando triagem e depoésito em obra devidamente acondicionado e limpo, com manutencdo, para posterior aplicacdo em local a
identificar-identificado no projeto. No caso de necessidade de relocalizagéo, substituicdo e ou alteragéo das infraestruturas existentes, inclui a ligacdo e conectorizagéo de todas as
cablagens e equipamentos, por forma a manter o servigo de telecomunicag8es a funcionar com fiabilidade e eficacia igual a existente antes da intervencao. Inclui eventuais outros
trabalhos, originados por situagfes da obra, que impliquem montagens e ou desmontagens néo previstas. Incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em obra a cargo da

Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das medidas de seguranca necessarias a realizagédo dos trabalhos.
427 (11.4.2.1 |Cabo TLOO m 6
428 (11.4.2.2 |Cabo TLO1 m 115
429 (11.4.2.3 |Cabo TLO2 m 20
430 (11.4.2.4 |Cabo TLO3 m 8
431 (11.4.2.5 |Cabo TLO4 m 15
432 (11.4.2.6 |Cabo TLO5 m 7
433 [11.4.2.7 |Cabo TLO6 m 7
434 (11.4.2.8 |Cabo TLO7 m 11
435 |11.4.29 |Cabo TLO8 m 5
436 (11.4.2.10 |Cabo TLO9 m 12
437 (11.4.2.11 |Cabo TL10 m 13
438 (11.4.2.12 |Cabo TL13 m 35
439 (11.4.2.13 |Cabo TL14 m 81
440 (11.4.2.14 |Cabo TL15 m 56
441 (11.4.2.15 |Cabo TL16 m 3
442 (11.4.2.16 |Cabo TL17 m 9
443 (11.4.2.17 |Cabo TL18 m 15
444 (11.4.2.18 |Cabo TL19 m 9
445 (11.4.2.19 |Cabo TL20 m 22
446 (11.4.2.20 |Cabo TL21 m 86
447 (11.4.2.21 |Cabo TL22 m 9
448 (11.4.2.22 |Cabo TL23 m 8
449 [11.4.2.23 |Cabo TL24 m 6
450 (11.4.2.24 |Cabo TL25 m 6
451 (11.4.2.25 |Cabo TL26 m 12
452 (11.4.2.26 |Cabo TL27 m 16
453 (11.4.2.27 |Cabo TL28 m 13
454 (11.4.2.28 |Cabo TL29 m 72
455 |11.4.2.29 |Cabo TL30 m 5
456 |11.4.2.30 |Cabo TL31 m 5
457 (11.4.2.31 |Cabo TL32 m 73
458 (11.4.2.32 |Cabo TL33 m 21
459 (11.4.2.33 |Cabo TL34 m 16
460 (11.4.2.34 |Cabo TL35 m 72
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461 (11.4.2.35 |Cabo TL36 m 72
462 (11.4.2.36 |Cabo TL37 m 33
463 (11.4.2.37 |Cabo TL38 m 8
464 (11.4.2.38 |Cabo TL41 m 115
465 (11.4.2.39 |Cabo TL42 m 15
466 (11.4.2.40 |Cabo TL43 m 130
467 (11.4.2.41 |Cabo TL44 m 12
468 (11.4.2.42 |Cabo TL45 m 7
469 (11.4.2.43 |Cabo TL46 m 22
470 (11.4.2.44 |Cabo TLA7 m 45
471 (11.4.2.45 |Cabo TL48 m 40
472 (11.4.2.46 |Cabo TL49 m 155
473 |11.4.2.47 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT1 relocalizados na caixa CVR2_2 CJ 1
474 |11.4.2.48 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT2 relocalizados na caixa CVR2_3 CJ 1
475 |11.4.2.49 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT3 relocalizados na caixa CVR2_3 CJ 1
476 |11.4.2.50 [Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT4 relocalizados na caixa CVR2_3 CJ 1
477 |11.4.2.51 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT5 relocalizados na caixa CVR2_4 CJ 1
478 |11.4.2.52 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT6 relocalizados na caixa CVR2_4 CJ 1
479 |11.4.2.53 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT7 relocalizados na caixa CVR2_5 CJ 1
480 |11.4.2.54 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT8 relocalizados na caixa CVR2_6 CJ 1
481 |11.4.2.55 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT12 relocalizados na caixa CVR2_8 CJ 1
482 |11.4.2.56 [Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT13 relocalizados na caixa CVR2_15 CJ 1
483 |11.4.2.57 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT18 relocalizados na caixa CVR2_9 CJ 1
484 |11.4.2.58 [Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT21 relocalizados na caixa CVR2_10 CJ 1
485 |11.4.2.59 [Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT22 relocalizados na caixa CVR2_10 CJ 1
486 |11.4.2.60 [Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT23 relocalizados na caixa CVR2_11 CJ 1
487 |11.4.2.61 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT24 relocalizados na caixa CVR2_11 CJ 1
488 |11.4.2.62 [Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT33 relocalizados na caixa CVR2_20 CJ 1
489 |11.4.2.63 [Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT34 relocalizados na caixa CVR2_20 CJ 1
490 |11.4.2.64 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT35 relocalizados na caixa CVR2_19 CJ 1
491 |11.4.2.65 [Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT36 relocalizados na caixa CVR2_18 CJ 1
492 |11.4.2.66 [Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT37 relocalizados na caixa CVR2_18 CJ 1
493 |11.4.2.67 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT38 relocalizados na caixa CVR2_17 CJ 1
494 |11.4.2.68 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT42 relocalizados na caixa CVR2_21 CJ 1
495 |11.4.2.69 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT45 relocalizados na caixa CVR2_25 CJ 1
496 |11.4.2.70 |Equipamentos interiores localizados nas caixas CVT46 relocalizados na caixa CVR2_26 CJ 1
497 |11.4.2.71 | Substituicdo e relocalizagao das caixas e equipamentos interiores de CVT14 para CVT14a CJ 1
498 |11.4.2.72 | Substituicdo e relocalizagao das caixas e equipamentos interiores de CVT38 para CVT38a CJ 1

11.5 OUTROS TRABALHOS COMUNS
499 |115.1 Apoio de construgéo civil necesséaria aos trabalhos antes descritos vg 1
500 |11.5.2 Transporte a vasadouro de materiais nao utilizados ou resultantes de demolicées vg 1
501 (11.5.3 Testes e Ensaios das infraestruturas vg 1
502 (11.5.4 Certificacdo das instalages vg 1
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12 PAISAGISMO
12.1 Arvores
12.1.1 Fornecimento e plantagado de arvores, com as caracteristicas indicadas, incluindo abertura de cova com 1m3 e tapamento de cova, fornecimento de terra vegetal, tutor de madeira
de pinho tratada em autoclave( @ 8cm e 3m de altura), fornecimento e amarracdo da arvore com corda de sisal @ 10mm para fixagdo da arvore ao tutor e adubacédo organica e
mineral bem como rega final. A aplicar de acordo como projeto.
503 [12.1.1.1 |Aesculus Carnea, B60L; PAP 16/18 UN 13
504 |12.1.1.2 |Aesculus Hipocastanum, B60L; PAP 16/18 UN 9
505 (12.1.1.3 |Ginkgo Biloba, B80L; PAP 18/20 UN 1
506 [12.1.1.4 |Liguidambar Styraciflua, B60L; PAP 16/18 UN 1
507 |12.1.1.5 |Magnolia Soulangeana, B60L; PAP 12/14 UN 8
508 |12.1.1.6 |Prunus Serrulata \"Kanzan\" B60L; PAP 16/18 UN 6
509 [12.1.1.7 |Tilia Argentea, B60L; PAP 16/18 UN 13
510 |12.1.2 Plantagao de arvore, da espécie Albizia Julibrissin, anteriormente removida e guardada em local apropriado devidadamente acondicionada, considerando abertura de [ UN 6
cova com 1m3 e tapamento de cova, fornecimento de terra vegetal e adubag&o organica e mineral bem como rega final. A aplicar de acordo como projeto.
12.2 Arbustos/Herbaceas
12.2.1 Fornecimento e plantacdo de arbustos e herbaceas, com as caracteristicas indicadas, incluindo adubacéo e rega final. A aplicar de acordo como projeto.
511 |12.2.1.1 |Agapanthus umbellathus, RN; 16pl/m2 UN 755
512 |12.2.1.2 |Azalea japonica, V 5L 40/50 UN 20
513 |12.2.1.3 |Festuca glauca, V10; 16pl/m2 UN 288
514 |12.2.1.4 |Gazanearigens, V10; 25pl/m2 UN 150
515 |12.2.1.5 |Hypericum calicinum, V10; 16pl/m2 UN 389
516 [12.2.1.6 |Cotoneaster horizontalis, V 1,3L -30/40 (plantagé&o localizada ou 3pl/m2) UN 22
517 |12.2.1.7 |Cotoneaster lacteus, V 5L- 60/80 UN 9
518 [12.2.1.8 |Cupressocyparis leylandii, V15L -150/175, compasso plantacdo = 0,8m UN 47
519 |12.2.1.9 |Juniperus horizontalis \"blue chip\"; V2,5L - 30/40 UN 208
520 [12.2.1.10 |Lavandula stoecha, V2,5L - 30/40 UN 16
521 |[12.2.1.11 | Ligustrum ovalifolium, V 5L- 60/80 UN 77
522 [12.2.1.12 | Melisa officinalis, V 12 UN 22
523 (12.2.1.8 |Mentha sp., V12 UN 15
524 (12.2.1.9 |Metrosideros tomentosa, V 5L- 60/80 UN 1
525 |12.2.1.10 | Ophiopogum japonicum, RN; 50pl/m2 UN 990
526 |12.2.1.11 |Ophiopogum nigrescens, RN; 50pl/m2 UN 400
527 |12.2.1.12 | Photinia serrulata \"red robin\", V7,5L- 200/250 UN 6
528 |12.2.1.12 | Rosmarinus officinalis \"prostatus\", V 5L- 40/60; 2pl/m2 ou compasso de 0,60m UN 72
529 |12.2.1.12 | Salvia officinalis, V12 UN 12
530 |[12.2.1.12 | Thymus sp., V12 UN 39
531 |12.2.1.12 |Verbena officinalis, V12 UN 12
532 [12.2.2 Plantacao de herbacea, da espécie Agapanthus umbellathus, anteriormente removida e guardada em local apropriado devidadamente acondicionada, considerando | UN 133
fornecimento de terra vegetal, adubagdo orgéanica e mineral e rega final. A aplicar de acordo como projeto.
533 |12.3 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com 20cm de espessura nas zonas a ajardinar (relvado, arbustivas, herbaceas e caldeiras de arvores) e com 1m3 por [ m3 797,5
cova de arvore a plantar.
534 (12.4 Fornecimento e sementeira de relvado, incluindo todos os trabalhos de preparagao do terreno, fertilizagdo e sementeira bem como a manutencao até aos trés primeiros | m2 2958
cortes.

Praca da Republica - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt

Pagina 24 de 25




_#

municipio de e

Municipio de Aveiro

(e\Vq[ge] Procedimento OM/CP/05/23

535 |12.5 Trabalhos de colocagéo em viveiro municipal todo o material vegetal (arvores, arbustos e herbaceas) que o dono da obra pretenda aproveitar para replantagoes. | vg | 1

12.6 Materiais Inertes

536 (12.6.1 Fornecimento e colocacao de tela anti-infestantes, na area de manutengdo das Yucas e nas areas a plantar com arbustos, herbaceas e aromaticas, com excegéo do | m2 338,25
canteiro construido com blocos alpino.

537 [12.6.2 Fornecimento e colocagdo de camada de casca de pinheiro, granulometria 15-25mm, com 6cm de espessura sobre a tela anti-infestantes e ainda sobre o solo, nas areas | m3 25,17
a plantar os restantes arbustos nos blocos alpino

538 |12.7 Fornecimento e aplicacdo de barra em ago, na formalizagdo de caldeiras, com diametro variavel, com 8mm de espessura e 160mm de altura, da marca Chagas, ou | kg 163,3877
equivalente, considerando acabamento a cor RAL 7046, cravada na camada de base, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua perfeita
aplicagéo. A aplicar de acordo com o projeto e as especifica¢des técnicas do fabricante.

12.8 Muro de Suporte de Alpinos

539 (12.8.1 Fornecimento e aplicacdo de peca de suporte de terras em betéo, do tipo Alpino, na protecéo do talude, com 540mm de comprimento, 450mm de largura e 160/210mm | UN 660
de altura, da marca Concretex, ou equivalente, considerando terra vegetal no interior. Incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios a sua perfeita
aplicacdo. A aplicar de acordo com o projeto e as especificacdes técnicas do fabricante.

540 |12.8.2 Escavacdo em terrenos de qualquer natureza na abertura de caboucos de fundagdo para implantagdo do Muro de Alpinos, incluindo entivagdes, escoramentos, | m3 82,69153
drenagem e bombagem se necessarios, reposicdes ou restabelecimentos de infraestruturas subterraneas eventuais, todos os trabalhos acessoérios e complementares, 2
materiais e equipamentos necessarios.

541 (12.8.3 Fornecimento e aplicagcdo de solos selecionados de primeira qualidade, escavagcdo em empréstimo, carga e transporte, espalhamento e compactagdo por meios | m3 47,93712
mecanicos pesados, na formaliza¢&o dos volumes da escavacéo considerados(proctor>95% e Ev2>60 Mpa no fundo de caixa).

542 (12.8.4 Fornecimento a aplicagéo de betéo ciclépico trago 1:1, incluindo cofragem e descofragem, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessérios na materializagéo | m3 38,2814
da sapata do Muro de Alpinos.

543 112.8.5 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de geotextil com 200gr/m2, na definicdo do tardoz do muro de alpinos, incluindo as devidas sobreposicdes e todos os | m2 156,6084
trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo. A aplicar com as especificagdes técnicas do fabricante das pecas de suporte de terras. 5

544 (12.8.6 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal no interior das pecas de suporte de terras em betéo, do tipo alpino. m3 25,63747

2
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